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OBRA: RUTA PROVINCIAL S/N° (actual 9 Bis) - CHACO
TRAMO: Emp. R.P. N°100 — Emp. R.P. N°9 (Las Hacheras)
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

MEMORIA DESCRIPTIVA

Generalidades

El objeto de la presente Licitacion Publica es la contratacion para la ejecucion de 50,80
Km de pavimento en la R.P.N° S/N° (actual 9 Bis).

Los trabajos a ejecutar se localizan parcialmente dentro de la zona de camino hoy
mantenida por el Consorcio Caminero Las Hacheras de 20 metros, para el proyecto de
esta obra se amplia la zona de camino 25 metros de cada veril, quedando un ancho total
de 70 metros. Esta zona fue recientemente desafectada, y se corresponde con los
requerimientos minimos del proyecto planialtimétrico.

El eje de la traza se encuentra a 35 metros de ambas margenes de la zona delimitada por
los alambrados a construir.

Se disefaron intersecciones directas en las intersecciones entre:

o Ruta Prov. N° 9 Bis y Ruta Provincial N°100;
o Ruta Provincial N°9 Bis y Ruta Provincial N°9 en cercanias a Las Hacheras

En lo referente a la adecuacion hidraulica del tramo, se proyectan 18 alcantarillas nuevas
siendo las mismas conforme el Plano Tipo de la Direccién de Vialidad Nacional O-41211-l.

Paguete Estructural Flexible

Carpeta de concreto asfaltico de 5,0cm de espesor en 6,70m de ancho;
Base de Concreto asfaltico de 6,0cm de espesor en 6,80m de ancho;
Sub-Base de Suelo Cal al 4% de 15cm de espesor en 7,10m de ancho;
Sub-rasante tratada con cal al 2% de 20cm de espesor en 7,50m de ancho.

El paquete estructural en las intersecciones se corresponde con calzada de hormigon
simple en 18cm de hormigdn asentadas sobre una base se suelo cal con el agregado del
4% de cal en 15cm de espesor.

Sefializaciéon horizontal y vertical

La sefalizacion horizontal y vertical, se ejecutara en un todo de acuerdo con la ley de
Transito N° 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95 y de acuerdo a lo indicado en los
Planos de Proyecto.
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Varios

Se contemplan para esta obra las consideraciones Ambientales de rigor para la
pavimentacion de esta traza y medidas de seguridad vial.

SISTEMA DE CONTRATACION

El tramo se cotizara y adjudicara, por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, conforme a las
cantidades consignadas en el Formulario Modelo de Propuesta correspondiente.

El proponente consignara en su oferta los precios unitarios que atribuye a cada uno de
los items o partidas, basandose en las cantidades de trabajo y materiales que en dicha
documentacion se prevé ejecutar.

El precio de cada item serd compensacion total por los correspondientes gastos directos,
indirectos, generales, imprevistos, beneficios e impuestos, es decir mano de obra con
sus correspondientes cargas sociales, materiales segun se indique en cada item, agua, y
transporte, incluyendo carga y descarga, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles
y lubricantes, instalaciones, obradores, depdsitos, mantenimiento de los caminos de
acceso a obra, fuerza motriz, patentes, derechos e impuestos, tasas y gravamenes
nacionales, provinciales y municipales, multas, compensaciones por el uso de sistemas o
procedimientos patentados, provision de los elementos expresamente indicados en la
documentacion y todo otro trabajo o concepto cuya exclusibn no esté expresamente
indicada en el item respectivo.

Debe entenderse que en el precio de los items estan comprendidas todas las tareas y
materiales no especificamente consignados en los mismos, pero que surgen de los
planos, documentacion o especificaciones. Dichos precios comprenderan también, la

terminacion y todo lo necesario para que las obras cumplan su funcién especifica y una
vez concluidas, presenten una apariencia visual agradable.

PLAZO DE OBRA: VEINTICUATRO (24) MESES CORRIDOS.

PLAZO DE GARANTIA: Seis (6) meses corridos, durante el cual la conservacion de los
trabajos ejecutados estara a cargo exclusivo del Contratista.

REDETERMINACION DE PRECIOS

Se aplicara lo establecido en el Decreto Provincial 1418/16, que adhiere a la metodologia
de redeterminacion de precios de contratos de la Obra Publica establecida por el Poder
Ejecutivo Nacional en su Decreto 691/16.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

Para estas obras rige lo establecido en:
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e PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES D.N.V. (Edicién
1.998).

e PLIEGO DE EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL (MEGA - Edici6n 2007).

e NORMAS DE ENSAYO D.N.V. (Edicion 1998).

PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DOS
MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES, TRESCIENTOS DIECISEIS MIL, NUEVE
CON 37/100. ($ 2.827.316.009,2%).

CAPACIDAD ANUAL DE CONTRATACION: $ 1.413.658.004,%
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Articulo 1°0 REGIMEN LEGAL DE LAS OFERTAS, FORMA DE PRESENTAR LAS
PROPUESTAS Y DE COTIZAR LAS OBRAS

| - Régimen legal de las ofertas:

La presente Obra es licitada y contratada por la Direccion de Vialidad Provincial, a cuyo
efecto, sin perjuicio de priorizar la aplicacién de las condiciones convenidas con la Direccion Nacional
de Vialidad quien financia esta Obra y que figuran en el presente Pliego, queda reemplazado por lo
establecido en el presente Pliego, donde es de aplicacion el Régimen Legal de la Provincia del
Chaco, excluida la preferencia local por tratarse de una Licitacién de alcance Nacional financiada por
la Direccion Nacional de Vialidad, por lo que a los efectos de su comparacion, las Ofertas
presentadas no se las afectara del coeficiente alguno.

En consecuencia, la licitacién para la construccion de la presente obra se efectla de
conformidad con las disposiciones de la Ley N° 153-A (Ley de Vialidad Provincial), Ley 1182-K (Ley
de Obras Publicas de la Provincia del Chaco), y todo otro instrumento legal que le sea atinente y que
corresponda ser aplicado, excepto lo indicado precedentemente con relacién a la aplicacion de las
condiciones convenidas con la Direccién Nacional de Vialidad quien financia esta Obra.

Quienes participen en el llamado podran presentarse individualmente, o constituyendo
una asociacion de empresas.-

Las empresas radicadas en la Republica Argentina se ajustaran a los términos de la Ley
N° 19.550 de Sociedades Comerciales. Si concurren asociadas, constituirdn una Union Transitoria de
Empresas (U.T.E.) conforme a la Ley N° 22.903 y/o Complementarias.-

Una misma empresa no podra ser oferente en mas de una propuesta, ya sea que la
formule sola o concurra asociada con otra.

Cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. deber& presentar individualmente
toda la documentacion requerida en el Sobre N° 1.-

Se debera presentar una copia del acuerdo constitutivo de la U.T.E., el cual se
formalizara en contrato de U.T.E. legalmente constituido en caso de resultar adjudicataria, y
solamente se admitirdn modificaciones al acuerdo presentado en la oferta cuando existan razones
fundadas y aceptadas por la Reparticién. Dicho acuerdo debera contener, como minimo, los
siguientes puntos:

a) Porcentaje de Participacion de cada empresa en la U.T.E.

b) Designacion de una de las Empresas como Mandataria de las restantes, designacion
de las personas fisicas que actuaran como representantes de cada Empresa dentro de la U.T.E, y
designacion de la persona fisica de la Empresa Mandataria que actuara como representante legal
ante la Reparticion.-

c) La Empresa Mandataria estara autorizada para contraer obligaciones y recibir
instrucciones y pagos en nombre de la U.T.E y de cada Empresa integrante. Toda la relacion entre
la Reparticion y la U.T.E. se formalizard exclusivamente a través de la Empresa Mandataria.-

d) No obstante lo indicado en los puntos anteriores, todas las Empresas integrantes de
la U.T.E seran responsables solidaria y mancomunadamente de la ejecucion del Contrato de
Locacién de Obra.-

Il - Forma de presentar las propuestas:

Para intervenir en la licitacion, los proponentes deberan presentar sus propuestas
en la DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL DEL CHACO, sita en AV. 25 DE MAYO Y RUTA
NACIONAL Ne° 11, PROVINCIA DE CHACO, mediante el envio por pieza certificada, postal o
personalmente, HASTA LA HORA ONCE (11,00 HS.) del dia 20 de OCTUBRE DEL 2021.
Vencidos dichos términos no se aceptaran presentaciones de ofertas. La apertura de ofertas se
realizard en la DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL DEL CHACO, sita en AV. 25 DE
MAYO Y RUTA NACIONAL N° 11, PROVINCIA DE CHACO, el mismo dia 20 de OCTUBRE
DEL 2021, a continuacion del cierre de recepcion de ofertas. Si se decretara feriado, o dia no
laborable o asueto para la fecha designada, la recepcion de propuestas y el “Acto de Apertura” se
realizard el primer dia habil siguiente en los mismos horarios.-
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Las propuestas deberan ser presentadas en un SOBRE EXTERNO CERRADO sin
marcas o sefales que permitan conocer la identidad del proponente, y con la siguiente leyenda
externa:

OBRA: RUTA PROVINCIAL S/N° (actual 9 Bis) - CHACO
TRAMO: Emp. R.P. N°100 — Emp. R.P. N°9 (Las Hacheras)
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

PROPUESTA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°

EXPEDIENTE Ne©:

PRESENTACION DE OFERTAS: 20 de OCTUBRE DEL 2021 - Hora: 11:00 Hs, en Direccion de
Vialidad Provincial del Chaco.

Dentro del sobre externo deberan colocarse:

1) Un sobre N°1 con la leyenda:

SOBRE N°1 OFERTA TECNICA
Oferente: (indicar el oferente)

Licitacién Publica Nacional N° (indicar el N° de licitacién)

2) Un sobre N°2 con la leyenda:

SOBRE N°2 OFERTA ECONOMICA
Oferente: (indicar el oferente)

Licitacién Publica Nacional N° (indicar el N° de licitacién)

Contenido del SOBRE N°1 OFERTA TECNICA:

a) Una Solicitud de Admision por la que la firma oferente efectle expresa declaraciéon
del conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a licitacién, y de haber
cumplimentado los recaudos exigidos en el mismo.

b) El comprobante de Garantia de Oferta, constituida segin los medios establecidos
en la Ley Provincial 1182-K.- En caso de optarse por dinero en efectivo, debera ser mediante depdsito
efectuado en el Nuevo Banco del Chaco S.A. o por Fianza Bancaria o Seguro de Caucién. Puede ser
una pdliza digital debidamente certificada por escribano y legalizada por el correspondiente colegio de
escribanos.

c) Certificado de Habilitacién del Registro Nacional de Constructores y de firmas
Consultoras de Obras Publicas de la Subsecretaria de Coordinacién de Obra Publica Federal del
Ministerio del Interior de la Nacion Argentina o del Registro Provincial de Constructores de Obras y
Prestadores de Servicios Puablicas de la Provincia del Chaco para participar en la licitacion de la
presente obra, con indicacion de la Capacidad de Contratacion de Obra, en el rubro que corresponde
a la misma.
No se requiere presentar fotocopia del recibo de compra del Pliego de Licitacién, agregado a la
solicitud de habilitacion que se presenta al Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras
Publicas, dado que el mismo es gratuito y podré bajarse de la pagina Web de la Direccion de Vialidad
Provincial del Chaco (www.vialidadchaco.net/licitaciones-nacionales/) o de la pagina Web de la
Direccion Nacional de Vialidad (www.vialidad.gov.ar/licitaciones).-

d) Datos Legales y Fiscales de la Empresa o con compromiso de U.T.E. del Oferente
e Identificacion del Representante Legal de la Empresa o de las Empresas con compromiso de
constitucion de una union transitoria de empresas.
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e) Constancia vigente a la fecha de licitacién, extendida por la Direccion General de
Rentas de la Provincia del Chaco con relacién al cumplimiento del Decreto Provincial N°2774/97. Se
tramita en la Administracién Tributaria Provincial de la Provincia del Chaco, cuyo sitio web es
www.atp.chaco.gob.ar y para las Empresas que no tuvieren domicilio en esta Provincia del Chaco,
podra ser presentada con posterioridad al acto licitatorio en caso de resultar adjudicatario.

f) Declaracién de nacionalidad, domicilio real y fijacion de domicilio legal del
proponente en la ciudad de Resistencia y la renuncia a Fuero Federal si fuera extranjero o se tratase
de una firma social no integrada totalmente por argentinos.-

g) Declaracion expresa de sometimiento a la jurisdiccion de los tribunales ordinarios
de la Provincia del Chaco.

h) Antecedentes de Capacidad Financiera. Suministrar némina de entidades
financieras, bancarias y comerciales a las que se les puede solicitar referencias.-

i) Balance de los tres ultimos ejercicios econdémicos conforme a la Ley de
Sociedades Comerciales, debidamente certificados por Contador Publico Nacional y Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas.-.

En caso de asociacién de empresas, cada integrante presentara sus balances.-

Cuando la fecha de cierre del ultimo balance tuviera una antigiedad superior a ocho
meses con respecto a la fecha de Apertura de la Licitaciéon, debera presentarse, ademas, un Estado
de Situacién Patrimonial suscripto por Contador Publico Nacional con su firma legalizada,
correspondiente al cierre del sexto mes posterior al mes de cierre del tltimo balance aprobado. Se
admitir4 la presentacion de balance de corte actualizado, con fecha de corte igual o posterior al cierre
del sexto mes, y debidamente certificado por Contador Publico Nacional con su firma legalizada.

Sobre los valores que figuran en el ultimo Balance y, en su caso, también sobre los del Estado
de Situacién Patrimonial, el oferente presentara el célculo de los siguientes indices:

ACTIVO TOTAL
SOLVENCIA: -- =
PASIVO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE
LIQUIDEZ CORRIENTE: =---rnmrmmemmeemmemmenmenmeamcnee =
PASIVO CORRIENTE

En caso de asociacion de empresas, los indices de la U.T.E. se calcularan de la siguiente
manera:
SUMA DE LOS ACTIVOS TOTALES DE LAS EMPRESAS
INTEGRANTES
SOLVENCIA = -
SUMA DE LOS PASIVOS TOTALES DE LAS EMPRESAS
INTEGRANTES

SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES DE LAS
EMPRESAS INTEGRANTES
LIQUIDEZ CORRIENTE = ------- ---- --- ----
SUMA DE LOS PASIVOS CORRIENTES DE LAS
EMPRESAS INTEGRANTES

No podran ser oferentes aquellas Empresas que a la fecha de Apertura de las Ofertas se
encuentren en estado de Convocatoria de Acreedores o de Quiebra.-

La Reparticion se reserva el derecho de realizar auditorias sobre los Balances y Estados de
Situacion Patrimonial que se presenten.-

j) Designacion del o los Representantes Técnicos y del profesional de la Ingenieria
gue suscribe la oferta, que pueden ser la misma persona, con los correspondientes Certificados de
inscripcion 'y habilitacion para ejercer la profesion, otorgado por el Consejo Profesional de
Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, Decreto Ley 23-C o por el Registro
Nacional.
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En el caso que un oferente resulte adjudicatario y sus profesionales se encuentren
matriculados en el Registro Nacional, estos deberan acreditar, antes de ejercer su profesion en esta
Provincia, su inscripcidén en el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la
Provincia del Chaco y en la Caja de Prevision de la Ingenieria de la Provincia del Chaco.

k) Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos que se desempefiaran en la
obra.-

I) Némina de obras de cualquier tipo ejecutadas en los ultimos diez afios y
actualmente en ejecucion, con indicaciéon de montos.-

m) Nomina de obras viales ejecutadas en los ultimos diez afios y actualmente en
ejecucion. Para cada obra que se declare, se debera presentar una constancia del Comitente que
certifique el concepto general que le merecié la Empresa con referencia al cumplimiento de los
trabajos encomendados y de la relacién contractual. No es necesario presentar la constancia del
Comitente para aquellas obras contratadas con la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco. Ademéas
los oferentes deberan presentar declaracion jurada de obras que tuvieren en ejecucién o en proceso
de adjudicacion, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/ o
en proceso de adjudicacion, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y
finalizacion de obra. En caso de asociacion de Empresas, se debera presentar una planilla por cada
Empresa integrante de la U.T.E.-

n) Informar una cuenta en el NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. para poder
efectivizar mediante transferencias los pagos de los distintos certificados. Para las Empresas que no
tuvieren domicilio en esta Provincia del Chaco, podra ser presentada con posterioridad al acto
licitatorio en caso de resultar adjudicatario.

0) Datos Sociales y Fiscales de la Empresa, con identificacion del representante
legal, segun formulario de la documentacién de licitacién que se adjunta.-

Contenido del SOBRE N°2 OFERTA ECONOMICA:

a) La Oferta, en original, duplicado y soporte digital, que debera ser presentada
conforme al Formulario Modelo de Propuesta, en Pesos, consignando los precios unitarios en
nameros y en letras, que se cotizan para cada item, referidos a las cantidades de unidades
establecidas en los Cémputos Métricos.-

b) Andlisis de precios unitarios, en original, duplicado y soporte digital, de cada uno
de los items de la propuesta, indicando para cada trabajo el personal, jornales, mejoras sociales, etc.,
el equipo a utilizar, amortizacién, reparaciones y repuestos, combustibles y el rendimiento previsto, el
costo de los materiales en origen y su transporte al pie de obra, con la indicacién de la distancia de
transporte.-

c) Memoria Descriptiva de cdmo realizara la obra en caso de ser adjudicatario y las
medidas de mitigacion del impacto ambiental durante la ejecucién de la misma.

d) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, en el que se indicara en forma grafica,
por periodos mensuales, el desarrollo de los trabajos correspondientes a cada item o grupo de items
conforme al Modelo de Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de la documentacion de licitacion,
gue se adjunta.-

e) Noémina del equipo que incorporarda a la obra, el que debera estar en
concordancia con el Plan de Trabajos a desarrollar y sus Analisis de Precios, detallando el tipo y
cantidad de equipos para los trabajos a que seran afectados.-

Los equipos a incorporar a la obra deberan presentarse en las siguientes tres planillas:

1) Planilla de Equipos de Propiedad de la Empresa: Indicar tipo de maquina, numero
de motor en su caso y numero de identificacion, estado de la misma y rendimiento. En caso de
asociacion de Empresas, cada integrante de la U.T.E. presentard una lista de equipos de su propiedad
a incorporar a la obra. Este equipamiento propio debera figurar en el inventario del ultimo balance de
la empresa, 6 acreditar fehacientemente su propiedad. Si hubiera equipos incorporados con
posterioridad a la fecha de cierre del balance, se los incluirh marcandolos con un asterisco.-
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2) Planilla de Equipos a alquilar: ademas de los datos anteriores se agregara
compromiso escrito con el propietario del mismo, para el caso de adjudicacion de los trabajos,
especificando el término del alquiler.-

3) Planilla de Equipos a adquirir: indicara las caracteristicas de los mismos, plazo
para la incorporacion a la obra en caso de adjudicacién, debiendo tener perfectamente presente los
problemas de transporte, trdmites de importacion, etcétera, para la fijacion de estos plazos sin que ello
signifique el desplazamiento del plazo de obra o alteracion del Plan de Trabajos.-

Tratdndose de equipos importados, solamente se extenderan los certificados de libre
importacién si los mismos estuvieran autorizados por el Superior Gobierno de la Nacion, y en los
Andlisis de Precios éstos estuvieran considerados sin los recargos correspondientes.-

Cualquier modificacion al régimen de libre importacion no dara derecho al contratista a
reclamar indemnizacién alguna.-

Se debera indicar para cada equipo propio o alquilado el lugar en que puede ser
inspeccionado, corriendo por cuenta del proponente los gastos de traslado y viaticos para dos
personas en caso de estar ubicados a mas de 100 Km. del lugar de la licitacion o fuera del territorio de
la Provincia, a cuyo efecto debera depositar en la Tesoreria de la Direccién de Vialidad Provincial,
dentro de los tres dias de notificado, el importe que se reclame en tal concepto.-

Si parte del equipo propio o a alquilar se encontrase al servicio de alguna obra, sefialara
la ubicacion de ésta y presentara constancia expedida por la Entidad para la cual ejecuta la obra, de la
fecha probable de liberacién. La informacion solicitada debera ser clara y concisa, pudiendo en caso
contrario ser motivo de rechazo de la propuesta.-

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS:

Seran requisitos formales minimos los indicados en los incisos a), b), e i), del SOBRE
N° 1; y el inciso a) del SOBRE N° 2.-

La omisién de alguno de los requisitos formales minimos provocara el rechazo
automatico de la Propuesta en el mismo Acto de Apertura.-

Segun las situaciones que se puedan originar durante el acto de apertura de las
propuestas, el o los funcionarios actuantes resolveran a su exclusivo juicio, el criterio a adoptar.-

En el caso de rechazo de la propuesta, toda la documentacion presentada, previa
constancia en el Acta respectiva, le sera reintegrada al proponente en tramite comun de la Direccion
de Vialidad Provincial.-

La omision de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos a contar de la fecha de apertura de la licitacion,
transcurrido el cual sin que la omisién haya sido cumplimentada, sera rechazada la propuesta.-

Se deja expresamente establecido para el caso de presentacion defectuosa o
incompleta, sea en el acto de apertura o dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores, respecto de
los requisitos exigidos, que la Reparticion se reserva el derecho de decidir a su exclusivo juicio la
aceptacion o el rechazo de la oferta de acuerdo a la importancia del defecto o de la falta.-

La Direccién podra requerir la ampliacién de la informacién suministrada, o cualquier
otra que necesite para el mejor estudio de las propuestas, dentro del plazo que sefiale al efecto.
Vencido el mismo sin que el proponente cumpla con el requerimiento, se considerara como una
retractacion técita de éste y en consecuencia facultara a la Direccion para disponer la pérdida del
depdésito de garantia de oferta.

La Direccion se reserva el derecho de desestimar aquellas propuestas en las cuales no
se haya acompafiado la informacion requerida precedentemente en forma clara y precisa.-

[ll - Forma de Cotizar las Obras:

Los oferentes cotizaran las obras segun el Formulario Modelo de Oferta que forma parte
del presente Pliego, en pesos, consignando los precios unitarios a que se propone ejecutar cada item,
en numeros Yy letras, referidos a las cantidades de unidades establecidas en los Computos Métricos
Oficiales.-

De existir diferencia entre lo expresado en numeros y en letras para los precios
unitarios, tendrd validez exclusivamente y a todos los efectos, el precio unitario consignado en letras.-

En el renglén Gastos Financieros de los Analisis de Precios, se debera consignar
expresamente la tasa nominal anual correspondiente a los intereses que el oferente aplique con
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motivo de los plazos de pago de los certificados.

Sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en el costo y precio final que
coticen, los intereses y/o gastos financieros que consideren pertinentes como consecuencia de las
formas de pago establecidas en éste Pliego, como asi también deben incluirse en la cotizacion todos
los impuestos y/o cualquier otro gravamen vigentes a cinco dias hébiles anteriores a la fecha de
apertura de la Licitacién, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, debera estar
incluido en el precio final el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sobre los intereses, dado que no sera
reconocido por la Reparticién en forma adicional.-

Cualquier omision no podra ser alegada posteriormente a efectos de reconocimientos
de cualquier tipo y/o modificacién de los precios cotizados.

Articulo 2°: PROFESIONAL JEFE DE OBRA

El Contratista debera proponer en su Oferta al profesional de la ingenieria que se
desempefiard como Jefe de Obra, el cual deberd ser Ingeniero Civil 0 en Vias de Comunicacion
con un Curriculum Vitae de antecedentes que acrediten sus conocimientos en la especialidad de
este tipo de obras. Deberd cumplimentar con todas las exigencias del Consejo Profesional de

Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, Decreto - Ley N2 23-C, y de la
Caja de Prevision de la Ingenieria, en la forma y cuando asi legalmente corresponda.-

El Jefe de Obra deberd encontrarse permanentemente en la misma durante las
jornadas laborales.-

El Contratista y su personal guardaran respeto y acataran las indicaciones dadas
por el personal de Supervision designado por el Organismo Contratante, debiendo respetarse
ademas las disposiciones que fije el mismo en cuanto a horarios, feriados, etc., ademas podra
disponer el retiro de la obra de los operarios que a su juicio sean irrespetuosos o no rednan las
condiciones de idoneidad necesarias.-

Toda ausencia del Jefe de Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de
la Supervision de Obra, dara motivo para la aplicaciéon de una multa cuyo monto sera equivalente
al costo de cien (100) litros de nafta comun en el momento de la infraccién, por cada dia habil de
ausencia.-

Articulo 3%  FIRMA DE LA OFERTA POR UN PROFESIONAL DE LA INGENIERIA

La propuesta deberd ser suscrita, ademas de quien o quienes corresponda por
tener el uso de la firma, por un profesional universitario de la Ingenieria del mismo nivel que el
exigido para el Jefe de Obra a efectos de acreditar por parte del oferente el conocimiento cabal y
completo de todos los instrumentos que definen el alcance del objeto del Contrato a realizar.-

Articulo 4% REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

El Representante Técnico del Contratista sera el Profesional a que se refiere el
Articulo 59 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 2935/59 y
a tal efecto debera cumplir con los mismos requisitos que los exigidos para el Jefe de Obra. El
Representante Técnico y el Jefe de Obra pueden ser la misma persona.-

Articulo 5°:  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta serd de noventa (90) dias hébiles
administrativos, a computar de la fecha de licitacion.-

Vencido el mismo sin que la Direcciébn haya procedido a la adjudicacién, los
proponentes que no desearan mantener la oferta deberan desistir en forma expresa mediante
comunicacion a la Direccion de Vialidad Provincial, caso contrario se le considerard como que
mantiene la oferta.-

Articulo 6°0  ADJUDICACION
La Direccién de Vialidad Provincial del Chaco adjudicara mediante la
emision de una Resolucidon sujeta a convalidacion por Resolucion de la Direccién
Nacional de Vialidad.
La Direccion de Vialidad Provincial se reserva el derecho de adjudicar la oferta que
a su exclusivo juicio resulte la mas conveniente.-
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También podré rechazar todas o parte de las propuestas si a su juicio no resultan
convenientes para la Reparticion.-

Se admitirdn las ofertas inferiores al Presupuesto Oficial hasta el veinte por ciento
(20,00 %) incluido y las ofertas superiores al Presupuesto Oficial hasta el veinte por ciento (20,00
%) incluido. (Ley de Obras Publicas de la Provincia del Chaco Ley N° 1182-k).

Previo a la Adjudicacién, el Organismo verificara que la firma se encuentre sin
deuda con la A.F.I.P., segun lo establecido en el Inc. f) Articulo 28 del Decreto N° 1023/01,
caso contrario seréd causal de inadmisibilidad/rechazo de la Oferta.

Para la adjudicacion se tendrd especialmente en cuenta lo siguiente:
a) La magnitud y cantidad de obras de similares caracteristicas ejecutadas y en ejecucion que
hayan merecido buen concepto general por parte del Comitente de dichas obras. En particular
haber ejecutado en los ultimos 5 afios (contados a partir de la fecha de inicio de cada obra hasta
el dia de apertura de ofertas), una cantidad de 250.000 m2 de Base 6 Carpeta Asfaltica (espesor
minimo 5 cm), 40.000 m3 de suelo cal al 4 % y/o base granular y 500.000 m3 de terraplén con
compactacién especial, como minimo, todo en no mas de tres (3) contratos en total, tanto sea una
empresa individual, como la suma de todas las partes combinadas si es una Unién Transitoria.
b) Capacidad y organizacion operativa de la empresa para la ejecucion de la obra.
c) Contratos simultaneos.
d) Cumplimiento de los requisitos exigidos en la documentacién para la licitacion.

Ademas, para que un oferente resulte adjudicatario, debera cumplir, como minimo,
con los siguientes requisitos y condiciones:
a) Contar con buenos antecedentes bancarios y comerciales.-
b) No ser deudor moroso impositivo o previsional a nivel provincial, municipal o nacional.-
c¢) Los requisitos enumerados precedentemente, seran también de aplicacion a aquellas empresas
cuyos directores, sindicos o representantes legales se encuentren comprendidos en dichas
causales, o se hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.-
d) Los oferentes declararan bajo juramento en la Solicitud de Admisién, no encontrarse
alcanzados por ninguna de las causales precedentemente sefialadas.-

e) Estar habilitado para la presente obra por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas o en el Registro Provincial del Constructores de Obras y Prestadores de Servicios
Publicos de la Provincia del Chaco, y contar con el saldo de Capacidad de Contratacion Anual y
demas condiciones que se establecen en el presente pliego. En el caso que un oferente inscripto
en el Registro Nacional de Constructores resulte adjudicatario, debera acreditar su inscripcion en
el Registro de Constructores de la Provincia del Chaco antes de la firma del Contrato.

f) Presentar un equipo de maquinas y herramientas para afectar con exclusividad a la obra, en
caso de resultar adjudicatario, que satisfaga como minimo los siguientes listados:

Equipamiento de propiedad de la Empresa, para la Obra a cotizar:

1) 2 PLANTA ELABORADORA DE MEZCLA ASFALTICA COMPLETA DE 80 TN/H, MINIMO

2) 2 TERMINADORA CON COMANDOS MODERNOS Y PALPADORES DE NIVEL

3) 2 APLANADORA AUTOPROPULSADA

4) 1 BARREDORA SOPLADORA

5) 2 CAMION REGADOR DE ASFALTO

6) 2 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO

7) 6 MOTONIVELADORAS

8) 2 CARGADOR FRONTAL

9) 6 EXCAVADORAS

10) 4 CAMION VOLCADOR/ BATEA

11) 2 TRACTOR NEUMATICO

12) 5 RODILLO PATA DE CABRAAUTOPROPULSADO
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Los equipos que la empresa cuente bajo la modalidad de leasing se los considerara de su
propiedad a los efectos de cumplimentar el listado de “Equipamiento de propiedad de la empresa”

Equipamiento aincorporar v a afectar con exclusividad a cada Obra gue se cotice :

1) 1 PLANTA ELABORADORA DE MEZCLA ASFALTICA COMPLETA DE 80 TN/H, MINIMO
2) 1 TERMINADORA CON COMANDOS MODERNOS Y PALPADORES DE NIVEL
3) 2 APLANADORA AUTOPROPULSADA

4) 1 BARREDORA SOPLADORA

5) 1 CAMION REGADOR DE ASFALTO

6) 2 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO

7) 6 MOTONIVELADORAS

8) 2 CARGADOR FRONTAL

9) 6 EXCAVADORAS

10) 4 CAMION REGADOR DE AGUA O TANQUE CON TRACTOR

11) 8 CAMION VOLCADOR / BATEA

12) ATRACTOR NEUMATICO

13) 4 RASTRA DE DISCOS

14) 5 RODILLO PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO

15) 2 VEHICULO UTILITARIO

El Contratista debera disponer el equipo minimo descripto precedentemente, con compromiso de
disponibilidad inmediata para la ejecucion de los trabajos y en todo de acuerdo al Plan deTrabajos
propuesto en su Oferta.

En el caso de los equipos que no sean de propiedad de la empresa, debera presentar con la oferta
un convenio de alquiler de dichos equipos con exclusividad para el oferente y para la presente obra,
con las firmas certificadas ante Escribano Publico o autoridad competente.

El cumplimiento del listado precedente no libera al Contratista de la obligacién de incorporar mas
cantidad de equipamiento y otros equipos no mencionados, en el caso de que ello fuera necesario
para terminar la obra dentro del plazo contractual.

h) Que los indices de solvencia y liquidez corriente, tengan como minimo los siguientes valores:

SOLVENCIA: IGUAL O SUPERIOR A 1,35

LIQUIDEZ CORRIENTE: IGUAL O SUPERIOR A 1,20

En caso de paridad de ofertas igualmente convenientes para la Direccion de Vialidad
Provincial, entre dos 0 mas empresas, se llamara a MEJORA DE OFERTA. Se fijara dia y hora de la
nueva presentacion.

Articulo 7°:  NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION, FIRMA Y GARANTIA DEL CONTRATO

Se notificara fehacientemente de la adjudicacion de la licitacion a todos los oferentes
habilitados, y se requerira al registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia, la
Certificacion de la Capacidad Libre Actualizada de Contratacion del adjudicatario en el rubro
correspondiente a ésta obra, a efectos de verificar la capacidad del mismo.

Luego de transcurrido el plazo para presentacion de impugnaciones establecido en
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de notificacion del oferente que se haya notificado en dltimo
término, y que se verifique que el adjudicatario posee suficiente capacidad libre actualizada de
contratacion para ejecutar ésta obra, se lo citara para que dentro del plazo maximo de dos (2) dias
habiles a partir de la fecha de notificacién de ésta citacion, se presente a firmar el contrato.
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Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir las siguientes
garantias:

a) Garantia de Contrato, por un importe equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto adjudicado.

Dichas Garantias podran constituirse por cualquiera de los medios previstos en la Ley
Provincial N° 1182-K.

En caso de optarse por dinero en efectivo, debera ser mediante deposito efectuado en
el Nuevo Banco del Chaco S.A.

Cuando el medio utilizado fuera Pd6liza de Seguros de Caucion y/o Carta de Fianza
Bancaria, éstas deberan contener una clausula de ajuste que permita mantener el valor econémico de

la garantia constituida, de acuerdo a lo establecido en la Resolucién N2 99/84 de fecha 25/3/84 del

Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos y el Decreto N2 1030/84 de fecha 7/6/84 del
Gobierno de la Provincia del Chaco.-

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera presentar para su aprobacion, el
plan de trabajos a que se refiere el Art. 54 de la Ley Provincial N° 1182-K.

Articulo 8° IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACION

Con referencia a lo estipulado en el Art. 33 de la Ley Provincial N° 1182-K, se
establece que el escrito de impugnacién debera ser acompafnado de la constancia de un depdsito
previo en la Tesoreria de la Direccion de Vialidad Provincial de una Garantia de Impugnacion del
uno por ciento (1%) del importe total de la oferta que impugne.

Dicha garantia podra constituirse exclusivamente mediante con: dinero en efectivo
o carta de fianza bancaria, ésta Ultima a satisfaccion de la Direccion de Vialidad Provincial.

La garantia sera devuelta a quien la constituy6 en caso de que dicha impugnacién

se resuelva favorablemente. La Direccién ejecutara a su favor el importe de la garantia que no se
resuelva favorablemente.-

Articulo 9°: ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL
El orden de prioridad de la documentacion contractual es el siguiente.

1°) Ley 1182-K de Obras Publicas de la Provincia del Chaco y sus reglamentaciones

2°) Ley 153-A (Ley de Vialidad Provincial),

3°) Leyes y Decretos Provinciales y Nacionales aplicables, asi como sus Reglamentaciones y las
Ordenanzas Municipales correspondientes.-

4°) Ley 1092-A de Administracién Financiera

59) La Contrata (“Contrato Administrativo de Obra Publica”)

6°) Las Aclaratorias emitidas por la Reparticién

7°) La Memoria Descriptiva

8°) El Pliego Particular de Condiciones

99) El Pliego Particular de Especificaciones

10°) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales edicion 1998 de la Direccion Nacional de
Vialidad

11°) Los Computos Métricos Oficiales

12°) Los Planos Generales, de detalle y Planos Tipo

13°) La Oferta Técnica Sobre N° 1 de EL CONTRATISTA

14°) La Oferta Econdmica y Andlisis de Precios Unitarios Sobre N° 2 de EL CONTRATISTA

15°) La Resolucion de Adjudicacion

Articulo 10°: INICIO DE LA OBRA

La obra debera iniciarse dentro de los diez (10) dias habiles de firmado el Contrato
o de notificado el adjudicatario de la aprobacién del Contrato en caso de haberse suscripto ad-
referéndum. En esta oportunidad se labrard un Acta de Inicio de Obra cuya fecha serd la
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fecha cierta de comienzo a partir de la cual se computard el plazo fijado para la ejecucion de los
trabajos. En representacion de la D.V.P firmar& el Acta el Supervisor de la Obra, ad referéndum
del Administrador General.-

Articulo 11°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La Superintendencia de los trabajos la realizara la DIRECCION DE VIALIDAD
PROVINCIAL DEL CHACO, mediante un EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRAS integrado por
Profesionales, técnicos y auxiliares del Organismo Vial.

Las 6rdenes de servicio, informes, fojas de medicién, certificados de obra y demas
documentacion que se genere durante la marcha de los trabajos, sera firmada por el profesional
designado por el Organismo Vial para integrar el EQUIPO DE SUPERVISION DE LA OBRA.

El Contratista se obliga a facilitar en forma amplia la vigilancia y contralor de las
obras. El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y Ordenes impartidas por la
Supervision. La no observancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que dificulten la
marcha de las obras, haran pasible al culpable de inmediata expulsion del lugar de las obras.-

Las Ordenes de Servicio que la Supervision imparta durante la ejecucion de las
obras, seradn cronolégicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la
Direccion, libro que la Supervision guardara en las obras. Las enmiendas o raspaduras deberan
ser salvadas.-

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista en forma inmediata a
su presentacion por la Supervision de Obra. Su negativa lo hara pasible de una multa cuyo monto
sera equivalente al costo de ochenta (80) litros de nafta comdn en el momento de la infraccion. Se
considera que toda Orden de Servicio esta emitida dentro de las estipulaciones del Contrato y no
importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo caso que en ellas
se hiciera expresa mencion en contrario. Aun cuando el Contratista considere que una Orden de
Servicio se excede de los términos del Contrato, deberd notificarse de ella sin perjuicio de
presentar a la Direccion, por intermedio de la Supervision de Obra dentro de los quince (15) dias
de su notificacion, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que lo
asisten para observar la Orden recibida.-

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara
obligado a cumplir la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamos por ningln
concepto. La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicios no lo eximira de
la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada.-

En caso de incumplimiento se hard pasible de una multa cuyo monto sera
equivalente al costo de ciento cincuenta (150) litros de nafta comin en el momento de la
infraccion, pudiendo ademas la Direccion mandar a ejecutar en cualquier momento a costa de
aguellos trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y
en caso necesario del Fondo de Reparos.-

El importe de la multa anteriormente citada se duplicara en cada reiteracion de la
infraccion. A partir de la tercera reiteracion de la infraccion la Reparticidbn queda facultada para
rescindir el contrato por causa imputable al Contratista.-

Los importes de las multas aplicadas le serdn descontados al Contratista de los
certificados a su favor y si esto no alcanzare, de las garantias constituidas.-

Articulo 12°: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
VEINTICUATRO (24) MESES CORRIDOS
Este plazo se contara a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

Articulo 13°: COMUNICACIONES AL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS
PUBLICAS:
A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 11 —segundo pérrafo — de la ley
1182-k, se establecen los siguientes periodos en los que la Direccién de Vialidad Provincial
deberd comunicar al Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chaco,
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respecto delavance de la obra y en particular del cumplimiento y del proceder del Contratista:

Para obras con plazo de ejecucion igual o inferior a 12 meses: Una comunicacion al
cumplirse la primera mitad del plazo y otra comunicacion al finalizar la obra.

Para obras con plazo de ejecucion de mas de 12 meses: Una comunicacion cada
vez que se cumpla un tercio del plazo de ejecucion.

La Direccion de Vialidad Provincial podra decidir el envio de éstas comunicaciones
en periodos mas breves o en oportunidades especiales, si durante el transcurso de la obra se
producen situaciones o0 eventos que a su juicio asi lo justifiquen.

Articulo 14° PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Las multas seran aplicadas por el Supervisor de Obras ad-referéndum del

Administrador General, y no se haran efectivas hasta el dictado de la Resolucién correspondiente.

Cuando el Contratista se atrasare en la ejecucion de algun item, y en consecuencia
si el monto de la certificacion mensual fuera inferior en mas del 25 % a la prevista para ese
periodo en su Curva de Inversion, se le aplicara una multa del 4 % (cuatro por ciento) del monto
de la certificacién prevista.-

Estas multas serdn aplicadas al Contratista en oportunidad de emitirse el
Certificado de Obra Mensual correspondiente, y descontadas del primer certificado que se expida,
posterior a la Resolucién que aplica la sancién, y en caso de que éste no cubriera el importe
respectivo, se afectaran los certificados siguientes y en Ultimo caso se recurrird a las garantias
constituidas. Si antes del vencimiento del plazo contractual fueran totalmente recuperados todos
los atrasos que originaron las multas, los importes de las mismas seran devueltos al Contratista
de una sola vez conjuntamente con el pago del certificado en el cual se verifique la recuperacion
total de la Curva de Inversiones. En caso de que corresponda la devolucibn mencionada, el
importe de la misma seré el valor histérico del momento de su liquidacion, sin reconocimiento de
intereses, ni actualizaciones, ni ningun otro tipo de resarcimiento que invoque cualquier
consecuencia derivada de la aplicacion de la multa y/o del tiempo en que estuvo retenido su
importe.-

Cuando expirase el plazo fijado para la terminacién total de la obra sin quedar
terminada la misma, el Contratista serd sancionado con una multa del 5 O/gg del monto no

ejecutado dentro del plazo establecido por cada semana de atraso. El importe de ésta multa le
sera descontado al Contratista de los certificados a su favor y si esto no alcanzare, de las
garantias constituidas.

Queda expresamente aclarado que las penalidades fijadas se establecen sin
perjuicio de los derechos que la Ley 1182-K, otorga a la Administracion Publica.-

El total de las multas aplicadas no podra exceder el diez por ciento (10%) del monto
total del contrato. Alcanzado este limite, la Direccién de Vialidad Provincial podra rescindir el
contrato.

Se deja establecido que a los efectos del presente articulo el Monto del Contrato se
determinard segun lo indicado en el Articulo que lleve ése titulo de este Pliego Particular de
Condiciones.-

Articulo 15°: MEDICION DE OBRAS

Las obras ejecutadas que cumplan con los requisitos exigidos se mediran
mensualmente, salvo pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, para postergar las
mediciones.-

Articulo 16° CERTIFICACIONES Y PAGOS

Efectuada la medicién se emitird el Certificado de Obra, a cuyo efecto se aplicaran los
precios unitarios contratados a cada una de las cantidades de obra ejecutadas en los items
correspondientes.-

Del importe resultante asi obtenido, se retendra el cinco por ciento (5%) para formar el
Fondo de Reparos, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

El Contratista podra sustituir este importe por cualquiera de los medios previstos en la
Ley de Obras Publicas, en cualquier momento, pero la Reparticion lo hara efectivo al vencimiento del
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plazo de pago de cada Certificado, si la sustitucion hubiera sido solicitada y aprobada con anterioridad
a dicha fecha; o a los diez (10) dias de aprobada la sustitucion, si ésta fuera solicitada con
posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada Certificado.-

El Fondo de Reparos no devengara intereses durante la ejecucién de la obra y
prorrogas concedidas.-

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Provincial N2 473/86, de la
Resolucion N° 820/76 del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la
Provincia del Chaco y de lo establecido en los Articulos 5° y 39° de la Ley Provincial N@ 552-H, de
creacion de la Caja de Prevision para Profesionales de la Ingenieria del Chaco, el Contratista debera
presentar conjuntamente con cada Certificado de Obra del mes inmediato anterior, las constancias
expedidas por el Consejo y la Caja de Prevision, de haber depositado los importes correspondientes a
las retenciones y aportes respectivamente, de los honorarios indicativos del Profesional Representante
Técnico de la Obra, correspondientes al Certificado del segundo mes inmediato anterior.-

Sin el cumplimiento de este requisito, no se dara curso a los certificados presentados.
La mora que se produzca en la tramitacién por dicha causa, sera atribuible al Contratista.-

Para la recepcién definitiva de la obra se debera presentar la constancia del
cumplimiento de los mismos requisitos ante el Consejo Profesional y la Caja de Previsién
correspondientes al Certificado Final de Obra aprobado.-

Plazos de mediciones, presentaciones y pagos

a) Mediciones y presentaciones:

Las mediciones mensuales de los trabajos, la emisién de los Certificados de Obra
aprobados por Resolucion de la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco y su presentacion por parte
de ésta ultima ante el 18° Distrito de la Direccion Nacional de Vialidad, se efectuaran dentro de los
cinco (5) dias corridos a contar del ultimo dia del mes que cubra cada Certificado.

La medicién final de las obras se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos
siguientes a la Recepcion Provisional.-

La emision del Certificado de Recepcién Provisional o Certificado Final aprobado
por Resolucion de la Direccidn de Vialidad Provincial del Chaco y su presentacion por parte de ésta
ultima ante el 18° Distrito de la Direccién Nacional de Vialidad, se realizara dentro de los treinta (30)
dias corridos a contar de la medicion final.

b) Pagos:
La Direccién Nacional de Vialidad sera el Organismo encargado de pagar al
Contratista los Certificados de Obra mensuales y los Certificados de Recepcion Provisional y Final, y
lo realizara dentro de los siguientes plazos:
b.1) Los Certificados de Obra mensuales se pagaran dentro de los sesenta (60)
dias corridos a contar de la fecha cierta de recepciéon de los mismos en el 18° Distrito de la
Direccion Nacional de Vialidad.

b.2) Los Certificados de Recepcion Provisional y el Certificado Final, siempre
qgue no hubiere observaciones, se pagara dentro de los ciento veinte (120) dias corridos a contar de la
fecha cierta de recepcion de los mismos en el 18° Distrito de la Direccion Nacional de Vialidad.

El Contratista tendra derecho a reclamar intereses si la Direccion retardase el pago
después de vencidos los periodos, siempre que este retardo no fuera causado por el propio
Contratista por reclamaciones sobre mediciones y otras causas relacionadas con la Obra, que resulten
infundadas, o se interrumpiera la emision o trdmite de los Certificados y otros documentos por actos
imputables al Contratista.-

Los intereses se calcularan sobre la suma liquida a abonar al Contratista de acuerdo al
resultado final que arroje la liquidacion del Certificado, previa deduccién de las sumas que se retengan
en conceptos de multas, fletes, impuesto a los Ingresos Brutos, Fondo de Reparos en el caso que no
hubiera sido sustituido por garantias legalmente establecidas y todo otro importe que se debite al
Contratista originado en cualquier clase de retenciéon que se efectuare con arreglo a Clausulas
Contractuales.-
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Articulo 17°: REDETERMINACION DE PRECIOS

Se aplicara lo establecido en el Decreto Provincial 1418/16, que adhiere a la
metodologia de redeterminacion de precios de contratos de la Obra Publica establecida por el Poder
Ejecutivo Nacional en su Decreto 691/16.

Articulo 18°: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

a.- El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar
dafios a su personal de obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobras en el obrador, por
accion de las maquinas o herramientas u otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos.-

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produzcan, correran por
cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistird hasta que se verifique la finalizacién de la
obligacién contractual.-

b.- Antes de la suscripcion del Acta de Iniciacion de los Trabajos, el Contratista debera
contratar los correspondientes seguros que cubran los riesgos sefialados.-

c.- Larecepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades
que determinan los articulos 1273y 1274 y concordantes del Nuevo Codigo Civil y Comercial.-

d.- La Administracion podré retener, de las sumas que adeudare al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaren a formularse por
alguno de estos conceptos, sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las
indemnizaciones que hubiere lugar en derecho.-

Articulo 19°: SEGUROS

Corresponde al Contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a
su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo y dafios a terceras
personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe
durante la ejecucion de la obra.

El Contratista de esta Obra queda obligado a contratar el servicio de seguros en la
forma de préctica, con entidades aseguradoras habilitadas al efecto de conformidad a la
legislacién argentina.-

A tal efecto el Oferente debera prever en su cotizacién los gastos derivados de la
aplicacion de la Ley 24.557 referente al nuevo régimen sobre Riesgos de Trabajo, en razén de
que dichos gastos no seran reconocidos en forma adicional.-

Articulo 20° INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS

CERTIFICADOS DE OBRA'Y FINALES

En caso que la Direccion hubiere extendido certificados de obra y/o finales por
importes superiores a los que realmente correspondian, ya sea por error en las mediciones de los
trabajos o cualquier otra causa, tendra derecho a exigir del Contratista los intereses
correspondientes a las sumas abonadas en exceso desde la fecha del, o de los, pagos
indebidamente efectuados. Los intereses se liquidaran de acuerdo a lo establecido en el Articulo
CERTIFICACIONES del presente Pliego Particular de Condiciones, y se deduciran conjuntamente
con el capital de los primeros créditos que tenga a percibir el Contratista.-

Articulo 21°: COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS

Los pagos de sumas a percibir derivados del presente contrato, se efectuaran por la
Direccion Nacional de Vialidad — Casa Central. Las comisiones bancarias que se originen por
transferencias de fondos seran por cuenta de quien las solicite.-

Si fuera imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista para el pago de
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, la Reparticion le deducira el importe de las
comisiones bancarias que resulten.-

Articulo 22°: INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL POR FACTORES CLIMATICOS

Cualesquiera sean las condiciones climaticas que imperen en la zona y que no
constituyan los supuestos casos de fuerza mayor previstos en la ley de Obras Publicas, no daran
motivo a ampliaciones del plazo fijado para la terminacion de los trabajos, debiendo el Contratista
adoptar las previsiones del caso para mantener las tareas y ampliar si fuera necesario la jornada
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normal de labor, al efecto de su estricto cumplimiento, sin que ello dé derecho a modificaciones de
los precios contractuales, ni a reconocimiento alguno por la adopcion de tales medidas. En los
casos en que estas condiciones climaticas sean distintas a las normales, Vialidad Provincial
podr4, a su exclusivo juicio, ponderar las razones que haya tenido el empresario para no dar
cumplimiento al plazo contractual.-

Se entiende como condiciones climéticas normales, al promedio aritmético de la
cantidad de dias de lluvia correspondiente al mismo mes de los cinco (5) afios anteriores,
registrados en la estacion pluviométrica mas cercana a la obra.-

Articulo 23° INDEMNIZACIONES

Con referencia a lo estipulado en los Articulos 65 y 66 de la Ley Provincial N° 1182-
K, se establece que en todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro
del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.-

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del
contratista, falta de medios, falta de prevision, negligencias en la adopcion de medidas para tratar
de impedir o disminuir efectos perjudiciales o errores en las operaciones que le sean imputables.-

Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o
parciales o por reduccién del ritmo de ejecucion de la obra por hechos no imputables al
contratista, y los dafios, pérdidas o averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, se
reconoceran de acuerdo al régimen que a continuacion se establece.-

a) Cuando los dafos, pérdidas o averias reclamados consistan en las mayores
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o
disminucion del ritmo de las obras, el monto del resarcimiento sera fijado de
acuerdo a la siguiente férmula:

I=k1 k2G (M-M1)

Donde:
I: Indemnizacién basica.-
k1: Relacién entre los valores del jornal obrero-ayudante durante el periodo

de perturbacion y los cotizados a la fecha de licitacion.-
ko: Coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de perturbacion

conforme a las siguientes escalas:
k1) Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (obras de
arte, alambrados, etc.):

Hasta 1 mes: 0,5
Entre 1y 3 meses: 1,00

Entre 3y 6 meses: 0,87
Entre 6 y 9 meses: 0,74

Entre 9y 12 meses: 0,68
Mayor de 12 meses: 0,60

k2) Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes):

Hasta 1 mes: 0,81
Entre 1 y 3 meses: 1,00
Entre 3y 6 meses: 0,90
Entre 6 y 9 meses: 0,87
Entre 9 y 12 meses: 0,85
Mayor de 12 meses: 0,83

G: Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a
continuacion:
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A los efectos de determinar el valor de G que corresponde aplicar segun el monto
del Contrato, se dividird el mismo por el importe del jornal basico del obrero - ayudante del gremio
de la construccion vigente a la fecha de licitacién:

VALOR DE G EN POR CIENTO:

TIPO DE OBRA MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES
Hasta 30.000 Mas de 30.000 y Mas de
hasta 500.000 500.000
Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna 6,50 6,00 5,00
Que requiere equipos
importantes 13,50 13,00 12,00
Obras bésicas, bases y
pavimentos 9,00 8,50 7,50

M:
i) Cuando existe Plan de Inversiones cubriendo el plazo de perturbaciones:
Estara determinado por el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacién, segin
Plan de Inversiones presentado por el oferente.-
i) Si el periodo de perturbaciones sobrepasa el abarcado por el plan de Inversiones o bien si
este Ultimo no existe: Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion
lineal:

M=mxL

X
P
Donde: m = monto del contrato
P = plazo original de la obra
L = periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacion de la causa).-
M1: Monto de la obra que debi6 ejecutarse de acuerdo al Plan de Inversiones actualizado segun la
prorroga acordada.-

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion. En tal
oportunidad se deberd proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la prorroga
concedida.-

La indemnizacion bésica constituird el monto de reconocimiento por paralizacion o
disminucion de ritmo que no motiva ampliacién de plazo mayor del cien por ciento (100%) del
original pactado.-

Pasado ese lapso se reconocera el 80 % de esos importes hasta prérrogas
acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.-

Para obras con plazo original de contratos menores de un afio, se le considerara
para tal fin como de un afio.-

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecucion las
indemnizaciones se reduciran al 30 % de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba
indicado.-

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucion aquéllas en que
desde el replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacion, no se hubiese alcanzado
realizar trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversion contemplada por el Plan de Obras
para el mismo lapso.-

No se tomaran en cuenta las sumas que representen el acopio de materiales.-

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en
que durante el periodo de perturbacion no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado
por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estdndolo sea retirado
parcial o totalmente el valor basico de G sufrird una disminucion dada por el producto de 0,07 por
la relacién del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacion y el del equipo
denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbacién y sobre la base
de los precios de plaza para maquinas nuevas.-
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b) Seré aplicado el valor G de la escala que corresponda al tipo de obra que
predomine, en el Plan de Obra aprobado, durante el periodo de perturbacion.-

c) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial
de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el
resarcimiento se practicara por valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible, a los
precios del contrato o de los analisis de precios agregados a la propuesta o consecuencia
inmediata de la misma. Recibida la reclamacion del Contratista, la Supervision, tras constatar el
hecho y labrar Acta respecto de los perjuicios y dafios observados, fijara el término dentro del cual
el reclamante debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi
en el plazo fijado perder& el derecho a toda compensacion.-

d) En ningun caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre
el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban integrarse al mismo
en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.-

Articulo 24° ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENTES
En el acto de la licitacion los proponentes deberan acompafiar sus propuestas con

el analisis de precios detallados de cada uno de los items, los que se incluiran en el Sobre N2 2.-

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis de precios,
elaborados segun se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano
de obra, materiales, equipos, etc.,, que demanda la ejecucién de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificardn modificacion alguna en los precios unitarios del
Contrato.-

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente articulo, faculta a la
Direccion para disponer el rechazo de la propuesta con pérdida de la garantia.-

Los andlisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas
modelo gue se indican a continuacion:

1) Encabezamiento donde se detalla: titulo y tipo de obra, jornales basicos,
mejoras sociales, etc.-

2) Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y materiales que componen
la obra:

A) MATERIALES COMERCIALES:

Incidencia por cruce en balsa, tunel, etc.
Incidencia por manipuleo y acopio

Perdidas.......ceeeeiieieeiieeceee e % @ eeaa------ ‘.
R * “
Gastos Generales y otros gastos indirectos.......... %s/X “.
BenefiCio..........oo oo 00 S [ Xmmmmmmm oo ‘.
e P “
Gastos FINANCIErOS ........cceeevvviieeeeeeieeeeeeee e, %s/P ‘.
[ Q _________ “
LV A %s/Q ‘.
---------- $/u
ADOPTADO ......ccevvvvveennn. $/u

B) MATERIALES LOCALES:
Tipo de material
Procedencia .

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 23



Equipos (extraccién, procesamiento, carga, etcétera)

.............................................. HP oo $
.............................................. 5 | PR
Z HP Y $
Rendimiento: .......ccoeevveiieeeenenn. u/dia
Amortizacion e Intereses
....... Y..... $x8hld + ......Y. ... $ X ....... W/afio X8 h/d..........coovvevirreereennnn . $/d
10.000 h 2 X 2.000 h/afio
Reparaciones y repuestos:
....... % de amortizacion: ........cceeeeee X eevvvevevveees. iAo
Combustibles:
Gasaoil: ......... /HP hx...... HP x8h/dx......... Bl “
Nafta: ........... l/dia x ......... Y | “
Lubricantes:
....... % de combustibles: ............... X ..coeeeeen.. $/dia
.................................................................................................................................. “M
ano de obra:
Oficiales: ......... X teerennns Yo [T $/d
Peones: ............ X iooreenn, O e, “
................... $/d
Vigilancia: ............ %o_ i s $/d
COSTODIARIO = ..o, $/d
COSTO POR UNIDAD = Costo diario $/d.........covvvvrieeiiiiiiiieeeeee e $/u
Rendimiento u/d
Transporte a obra:
............................... KM X e SIUKML el SU
..................... $/u
PErdidas: .........ccoevviiiiiiiiei e Q0. $/u
........... X......%u
Gastos Generales y otros gastos indirectos: ........ 2 ST Xt $/u
BenefiCio: ...ccooe D0 ST X it $/u
.......... P.....%/u
Gastos Financieros: ........ccccceeeeeee e, QO S/Peiee $/u
.......... Q....%u
LV A e S/ Qureeerieireeiiiiiiiiiiiii . $/u
..................... $/u

C) DESARROLLO DE iTEM TIPO:

12) Materiales:
Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo

indicado en A) o B) segun sea comercial o local. Dicho precio debera afectarse de los coeficientes
que correspondan para cada dosificacion en las proporciones que intervienen en el item, y

ademas para expresarlo en la unidad de medida del item:........................ $/lu

22) Ejecucion:
Equipo:

Para obtener su costo diario se sigue el mismo

procedimiento que el indicado en B)
Rendimiento: ...........ccceeee. u/d
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Costo por u: Costo diario $d = .. ) T $/u
Rendimiento u/d

Gastos Generales y otros Gastos Indirectos: ............. ST X, $/u

BenefiCios: .....oooeeeeee e R D ST $/u
.......... P....%Mu

Gastos FINANCIEIOS: .....coiviieeiiiieiiiieene e USIPoiiiiiii $/u
......... Q......%Mu

LV A e %S/ Qe $/lu
..................... $/u

Costo del item

D+2)= i BU+ i, BIU S e $/u

ADOPTADO ....ccvvvvvvveeeeeaans $/u

D) ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES

1°) Materiales: El precio de los materiales sera analizado por separado con el titulo "Materiales
para hormigones", de acuerdo a lo indicado en Ao B

Cemento portland ...... Tn/m3x........ o) VR $/m3
Agregado fino ............ m3/m3 X ool $/m3 ........................................................ $/m3
Agregado grueso ....... m3/m3 X ool $/m3 ........................................................ $/m3
Agua ___________________________ m3/m3 X i, $/m3 ........................................................ $/m3
Madera.......cooveviiiiii, m3/m3 X o, $/m3 ......................................................... $/m3
Clavos y alambre ....... Kg./m3x....... BIKG. e $/m3
(0] 17o Y- IR X ettt ettt ettt ettt ettt ettt s ettt n et st eren e arans $/m3

2°) Mano de Obra:
Elaboracién, hormigonado, etc.:

Oficial:............ him3x............ BTN S, $/m3
Pedn............... him3x........... BTN = e, $/m3
Encofrado, desencofrado, etc.:
Oficial: .......... him3 X ............. BT S $/m3
Pedn............... him3x ............. B/ = e $/m3
.................. $/m3
Vigilancia: ......coooovveeeveeeeeenn. O Tttt et ettt ettt st et et e et eee et eee e aeeeraneens $/m3
.................. $/m3
Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores: .........cccceeeeeeeeeeenes $/m3
....... X.ooo..$/m3
Gastos generales y otros gastos indirectos .............. % ST X, $/m3
BENETICIOS ..ottt ettt en e, 00 ST Koo, $/m3
....... P....$m3
Gastos FINANCIErOS .......cooeeveeiieeeiieiee e, %WSIP i $/m3
....... Q....$m3
LV AL ettt 90 S/ Qi $/m3
.................. $/m3
ADOPTADO ......ccooeverene $/m3

Articulo 25° CALIDAD DE EJECUCION

En razon de que en este Contrato el Estado Provincial actia como persona de
Derecho Publico y dado que la importancia de la obra objeto del mismo radica en su caracter
trascendente con proyecciones de interés publico, que debe perdurar en el tiempo en 6ptimas
condiciones de uso, el Contratista se obliga a ejecutar las obras motivo del presente Contrato,
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empleando equipos, materiales, mano de obra, equipamientos, etc., de primera calidad,
cumpliendo ademas con todas y cada una de las reglas del Arte de la Construccion. Bajo estas
condiciones la Provincia recibira la obra.-

Articulo 26° PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para esta obra, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales edicion 1998, de la Direccién Nacional de Vialidad.

Queda entendido que dichas partes de la publicacion mencionada integran la
documentacion contractual, y que ademas el Contratista ha tomado total conocimiento del texto
contenido en las mismas.-

Articulo 27°: CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION

Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a la Licitacion de
esta Obra podran solicitar aclaraciones con respecto a la documentacién de la misma, hasta tres (3)
dias habiles antes de la fecha fijada para la Licitacién.-

Se considerara como fecha de la solicitud, la cual debera efectuarse por escrito, la
correspondiente a la entrada de la misma a la Direccién de Vialidad Provincial.-

Las respuestas a la solicitud de aclaraciones seran dadas a conocer a todos los
adquirentes de la documentacion. Estas constancias escritas quedaran incorporadas a la
documentacion contractual y formaran parte de ella.-

No se responderd la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente
contenida en la documentacion.-

Articulo 28° HORARIOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El Servicio de Supervision de Obra desarrollara la tarea de supervisién y contralor
de los trabajos que ejecute el Contratista, normalmente de lunes a viernes, en dias laborables, en
la cantidad de horas normales de trabajo diarios estipulados por la Direccion de Vialidad Provincial
para el personal componente de los Servicios de Supervision de Obras, las que seran
comunicadas por Orden de Servicio al iniciar la obra y cada vez que se produzcan modificaciones
de las mismas.-

Dentro de dichos dias, el excedente de las horas normales de trabajo indicadas,
seran considerados horarios de caracter extraordinario durante los cuales se podra prestar el
Servicio de Supervision a pedido del Contratista. Ademas deberan tenerse presente las normas
legales vigentes que rijan para este tema.-

Cuando el Contratista necesitare el Servicio de Supervisibon en horario
extraordinario debera solicitarlo y el mismo podra ser autorizado a trabajar por el Supervisor de la
Obra o autoridad superior.-

En el caso que el Servicio de Supervision desarrolle tareas en horario
extraordinario, el Contratista debera abonar las horas extras realizadas cuyos importes surgiran de

aplicar lo estipulado en el Articulo 3Q del Decreto NO 2320/77 de la Provincia.-

La Reparticion efectuara la liquidacién de las horas extras al personal del Servicio
de Supervision que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2320/77 de la
Provincia, y el importe que resulte de la liquidaciéon practicada le serd comunicado al Contratista
por escrito para que dentro de las 48 horas de su notificacion efectle el correspondiente depdésito
en la Tesoreria de la Reparticion.-

En caso de no efectuarse el depésito respectivo dentro del plazo establecido, la
Reparticién descontara dicho importe de los créditos pendientes que tenga la Empresa, o en caso
de que ello no sea factible, dicho importe se incluirh como negativo cuando se confeccione el
Certificado préximo inmediato, incluyendo los intereses por mora. El calculo de los intereses por
mora en que incurra la Empresa en el pago a la Direccion de Vialidad Provincial del importe que
corresponda a las horas extras, sera efectuado en el momento de pago, de igual manera que el
establecido para el calculo de los intereses por mora en el pago de los certificados estipulados en
el Articulo CERTIFICACIONES del presente Pliego Particular de Condiciones.-
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Articulo 29°: CESIONES DE ACCIONES Y DERECHOS O DE CREDITOS

Se deja establecido que para toda cesion de acciones y derechos o de créditos
concretada por el Contratista, debera efectuarse la notificacion a la Direccion de Vialidad
Provincial, con intervencion de Escribano Publico en la sede de la Reparticion.-

Articulo 30°: TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A INCORPORAR A OBRA

Para todos los materiales a incorporar a obra o necesarios para su ejecucion, es de
exclusiva responsabilidad del oferente proponer el medio de transporte para dichos materiales,
debiéndose indicar el mismo en los Andlisis de Precios respectivos.-

Se deja expresamente establecido que la Direcciébn no reconocerd diferencia de
costos de transporte que surjan por empleo de medios de transporte distintos a los cotizados o por
diferencias entre las distancias de transporte reales con las cotizadas.-

Articulo 31°: AUTORIZACION PARA DESBOSQUES Y DESTRONQUES

Para realizar la apertura de caminos nuevos o ensanchamiento de los mismos,
habilitacibn de préstamos de suelos, etcétera, donde se destroncaran y abatiran especies
forestales, el Contratista indefectiblemente debera solicitar la previa autorizacion de la Direccion
de Bosques a cuyo efecto se debe recurrir a las oficinas destacadas en cada localidad para el
asesoramiento.

Articulo 32°: CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO PARA LOS

CAMINOS Y CALLES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Se deja expresamente establecido que los Contratistas no podran utilizar camiones
Cuyos pesos totales, cargados, excedan los maximos establecidos por la reglamentacion vigente
en el orden nacional y las leyes provinciales homologas.-

En consecuencia, los vehiculos de carga, cargados, que deban transportar
materiales primarios o elaborados, hacia o desde las instalaciones destinadas al acopio de dichos
materiales o plantas elaboradoras de mezclas, no gozan de ninguna franquicia de transito en lo
gue se refiere a la carga que puedan transportar.-

Para los vehiculos que salen de "PLANTA" transportando materiales elaborados
con destino a obra y a los que no se le puede verificar la carga por eje por falta de aparatos
adecuados, se establece que su peso total (tara + carga) permitido no podra ser superior a los
establecidos mas abajo para camiones “tipo” (volcadores con caja metdlica) que se indican:

1) Camiones con dos ejes (delantero y trasero).............. 15 Ton.
2) Camiones con tres ejes (delantero y doble trasero) 23 Ton.

Todo exceso sobre los valores indicados precedentemente deberd ser regulado de

manera que los vehiculos registren a la salida de "Planta" los pesos fijados para su tipo.-

Articulo 33°: MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CAMINO EXISTENTE - MEDIDAS DE

SEGURIDAD - PERJUICIOS POR INCENDIOS

En la presente obra serd aplicable lo establecido en la Seccion L.XIX.
SENALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION.

El Contratista adoptard las medidas indicadas en la mencionada Seccion, u otras
gue a su juicio resulten convenientes y sean aprobadas por la Supervisién de obra, para que el
libre transito publico de vehiculos no se interrumpa en ningdn momento, por ninguna causa,
cualesquiera sean las condiciones climaticas imperantes durante la ejecucion de los trabajos
estipulados en el Contrato.-

Ademas debera mantener la buena transitabilidad sin baches en todo el tramo
durante todo el plazo de obra incluido el corte de pasto en banquinas, taludes y contrataludes
hasta una distancia de 6 m. a partir del pié de talud.

El Contratista debera sefalizar, tanto de dia como de noche, (en este caso con
sefiales luminosas), cualquier peligro o dificultad en el transito. Debera disponer ademas en forma
permanente y en el lugar, de los equipos y elementos necesarios para auxiliar a los vehiculos
imposibilitados de seguir viaje a causa de eventuales inconvenientes para mantener el transito.-

El Contratista debera seguir las indicaciones de la GUIA DE SENALIZACION VIAL
TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS elaborada por el Instituto de Seguridad y Educacion Vial
(ISEV).
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Queda establecido que el Contratista no tendrd derecho a reclamacion ni
indemnizacién alguna de parte de la Direccion de Vialidad Provincial en concepto de darfios y
perjuicios producidos por el transito publico en la obra.

Ademas el Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que resulten
atribuibles al estado del desvio o a deficiencias, sustraccion o rotura de sefialamiento o de
medidas de proteccion.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en
las obras durante su ejecucion y conservacion, debiendo a tal objeto disponer de los elementos
apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.-

Sera responsabilizado el Contratista y sera de su exclusiva cuenta tanto los
perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a Vialidad Provincial o a terceros
en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para eximirse de responsabilidad, de que el
siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas exteriores al personaly a la obra.

Los trabajos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este articulo, no
recibiran pago directo alguno, considerandose su costo incluido en el precio unitario de cada item
del contrato, como asi también el costo de la provision y transporte del suelo y materiales
necesarios a utilizar en la ejecucion de los mismos.-

Articulo 34°: UTILES, LIBROS, PAPELERIA DE OFICINA Y/O LABORATORIO

El Contratista proveera, en la medida y en la oportunidad que indique la Supervision
de Obra, el total de los utiles, libros, papeleria de Oficina y/o Laboratorio que sean necesarios
para el control, certificacion, etc., de la obra objeto de la presente licitacién.-

Articulo 35° ELEMENTOS PARA MEDICION Y CONTROL DE OBRA

Dentro de los treinta (10) dias corridos de firmado el contrato, y previo a la iniciacién
del replanteo de la obra, el Contratista se obliga a efectuar la entrega a la Direccién de Vialidad
Provincial de todos los elementos para medicion y control de la obra que se requieren en el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas de la presente documentacion.-

Articulo 36°: MONTO DEL CONTRATO
A todos los efectos y en cualquier oportunidad, se considerara monto del contrato a
la suma del importe inicialmente adjudicado y modificaciones de obra aprobadas.-

Articulo 37°: RETENCION DE IMPORTES EN CERTIFICADOS DE OBRAS PARCIALES

En los certificados de obras parciales, en los items correspondientes a Movimiento
de Suelos para Terraplenes, se retendra el treinta por ciento (30 %) del importe que se certifica en
el mes, hasta que el Contratista dé cumplimiento a la ejecucién de los trabajos de perfilados de
taludes, cunetas, etc., en un todo de acuerdo a lo especificado en el Capitulo L - Movimiento de
Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad.-

Articulo 38°: IMPUESTOS Y/O GRAVAMENES Y LEGISLACION LABORAL.-

Sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en el costo y precios
ofrecidos, todos los impuestos y/o cualquier otro gravamen, sean nacionales, provinciales, o
municipales, vigentes a cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de apertura de la
Licitacion.-

La omisidn no podré ser alegada posteriormente a efectos de modificaciones de los
precios una vez efectuada la apertura.-

Igualmente sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes y Contratista en su
caso, el cumplimiento cabal y total de la legislacion laboral, previsional, e Higiene y Seguridad,
esté mencionada en forma expresa o no en el presente Pliego.-

Articulo 39°: PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA

Previo al pago de los certificados de obra y de acopio de materiales, el contratista
debera acreditar fehacientemente haber pagado los salarios y sus complementos a todo el
personal y profesional empleado en la obra, aportes previsionales, fondo de desempleo y seguros
obligatorios correspondientes al mes que se certifique.

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 28



Articulo 40°: INCIDENCIA DE LA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL EN LOS

PRECIOS.-

Se establece que el Contratista, en oportunidad de solicitar ampliacion del plazo
contractual, debera indicar expresamente si la ampliacion de plazo solicitada origina alteraciones
en algunos de los conceptos que integran el precio cotizado. Si no lo manifestara expresamente
en esta oportunidad, se entenderd que la ampliacion del plazo no origina alteraciones en los
precios cotizados y que no implica ningiin reconocimiento.-

Articulo 41°: MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE PLANTELES DE
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS EXISTENTES.

El contratista asume la total responsabilidad del mantenimiento, eventual reparacion y
adecuacion a los trabajos a ejecutar en esta obra de los servicios existentes que puedan ser
afectados por el desarrollo de la obra aunque no figuren en la documentacion de planos del
presente pliego.

El contratista deberé realizar los trabajos de mantenimiento, reparacion y adecuacion de
planteles de infraestructura existentes de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes, en
coordinacién con la/s empresa/s de servicios correspondiente/s.

La ejecucion de éstos trabajos no recibir4 pago directo, debiendo su precio estar incluido
en los demés items del contrato.-

Articulo 42°: NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS

PROPONENTES.-

Para dar cumplimiento al apartado que exige la presentaciéon de la némina de
equipos, los proponentes deberan llenar debidamente la "Planilla de Equipos”, cuyo modelo se
agrega, dejandose expresamente consignado que la Direccién de Vialidad Provincial no aceptara
la ampliacion de la referida ndGmina con posterioridad al acto licitatorio. La misma consta de nueve
columnas gue indican respectivamente:

Columna 1: N° de orden interno: Para llenar esta columna, las empresas
previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para Supervision o durante el desarrollo de
la obra.-

Columna 2: Designacion: Se refiere a la denominaciéon del equipo maquinaria. Ej.:
motoniveladora, aplanadora, etc..-

Columna 3: Marca: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que dicha
fabrica denomina a la maquina ofrecida.-

Columna 4: Modelo: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes

mencionada (Columna 3).-

Columna 5: Potencia o capacidad: Se deberd expresar en las unidades que
indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3,
Ton., m3/h, Ton/h, etc.).-

Columna 6: N° de Motor: Se indicard el N° motor y la marca.-

Columna 7: N° de Chasis.-

Columna 8: Estado: Esta columna queda reservada a la Supervision de Equipos,
gue deberd indicar si la maquina estd en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones o si estd fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observacion.-

Columna 9: Ubicacion actual: El Contratista debera indicar en el momento de la
licitaciébn donde se encuentre el equipo ofrecido para poder realizar
su Supervision (obra, taller de reparacion, depdsito, etc.).-

Columna 10: Fecha probable de disponibilidad: El Contratista deberd indicar en
gué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la
obra.-
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PLANILLA DE EQUIPOS

EQUIPOS PERTENECIENTES ALAEMPRESA .. .. ... .. . .
LICITACION PUBLICA N0 . . oottt et e e e e e e e e e

N° Desig- Marc | Model | Potencia | N° Motor N° Estado | Ubicac Fecha

de nacion a 0 Capacid Chasis ion Probable
Ord ad Actual de
en Disponibi
lidad
1° 2° 3° 40 50 6° 7° 8° 90 10°

NOTA: Las observaciones se consignan al dorso citando N° de orden.-
La columna 8° queda reservada para la Supervisiéon de Vialidad Provincial.-

Lugar y Fecha Firma Aclarada y Sello

Articulo 43°: PLANOS CONFORME A OBRA

Conjuntamente con el Certificado Final de Obra, y como uno de los requisitos para
la aprobacion del mismo, el Contratista deberd entregar a la Supervision un original en film
poliéster y dos copias heliogréficas de los planos realizados conforme a obra ejecutada,
confeccionados en la misma forma de presentacion, escalas, normas de dibujo, etc. que los
planos de la documentacion del proyecto.-

El precio de éstos planos no recibira pago directo, debiendo incluirselo en los
demés items del contrato.-

Articulo 44°: CARTELES DE OBRA

El Contratista de la Obra colocard en la misma, DOS (2) carteles de 6,00
metros por 4,00 metros, conforme al modelo que le suministraré la Supervision. La Supervision de
obra le indicara el texto y lugar de emplazamiento.

El costo de provisién, transporte, colocacion, desarme posterior y todo otro gasto
originado por este concepto, como asi también su conservaciébn en buen estado, hasta la
Recepcion definitiva de la obra, seran por cuenta exclusiva del Contratista, no recibiran pago
directo, debiendo su precio estar incluido en los items del contrato.
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DATOS SOCIALES Y FISCALES DEL OFERENTE

L EMpPresa . .. ..o
2. DOMICHIO . . o e oot
3.Cudad . ... Pais. ...
4, Codigo Postal o Casilla Postal . . ..ot
5. Teléfonos. . ............. Télex ............... Fax ..............
6. Correo Electrénico Oficial. . . .. v oo v e e
7. Tipode SOCIedad . . ... v vttt
8. Inscripcion en el Registro Publico de Comercio bajo el nimero .. .............. folio............ del
Libro................. conFecha............
9. Duracion de la Sociedad: . . . . .. .. afios.-
Fecha de Constitucion: ... /... ./ .. ..
Fecha de Vencimiento: ... /... ./....
Prorrogas (si las hubiera) . . .... .. afos
10. Si es continuadora de anteriores sociedades, indicar el nombre de estas. . . .. ...

11. Némina de los Socios o Directores que tienen uso de la firma social:

Apellido y Nombre Caracter Nacionalidad Doc. Ident. Tipo Firma
Firmay sello del Representante Legal . ... ......... ... .. .. . ...
Lugary Fecha . ...

NOTA: En caso de Asociacion, cada Empresa debera llenar el formulario correspondiente.-
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MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA

Entre la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco, en adelante “LA DIRECCION”, representada en
LS (= (e (oI o Lo S en su caracter de Administracion General, quien acredita
su identidad con ..........ccceeeeiiiiiiienn, , Y de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley N° 153-A
(Ley de Vialidad Provincial), con domicilio legal en su sede, sita en Avenida 25 de Mayo y Ruta
Nacional N° 11, de la ciudad de Resistencia, Departamento San Fernando, Provincia del Chaco, por

una parte, y por la otra, la Empresa...........cccccoeeiiiiiiiiiiiicicninnns , en adelante “EL CONTRATISTA”,
conformada segun Contrato entre las dos Empresas(en caso de U.T.E.), representada por
................................................ , €N SU Caracter de ........cccccceveeeiieviinneneeennnns, quien acredita su
identidad con ....................oeeeee, , fijando domicilio legalen ...................... de la Ciudad de

Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, convienen en celebrar el presente Contrato
Administrativo de Obra Publica, sujeto a las Clausulas que se enumeran mas abajo:

CLAUSULA PRIMERA - Objeto: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la OBRA: ..................
TRAMO: ..., cuyo Objeto es: ....cooeeveveeiniiii , adjudicada por Resoluuon N°
............... , de conformidad con las actuaciones obrantes en el Expedlente NO iiiiiiiviieveeeeee. dE LA
DIRECCION, mediante el cual se tramita la Licitacién Publica N° ............... -

CLAUSULA SEGUNDA - Piezas instrumentales del Contrato: Forman parte integrante de este

Contrato la siguiente documentacion: la presente Contrata; la Memoria Descriptiva: fs....... del
expediente mencionado en la Clausula anterior; el Pliego Particular de Condiciones: de fs............... ; el
Pliego Particular de Especificaciones: fs........... ; los Cémputos Métricos: fs............ ; los Planos:
ST : las Aclaratorias : fs........... : la Oferta Sobre N° 1 de EL CONTRATISTA : fs. ............. Jla
Propuesta y Analisis de Precios Unitarios, fs. ................. , la Resolucion N° ................ de Adjudicacion:
fS s ; El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales edicion 1998 de la Direccion Nacional

de Vialidad, la Ley 1182-K de Obras Publicas de la Provincia del Chaco, La Ley Provincial N° 153-A,
las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, asi como sus Reglamentaciones y las Ordenanzas
Municipales correspondientes.-

CLAUSULA TERCERA - Firma del Pliego de Licitacion: El............c.c...c........ , Director de Ingenieria
Vial, en representacion de LA DIRECCION vy €l...........c......... , en representacion de EL
CONTRATISTA, firman el Pliego de Licitacion, que forman parte del presente contrato.-

CLAUSULA CUARTA - Sistema de Contratacién y Monto: La obra se contrata por el sistema de
Unidad de Medida y Medicion de lo hecho, por el Monto cotizado por EL CONTRATISTA, en la suma
de PESOS.......ccoooiieii (€S ). Elimporte final resultara en definitiva, del volumen
de obra ejecutada y medida, condicionado por reajustes de computos y/o modificaciones de Obra
debidamente autorizados.-

CLAUSULA QUINTA - Plazo de Ejecucién de la Obra: EL CONTRATISTA debera concluir los
trabajos contratados en el plazo de........... (.....) meses corridos, a computar desde la fecha en que se
firme el Acta de Iniciacién de Obra, la que debera verificarse dentro de los quince (15) dias habiles de
firmado el presente Contrato.-

CLAUSULA SEXTA - Medicion, Certificacion de los trabajos y Forma de pago: Los trabajos
ejecutados y los materiales acopiados se mediran en la forma establecida en el Pliego Particular de
Condiciones y se liquidaran y pagaran mediante certificados mensuales, con caracter de parciales y
provisionales en la forma establecida en el Pliego Particular de Condiciones.-

CLAUSULA SEPTIMA - Superintendencia de los trabajos: LA DIRECCION ejercera la
Superintendencia de los trabajos por intermedio del Servicio de Inspeccidn que a ese efecto designe,
cuya integracion la realizard a su exclusivo juicio hasta la total terminacion de los trabajos contratados.
EL CONTRATISTA se obliga a facilitar en forma amplia la vigilancia y contralor de las obras. EL
CONTRATISTA y su personal cumpliran las instrucciones impartidas por el Servicio de Inspeccion.-
CLAUSULA OCTAVA - Fondo de Reparo: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Provincial N°
1182-K, del importe de los certificados que se emitan por todo concepto, a excepcion de los
certificados de acopios de materiales, LA DIRECCION retendré, hasta la recepcion definitiva de la
obra, el cinco por ciento (5 %) para constituir la garantia correspondiente a Fondo de Reparo. Dicha
garantia no devengara interés ni actualizacion alguna. EL CONTRATISTA podra reemplazar el Fondo
de Reparo por alguno de los medios previstos en la documentacion licitatoria.-

CLAUSULA NOVENA - Garantia de Contrato: EL CONTRATISTA constituye en este acto Garantia
de Contrato por un monto de Pesos ...................... $ .o ) mediante .......cccccevviiiiiiiiiiinnne. , en
cumplimiento del requisito exigido en el Pliego Particular de Condiciones.-
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CLAUSULA DECIMA - Responsabilidades: LA DIRECCION no se responsabiliza por los dafios y
perjuicios de cualquier indole y que, por cualquier causa, sufra o cause EL CONTRATISTA, y/o sus
cosas, y/o su personal, a terceros y que puedan originarse por la ejecucién de este Contrato. EL
CONTRATISTA gueda obligado y es a su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas las leyes
sociales, laborales y previsionales de todo personal que ocupe en la obra. Se obliga asimismo a
contratar los seguros necesarios de cobertura de accidentes, dafios y perjuicios que pudieran ocurrir a
su personal, a la Inspeccion de Obra y a terceros.-

CLAUSULA DECIMOPRIMERA - Conservacion y Recepcién de la Obra: Terminados todos los
trabajos contratados, EL CONTRATISTA solicitara la Recepcion Provisional de la obra. De no existir
observaciones, se labrara el Acta respectiva en forma conjunta con LA DIRECCION. La Medicion
Final se realizara de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular de Condiciones. A partir de la
fecha del Acta de Recepcidon Provisional, EL CONTRATISTA se obliga a conservar la obra por su
exclusiva cuenta durante el plazo de conservacion y garantia fijado en ......... (coreenn ) meses corridos.
Transcurrido este plazo, EL CONTRATISTA solicitara la Recepcion Definitiva de la Obra. De
comprobarse el buen estado y correcto funcionamiento de la Obra, se labrara en forma conjunta con
LA DIRECCION el Acta correspondiente.-

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA - Incumplimiento del Plazo Contractual por factores climaticos:
Cualesquiera sean las condiciones climaticas que imperen en la zona y que no constituyen los
supuestos casos de fuerza mayor previstos en la Ley de Obras Publicas, no dardn motivos a
ampliaciones del plazo fijado para la terminacién de los trabajos, debiendo EL CONTRATISTA adoptar
las previsiones del caso para mantener las tareas y ampliar, si fuera necesario, la jornada normal de
labor al efecto de su estricto cumplimiento, sin que ello dé derecho a modificacion de los precios
contractuales ni reconocimiento alguno por la adopcion de tales medidas. En los casos en que estas
condiciones climaticas sean distintas a las normales, LA DIRECCION podré, a su exclusivo juicio,
ponderar las razones que haya tenido EL CONTRATISTA para no dar cumplimiento al plazo
contractual.-

CLAUSULA DECIMOTERCERA - Sellado de Ley: El CONTRATISTA se obliga a reponer el Sellado
de ley que le corresponde, sin derecho a repetir, en el término previsto en la Ley Tarifaria de la
Provincia del Chaco, a contar de la fecha del presente Contrato.-

CLAUSULA DECIMOCUARTA - Jurisdiccion: Para el caso de litigios, las partes se someten
voluntariamente por este acto a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, renunciando a todo otro fuero y jurisdiccion, inclusive el Federal.-
CLAUSULA DECIMOQUINTA — Resolucion del Contrato: LA DIRECCION podra conforme el
Decreto 2091/1998, resolver o suspender el presente Contrato fundado en la imposibilidad de
financiamiento de la ejecucion de la obra como consecuencia de recortes que pudiere surgir de los
recursos coparticipados principalmente en el financiamiento de las obras publicas en las Provincias,
en cualquier momento sin derecho a indemnizacién o compensacion de ninguna especie por parte de
EL CONTRATISTA, incluidos Gastos Generales o Improductivos salvo los derechos de éste a percibir
lo ejecutado que se encuentre impago, o los acopios que hayan efectuado antes de la Resolucién del
contrato y que se encuentren a esa fecha debidamente certificados por LA DIRECCION. Producida la
Resolucion se precedera a realizar la medicion y certificacion final, por los procedimientos
contractuales y legales vigentes. Con el pago de la Certificacion Final LA DIRECCION quedaré
definitivamente liberada de las obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA notificado de la
suspension contractual, podréa dentro del término de quince dias corridos, optar por la Rescision
Contractual, sin reclamos entre las partes por dicho motivo. EL CONTRATISTA renuncia a toda
reclamacion de conceptos o rubros no reconocidos en esta Clausula y que sean consecuencia de
alguna de las razones expuestas en los considerandos del mencionado Decreto.

En los demés supuestos de rescision contractual se procedera conforme la normativa estatuida en el
Capitulo IX de la Ley Nro. 1182-K, y las demas piezas instrumentales detalladas en la clausula
segunda del presente, de acuerdo al orden de prelacion legal y contractual aplicable.-

CLAUSULA DECIMOSEXTA - Domicilios Especiales: LA DIRECCION fija su domicilio especial en
su domicilio legal y EL CONTRATISTA en ............... de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco,
Republica Argentina.-

En prueba de conformidad las partes suscriben el presente Contrato, en cinco (5) ejemplares de un
mismo tenor y efecto, en Ciudad de ............... , Provincia del Chaco, Republica Argentina, a los ........
dias del mes de ............. de i, -
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FORMULARIO MODELO DE PROPUESTA
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FORMULARIO MODELO DE PROPUESTA

Para la ejecucién de la OBRA:

OBRA: RUTA PROVINCIAL S/N° (actual 9 Bis) - CHACO
TRAMO: Emp. R.P. N°100 — Emp. R.P. N°9 (Las Hacheras)
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.827.316.009,3¢

Resistencia,
Sefor Administrador General de la Direccién de Vialidad Provincial:

, que declara (n) haber examinado el

terreno, los Cémputos Métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones, relativos a la obra indicada en el titulo
, ¥ se compromete(n) a realizar en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declara(n) conocer
en todas sus partes, ofrece(n) ejecutar las obras correspondiente a los precios unitarios que se consignan a

continuacion:

ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS S’:‘I'D CANTIDAD FCE_EFFC{'AO UN'JS;'EOR = ;X;(SFATLEESS
1 Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno Ha 202,50
2 Excavacion no clasificada m3 8.586,60
3 Terraplenes incluido provision y transporte

3A | Con compactacion especial m3 641.917,97
3B Sin compactacion especial m3 12.900,00
4 Excavacion para Fundaciones m3 661,02
5 ll;o;mggr;&e Piedra "H21", ex. Clase "B", excl. m3 397.63
6 Hormigén de Piedra "H13", ex. Clase "D" m3 1.980,33
7 Acero en barras colocado t 12,08
8 Construccion de Sub-rasante tratada con cal m3 77.613,84
9 Construccion de Sub-Base de Suelo Cal m3 55.501,49
10 | Construccién de Base de Concreto Asfaltico m2 348.399,90
11 | Construccién de Carpeta de Concreto Asfaltico m2 343.276,38
12 Riego de liga con Material Bituminoso ER1 m2 691.676,28
13 Calzada de Hormigén Simple "H-30"
13A | En 18 cm de espesor m?2 2.464,10
13B | En 20 cm de espesor m2 2.022,42
14 | Construccién de Base de MDC para Darsenas m3 250,89
15 | Construccion de refugios para pasajeros U 2,00
16 | Retiro de Alambrados m 101.320,00
17 | Construccién de Alambrados m 101.320,00
18 | Trangqueras Colocadas U 39,00
19 | Cordones de hormigén m 187,99
20 | Construccién de relleno de hormigén H-13 m2 423,58
21 | Cordon protector de borde de pavimento m 1.402,00
22 | Defensa metdlica de acero galvanizado m 2.628,10
23 | Terminal para baranda de defensa 16,00
24 | Sefalizacion Horizontal

24 A | Por Pulverizacion m2 17.778,85

24 B | Por Extrusion (3 mm) m2 19,27

24 C | Por Extrusion (6 mm) m2 109,75
25 | Seifializacién Vertical m2 150,61
26 | Demolicién de Alcantarillas Gl 1,00
27 | lluminacién Gl 1,00
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28 Provisién de movilidad para la Inspeccion de Obra
28 A | Cuota mensual Mes 72,00
28 B | Adicional por Km Km 475.200,00
29 | Provisién de Vivienda para la Inspeccién de Obra | Mes 24,00
30 | Gestién Ambiental (Max. 0.5%) Gl 1,00
31 | Movilizacién de Obra Gl 1,00
IMPORTE TOTAL:

Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideracion.-
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MODELO DE PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES
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PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (Modelo)

Ruta: Tram o:

Plazo contractual: meses

Designacion de Montos PLAZO (En meses)

. Escala
las obras | parciales 1]2|3]45]6|7|8]910[1112/13/14/15 16/17[18/ 1920|2122 2324 .. | .| .| .| .| ..
OBRAS BASICAS

Item N © |

Item N °
§ :tem N: | =
< tem N I ——
py) Item N° R N N
S OBRAS DE ARTE
Q Item N ©° — |
% Item N ° Il =
n Item N°
m
8 PAVIMENTOS
,:E Item N ° —
s Item N © Il = L —
Py Item N° -
<
O VARIOS
> —

Item N ° T

Item N ° IV = - S R

Item N° | —

TOTAL DE LA OBRA
wemews s ] I e 5 5 s B A
NOTA: a) Deben agruparse los items que corresponden a trabajos conexos.
b) Para las inversiones de los rubros | al Iv debe usarse la misma escala.
c) En el grafico de barras, debe indicarse en los distintos meses los porcentajes acumulados
previstos a ejecutar.

w
©




ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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Articulo 1°:
Articulo 2°:
Articulo 3°.
Articulo 4°:
Articulo 5°;
Articulo 6°

Articulo 7°
Articulo 8°:

Articulo 9°:

Articulo 10°;
Articulo 11°;

Articulo 12°;
Articulo 13°;
Articulo 14°
Articulo 15°;
Articulo 16°;

Articulo 17°;

Articulo 18°:

Articulo 19°:

Articulo 20°:
Articulo 21°;
Articulo 22°;

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
INDICE

Generales.

Condiciones y medio ambiente de trabajo — Especificacion Especial.

Normativas sobre impacto ambiental. Especificacion Especial

Servicios de medicina e higiene y seguridad - Especificacion Especial.

Provision de Movilidad para personal de Supervision - Especificacion

Especial.

Provision de locales y elementos para oficina de inspeccion y Laboratorio de obra.
Especificacion Especial

Vivienda para personal de la Supervisién de Obra. Especificacion Especial
Movilizacién de obra - Disponibilidad de equipos, obrador y campamentos del
Contratista - Especificacion Especial.

Adecuacion de planteles de infraestructuras de servicios existentes —
Especificacion Especial.

Computo de dias laborables - Especificacion Especial.

Capitulo A - Seccion A.l — Construccion de la calzada de hormigdn de cemento
Portland - Especificacién Complementaria.

Capitulo B - Seccién B.Il. Excavaciones - Especificacion Complementaria

Capitulo B — Seccion B.1lI. Terraplenes — Especificacion Complementaria.

Capitulo B - Seccién B. X - Recubrimiento de taludes y banquinas - Especificacion
complementaria

Préstamos de suelo comin y yacimientos de suelo seleccionado y Accesos a

los mismos. Especificacion Especial.

Capitulo C - Seccion C.V. Sub-base de suelos finos estabilizados con cal -
Especificacion especial

Capitulo C - Seccion C.V. Sub-base de suelos finos estabilizados con cal -
Especificacion complementaria

Capitulo D - Seccién D.l. Disposiciones Generales para la ejecucion de
Imprimacién, Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Bituminosos.
Especificacion Complementaria
Capitulo D - Seccion D.VIII. Bases y Carpetas de Mezclas preparadas en caliente.
Especificacion Complementaria.

Base de Mortero de Densidad Controlada. Especificacion Especial.

Retiro de alambrados existentes

Darsena para colectivos incluyendo refugio de pasajeros

Articulo 23°: Construccion de relleno de hormigon “H-13”. Especificacion Especial.
Articulo 24°: Corddn protector de borde de pavimento. Especificacion Especial.
Articulo 25°: Cordones de hormigdn armado. Especificacion Especial.

Articulo 26°: Baranda metalica cincada para defensa vehicular. Especificacion Especial.
Articulo 27°: Terminal de baranda cincada para defensa. Especificacion Especial.
Articulo 28°: Construccion de alambrados y colocacion de tranqueras.

Articulo 29°:
Articulo 30°;

Articulo 31°
Articulo 32°
Articulo 33°
Articulo 34°:
Articulo 35°
Articulo 36°
Articulo 37°

Normas de ensayos - Especificacion Especial.

Norma Provisoria VN-E-9 — Ensayo de Estabilidad y Fluencia, por el Método
Marshall. Especificacion Complementaria.

Demolicion de Obras Varias. Especificacion Complementaria

Sefializacion Horizontal. Especificacion Especial.

Sefializacion Vertical. Especificacion Especial.

lluminacioén. Especificacion Especial.

Perfilado y Limpieza Final de Obra. Especificacion especial.

Provision de Movilidad para personal de Laboratorio.

Especificaciones Técnicas Ambientales.
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Los Articulos contenidos en el presente Pliego de Especificaciones Particulares,
tienen por objeto introducir complementaciones, adiciones y/o modificaciones al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Edicion 1998 de la Direccion Nacional de Vialidad.

Articulo 1°: GENERALES

Este apartado de Generales tiene validez para todos los Articulos que forman parte de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La construcciébn de pavimentos y de obras complementarias, se regira por el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, Edicion 1998 de la D.N.V., el Manual de Evaluacién y
Gestidbn Ambiental de Obras Viales de la Direccion Nacional de Vialidad (MEGA I1I- 2007), el
Reglamento CIRSOC y Anexos, las Normas IRAM, y las Normas de AASHTO-93 para los casos
no contemplados por los mencionados.

En el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edicién 1998, de la Direccién Nacional de
Vialidad, los derechos, obligaciones, u otros aspectos atinentes a la Direcciébn Nacional de
Vialidad como comitente, corresponderan a la Direccién de Vialidad Provincial.

Para los ensayos de laboratorio se tomaran en cuenta las Normas de Ensayos de la Direccion
Nacional de Vialidad, y las Normas IRAM y AASHTO, para los ensayos de materiales no tenidos
en cuenta por las normas de la D.N.V.

El Contratista podra presentar en obra los distintos elementos que constituyen su equipo en los
tiempos previstos por el Pliego de Condiciones Particulares y en estas Especificaciones Técnicas,
a medida que los trabajos los vayan requiriendo.

Todos los equipos viales, herramientas y maquinarias seran sometidos a la aprobacion de la
Supervision y deberan mantenerse en cantidad y condiciones para cumplimentar con la calidad
de trabajos requeridos y con el plan de obras, minimizando el impacto ambiental.

No se permitira la iniciacibn o ejecucion de trabajos sin la presencia en obra del equipo
indispensable para ello.

El retiro de la obra de cualquier equipo debera ser autorizado previamente por la Supervision.

Seré obligacion del Contratista, y bajo su total responsabilidad, la colocacion de sefiales necesarias
para guiar el transito, por los desvios, para garantizar la seguridad de los usuarios de la via, de
terceros y del personal afectado a la obra.

Las sefiales seran bien visibles de dia y en especial de noche, con indicacién de la velocidad maxima
segura en el desvio.

Se debera comunicar ala poblacién de los accesos laterales de los nuevos recorridos, a efectos de
gue tomen conocimiento del cambio de las condiciones de circulacion, calidad del aire e incremento
del ruido. Se debera informar al pablico por medios masivos de comunicacion (diarios locales, radio y
television) las transitorias alteraciones en la circulacion vehicular.

El Contratista declara conocer la zona, el clima, época de lluvias, frecuencia de inundaciones y
desagles existentes, asi como las demas condiciones de trabajo y otras circunstancias que
puedan afectar la marcha y terminacion de la obra, es decir tendra en cuenta tales factores al
formular su oferta. Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico, el Contratista o su Representante notificara fehacientemente el hecho a la
Supervision, quién dispondra el organismo o entidad a quien, segun la naturaleza del objeto,
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corresponda efectuar la entrega documentada del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto por el
Cadigo Civil y la Ley Nacional N° 9080.

Sera obligacién del Contratista la tramitacion y gestion de la aprobacion por ante los diversos
Organismos, Entes y Empresas, puUblicas, estatales o privadas, de jurisdiccion nacional,
provincial o municipal y personas fisicas o juridicas, de todos los permisos, autorizaciones y/o
aprobaciones necesarias para la ejecucién de las obras y cada uno de sus items, la extraccién y
obtencion de los materiales necesarios para los mismos, cuando corresponda, su transporte,
construccion del item y traslado y depésito de los desechos resultantes. Asimismo deberé obtener
las autorizaciones necesarias para la implantacion de obradores.

Sin perjuicio de lo que expresamente se establezca en los demas articulos del presente pliego, y a
titulo indicativo, no exhaustivo, deben considerarse incluidos dentro de estas gestiones:

e La aprobacion de desbosques y destronques por parte de la Direccibn de Bosques del
Ministerio de la Produccion de la Provincia del Chaco.

e La aprobacién del desvio transitorio de cauces naturales ante la Administracién Provincial del
Agua de la Provincia del Chaco.

e La autorizacion para el emplazamiento de obradores por parte de la Municipalidad a cuya
jurisdiccién corresponda, sin perjuicio de la aprobacién correspondiente de la Supervision.

e El permiso y aprobacién para la interrupcion, corte y/o traslado de redes de servicios
eléctricos, telefonicos, de agua potable y cloacas, ante quienes corresponda y de acuerdo a
las disposiciones de cada una de ellas.

e El permiso por parte de los propietarios de las canteras comerciales de suelo, asi como toda
otra cantera o yacimiento, cuando corresponda.

o El permiso de paso para el abastecimiento de agua, desde reservorios o cursos, por parte de
los propietarios de los lotes que resulten necesarios atravesar para acceder a los mismos, y la
autorizacion de la A.P.A., conforme a las disposiciones de la misma, sin perjuicio de los
estudios y analisis que ordene la Supervisiéon con relacion a la calidad del recurso.

e La autorizaciéon de la Municipalidad a cuya jurisdiccion corresponda y de la D.V.P., para el
depdésito de desechos y restos, segun la naturaleza de los mismos.

Todas las tasas, canones y derechos que resulte necesario abonar, asi como los planos y
memorias, tareas y profesionales requeridos para la gestion y aprobacién por parte de quienes
corresponda, segun el caso, no recibirdn pago directo alguno, considerandose su costo incluido
dentro de los Gastos Generales de la obra.
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Articulo 2°: CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO ESPECIFICACION ESPECIAL
| - DESCRIPCION

Los trabajos comprenden basicamente el Control y Proteccion del Medio Ambiente en un todo de
acuerdo a las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones (Nacionales, Provinciales y
Municipales) y requerimientos de la documentacion contractual, con el objeto de velar por la
seguridad de las personas con derecho a estar en las obras, conservando las mismas en un estado
de orden que evite cualquier peligro a las mismas; proporcionar y mantener - en tiempo y forma -
todos los elementos necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas
necesarias para proteger el ambiente dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos
ambientales negativos que cause la obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafio a
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la
obra, siendo unico y exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la obra
y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.

Debera tenerse en cuenta el problema de la accesibilidad para los frentistas durante la
construccioén, previéndose los accesos a sus propiedades, incluyendo los vehiculos.

Los materiales peligrosos (combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas, deshechos, etc.),
deberan transportarse y almacenarse con las condiciones tales que garanticen la seguridad a fin
de evitar potenciales contaminaciones.

El Contratista serd responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Disposiciones,
Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el
lugar de ejecucion de las obras, asi como el pago de las multas que pudieran aplicarse por
infracciones a las mismas.

Ante la construccién de puentes y/o alcantarillas, deberan tomarse las medidas necesarias durante
su construccién o desvio del cauce, a efectos de respetar el Cédigo de Faltas (Ley Provincial N°©
4209), donde expresamente se establece como requisito la previa autorizacion para modificar un
escurrimiento por parte de la autoridad competentes y la Ley 3230 y su modificatoria N° 3542 (t.0) y
Decreto Reglamentario N° 173/90: “...Sera sancionado... el que vertiere o emitiere cualquier tipo de
residuo sélido, liquido o gaseoso que pueda degradar o contaminar los recursos naturales, en
especial los hidricos, o al medio ambiente, causando dafio o poniendo en peligro la salud humana,
la flora o la fauna.”

El Contratista dispondra - en caso de ser necesario - la intervencién de expertos, a su costa, que
durante la ejecucién y la terminacién de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de
manera de:

e Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las
mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

e Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiales de peligro y
vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Supervision o por cualquier
Autoridad debidamente constituida, para la proteccion de las obras o para la seguridad y
conveniencia de toda persona.

e Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para
evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la contaminacion
del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo:

¢ No podran ejecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra. La provisibn del agua necesaria para el proceso
constructivo, podra ser desde las fuentes naturales existentes, debiendo cumplir con las
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exigencias de calidad establecidas en las normas de ensayo.

e Minimizar el peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulacion de rellenos,
realizandose los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de forma inmediata.

e Proteccién y sefializacion de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar accidentes.

e Prevencion de accidentes por eventos meteorologicos: se deberd construir un adecuado
sistema de desaguies transitorios dentro de la obra a fines de evitar anegamientos peligrosos
para los trabajadores y la poblacion en general.

e Sefializacion y proteccidn para peatones Yy transito vehicular a efectos de evitar el peligro de
accidentes por movimiento de maquinaria pesada.

e Cercamiento de obras cuando sea necesario.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos.
¢ Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas.

II- PAGO

Las tareas descriptas, y los insumos, materiales, mano de obra, equipos, que en correspondencia
con ellas sean necesarias para la correcta ejecucion y terminacién no recibiran pago directo
alguno, debiendo la Contratista considerar los mismos dentro de los Gastos Generales de la Obra.

Articulo 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES ESPECIALES PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS. ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1. OBJETO

La presente especificacidn establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de
Mitigacién y Plan de Manejo Ambiental previstos para la etapa de construccion de las obras y
mitigar los Impactos Ambientales producidos por la ejecucion de los distintos items necesarios
para la materializacion de la Obra.

Los diversos articulos de este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares contienen, segun
la caracteristica de la tarea normada, especificaciones sobre Impacto Ambiental que se
corresponden y complementan con las del presente articulo.

Son de aplicacién las Especificaciones establecidas en Manual de Evaluacion y Gestion
Ambiental de Obras Viales de la Direccién Nacional de Vialidad (MEGA l1I- 2007).

El control y proteccion del medio ambiente, deberd dar cumplimiento a leyes, decretos,
resoluciones y disposiciones nacionales, provinciales, municipales y requerimientos de la
documentacion contractual...”.

Los trabajos comprenden basicamente el Control y Proteccién del Medio Ambiente en un todo de
acuerdo a las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones (Nacionales, Provinciales y
Municipales) y requerimientos de la documentacion contractual, con el objeto de velar por la
seguridad de las personas con derecho a estar en las obras, conservando las mismas en un estado
de orden que evite cualquier peligro a las mismas; proporcionar y mantener - en tiempo y forma -
todos los elementos necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas
necesarias para proteger el ambiente dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos
ambientales negativos que cause la obra.

2. ESPECIALISTA AMBIENTAL
El Contratista debera designar una persona fisica como Especialista Ambiental, cuyos

antecedentes y datos identificatorios deberan ser comunicados a la Supervision de Obra, a la
firma del contrato.
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Seran evaluados en primer instancia por la Supervision, y si merecieran su aprobacion, la Region
de la DNV los elevara a consideracién de la Gerencia de Planeamiento, Investigacion y Control
quien determinara finalmente su aceptacion.

Este profesional actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,
las Autoridades Competentes y las Comunidades Locales.

El Especialista Ambiental verificar4 que el Contratista cumpla en todo momento lo estipulado en el
“Punto 48 — Manual de Proteccion del Medio Ambiente” de la “Seccién 32 - Condiciones Generales
del Contrato”, referido a las Secciones | y Il de “Manual de Evaluacion y gestion Ambiental de
obras viales” de la DNV (1993), lo estipulado en esta especificacién técnica particular y las
ordenes gue al respecto imparta la Supervision.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y FASE DE ABANDONO

Previo a la instalacién del campamento, el Contratista presentara para aprobacién de la
Supervision, un croquis detallado, mostrando ubicaciéon del campamento, sus partes y los
detalles necesarios que permitan a la Supervision verificar el cumplimiento de estas
Especificaciones. Ademas, debera presentar un registro grafico de la situacion previa a la
obra, para asegurar su restitucion plena.

El nimero de instalacion de obradores debera ser el minimo y reducir al maximo su
superficie contemplando sitios poco expuestos y respeto por las condiciones ambientales
existentes, con minimas modificaciones de manera tal que al finalizar la obra debera
procederse al desmantelamiento, remocion y disposicion final adecuada de los residuos
resultantes. Las areas utilizadas deberan asemejarse lo mas posible al estado previo a la
instalacion del obrador y solo podran permanecer los elementos que signifiquen una
mejora 0 que tengan un uso posterior claro y determinado y que debera contar con la
aprobacién de la Supervision de obra.

Los campamentos preferentemente deben ubicarse alejados de sectoeres poblados, con el
fin de evitar problemas sociales y ambientales en los mismos.. Cuando se instalen en
zonas urbanas el Contratista presentara a la Supervision el permiso de la jurisdiccion
municipal que corresponde, junto con la autorizacién del propietario.

En la construccion de campamentos se evitara en lo posible realizar cortes de terreno,
rellenos, y remocion de vegetacion.

Los campamentos deberan contar con las instalaciones necesarias, de acuerdo a la indole
de los mismos, debiendo cumplir con las normas de edificacién vigentes. Se debera
disponer de instalaciones para la provision de agua para consumo y contaran con
adecuadas instalaciones sanitarias y con el debido equipamiento para el tratamiento de
los efluentes cloacales. En caso de no estar conectado a las diversas redes publicas el
Contratista presentara a la Supervision los permisos de captacion de agua y/o de
disposicion de efluentes de la Administracion Provincial del Agua de la Provincia del
Chaco (A.P.A.) y/o de SAMEEP (Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado
Provincial) segun corresponda.

El pozo séptico y las fosas de residuos solidos deberan cumplir con los requerimientos
ambientales de impermeabilizacion y tuberias de infiltracion.

Los residuos solidos generados en obradores y campamentos se trasladaran para
disposicion final en vertederos municipales de la zona o se depositaran adecuadamente en
rellenos sanitarios preparados ad hoc (Fosa de residuos solidos). En cualquier caso el
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4.1

4.2

Contratista presentara para aprobacién de la Supervision el plan de gestion de residuos
sélidos, con las autorizaciones y permisos que correspondan.

Quedara expresamente prohibido el vertido de aceites y grasas provenientes de la
maquinaria (por lavado in situ de la misma) al suelo y/o cuerpos de agua, debiendo
preverse la disposicion final adecuada de los mismos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los
residuos inertes de tamafo considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y
despejadas, el Contratista debera seleccionar una o mas localizaciones adecuadas, que
deberan ser aprobadas por la Supervision. El o los depdésitos de escombros con
capas superpuestas no se elevardn por encima de la cota del terreno circundante. La
Gltima capa sera de suelo organico, de manera de permitir restaurar la configuracién del
terreno y la vegetacién natural de la zona.

Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo | de la Ley 24.051 rigen las normas
sobre manipulacién, transporte y disposicion final especificadas en dicha ley y en sus
decretos reglamentarios.

Los materiales peligrosos (combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
deshechos, etc.), deberan transportarse y almacenarse con las condiciones tales que
garanticen la seguridad a fin de evitar potenciales contaminaciones.

Los campamentos contendran equipos de extincién de incendios y un responsable con
material de primeros auxilios y otros elementos necesarios para cumplir con la Normativa
sobre seguridad e higiene laboral.

Los campamentos y sus instalaciones, aprobadas por la Supervision, deberan mantenerse en
perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra hasta la fase de
abandono.

Los campamentos seran desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el area en
perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. Se recubrird el sector
con suelo vegetal y especies herbaceas del tipo cynodon dactylon o similar o brachiarias,
mediante siembra y/o entepado.

En el caso que sus instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para
beneficio comun, como para ser destinados a escuelas o centros de salud, el Contratista
presentard para aprobacion de la Supervision el convenio de donacion donde conste las
condiciones en que se entregaran las instalaciones y la responsabilidad de su
mantenimiento.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambios de aceite, se evitara que estas actividades contaminen los
suelos y las aguas.

EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS

Las zonas para extraccion de suelos seran seleccionadas por el Contratista, previo un
andlisis de alternativas, teniendo en cuenta los lugares identificados en el Proyecto y/o
criterios de localizacion alejados de la zona de camino.

Su explotacién ser4 sometida a aprobacion por parte de la Supervisidn quien exigira la
presentacion del permiso del propietario o acuerdo de venta, el respectivo estudio del plan
de explotacion, taludes, drenajes, accesos y las medidas de remediacion, para la
recuperacion morfoldgica y revegetacion en la fase de abandono.
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El Contratista debera presentar un registro grafico de la situacion previa a la obra, y deber&
asegurar la restitucion del predio a condiciones ambientales satisfactorias.

La seleccion de las areas de extraccion de suelos deberéa realizarse en funcion de las
posibilidades de restablecimiento de la cobertura vegetal y de minimizar las interferencias
producto de las actividades extractivas en la geomorfologia del sitio. Las excavaciones
deberan estar fuera del alcance de la vista de la via. A tal fin debera elaborar el respectivo
plan de explotacién y posterior recuperacion del sitio de explotacién, el que debera ser
aprobado por la inspeccién de obra

En el caso de que fuera imperioso explotar un préstamo o cantera a la vista de la autovia,
la excavacién tendra forma geométrica y serd rodeada en todo su perimetro con una doble
hilera de arboles de la especie que autorice la Supervisién. Esta plantacion se hara con
plantines o con ejemplares jovenes y estara al cuidado del Contratista, hasta la Recepcién
Final de la obra. Su cost estara incluido en el precio del Item Excavacion.

Los suelos organicos existentes en la capa superior de los yacimientos deberan ser
conservados y depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y favorecer el
rebrote de la vegetacion.

Todas las excavaciones deberan contar con drenaje adecuado.

Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberan adecuarse a la
topografia circundante con taludes 1 vertical: 2 horizontal minimo, de modo de facilitar el
arraigo de la vegetacion, evitar riesgos o inconvenientes para personas y animales, y
asegurar el escurrimiento de las aguas del area circundante hacia los drenajes naturales
del terreno.

Al abandonar los yacimientos temporarios, el Contratista reacondicionara el terreno para
recuperar sus caracteristicas hidroldgicas, superficiales y recubrira el predio con los suelos
organicos de la limpieza.

La localizacién de los caminos de acceso a los yacimientos deberan ser tales que generen
las menores alteraciones posibles al entorno, teniendo en cuenta especialmente las
posibles interferencias a los escurrimientos naturales. Una vez concluida la obra, deberan
ser clausurados.

CANTERAS DE ARIDOS

El Contratista s6lo podra utilizar materiales provenientes de canteras que tengan
Declaracién de Impacto Ambiental segun el Titulo Décimo Tercero, Seccién Segunda del
Cddigo de Mineria denominado “De la proteccion ambiental para la actividad minera”
instituto por ley nacional N° 24.585, otorgado por las autoridades que corresponda.

Previo al acopio de materiales en obra, el Contratista presentarq para aprobacion de la
Supervision los datos de los proveedores de aridos, con las constancias de cumplimiento
ambiental actualizadas en los sitios de extraccion y procesamiento. (Certificado de Calidad
Ambiental y/o copia de la Declaracién de Impacto Ambiental).

EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS

Los trabajos de limpieza del terreno deberan llevarse al ancho minimo compatible con la
construccion de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta
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vegetal existente, en particular los pastizales. No se permitird eliminar el producto no
utilizable de estos trabajos por medio de la accién del fuego.

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositara dentro de la zona de
camino en lugares previamente aprobados por la Supervision. Cuando sea posible se
evitara el depdssito en pilas que excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberan
tener forma achatada para evitar la erosién y deberan ser cubiertas con la tierra vegetal
extraida antes de su disposicion.

Debera prestarse especial atencién a las zonas donde se desmalece, desbosque,
destronque y/o elimine la cobertura vegetal debido a que las mismas pueden verse
afectadas por una variacion en el desaglie natural de las aguas. En ese caso deberan
realizarse los correspondientes drenajes a efectos de no inducir a procesos erosivos.

Debera preverse la relocalizacién y reutilizacién de los suelos excedentes de la concrecion
de la nueva traza de forma inmediata a efectos de impedir su acumulacion y dispersion.

En los casos donde exista el horizonte organico (Ha) de mas de 30 cm. y se deban realizar
excavaciones o extracciones, el mismo deberd retirarse de forma selectiva y redistribuido
inmediatamente en zonas establecidas previamente o almacenarse en monticulos no
mayores de 150 cm y adecuadamente recubiertos para su posterior utilizacién

Estos suelos deberan transportarse y almacenarse con las condiciones tales que
garanticen la seguridad a fin de evitar potenciales contaminaciones.

En la recomposicion de la cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes,
contrataludes, caminos de servicio, desvios, remediacion de yacimientos, depdsitos, etc.

Toda biomasa no comercializada como madera, lefia o arbustos, debe ser cortada,
desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la
Supervisién. El abono natural asi ganado servira para la recuperacion y proteccion de las
tierras.

Los equipos de moviemientos de suelos deberan ser de tecnologia de baja emisién de
gases, particulas y niveles de ruido, y estar en perfectas condiciones de mantenimiento.

REMOCION DE OBRAS EXISTENTES

El Contratista no depositara el material sobrante de las demoliciones en los cauces de
agua, lagunas, ni al aire libre. En lo posible empleara tal material para rellenar yacimientos
de suelos temporarios, 0 en la construccion de albardones si fuera apto para este uso.
Siempre se debera recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar
facilmente la conformacion del terreno y la vegetacion natural de la zona.

El Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Supervision de
los trabajos. El contratista no depositara ningin material en terrenos de propiedad privada
sin la previa autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto
bueno de la Supervision.

INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA ASFALTICA, PLANTA DE HORMIGON,
Y/O PLANTAS FIJAS DE MEZCLAS

Previo a la instalacion de las plantas asféltica, de hormigon, plantas fijas de mezclas y
depdsitos de materiales, el Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision el plano
correspondiente a su ubicacion y sectorizacion, los circuitos de movimientos y operacion
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de vehiculos y materiales dentro del area de la misma, e ingreso y salida de materiales. Se
presentardn las caracteristicas técnicas originales de las plantas referidas a niveles de
polucién atmosférica y ruido, los cuales no podran ser sobrepasados durante la operacion.
Se deberan utilizar colectores de polvo para controlar la polucion de particulas.

El Contratista instalara las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos de
cobertura vegetal, de facil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial
del agua, y la direccion predominante del viento. No se instalardn plantas en terrenos
particulares sin previa autorizacion por escrito del duefio o representante legal. Las vias de
entrada y salida de material deberan estar localizadas de forma que los sobrantes, durante
la carga y descarga, no perjudiquen el area fuera de los limites de las instalaciones.

El Contratista no instalara la planta asfaltica, trituradoras, zarandas, etc., proximo a
sectores poblados, salvo que cuente con el permiso de la jurisdiccion municipal
correspondiente. Asimismo deberd extremar las precauciones para un buen
funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emision de polvo, a la recuperacion de
finos y generacion de ruidos.

Al instalarse en el lugar el Contratista deberé conservar, si existieran, los suelos organicos
gue hubiera que retirar, acopiandose adecuadamente para la posterior recuperacién del
terreno.

EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACION

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista sometera a consideracion y aprobacion de la
Supervision, la ubicacion de los lugares de donde se extraera el agua necesaria para la
construccion. El Contratista presentara a la Supervision los permisos de captacién de
agua de la Administracion Provincial del Agua (A.P.A.), conforme a la normativa vigente.

La extraccién de agua para la construccion de ninguna manera podra afectar las fuentes
de alimentacion de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de
influencia de la obra ni a los sistemas de riego.

El Contratista deberd realizar los cambios de localizacién y disefio de toda la
infraestructura afectadas por la obra directa o indirectamente, de tal forma de asegurar,
como minimo la eficiencia de funcionalidad precedente.

El Contratista tomara todas las precauciones que sean razonables durante la
construccion de la obra para impedir la contaminacion de aguas. Los contaminantes
como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas, y otros desechos nocivos, no seran descargados en los cursos de agua, siendo
el Contratista el responsable de su eliminacion final.

Toda la descarga de agua de la construccion sera tratada adecuadamente para eliminar
materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el proposito
de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuaticas de esas aguas.

En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame
cualquier combustible o productos quimicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la
via acudtica), notificara inmediatamente a la Supervisién, a todos los organismos
jurisdiccionales correspondientes y tomara medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos.

Ante la construccién de puentes y/ alcantarillas, deberan tomarse las medidas necesarias
durante su construccion o desvio del cauce, a efectos de respetar el Cédigo de Faltas
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(Ley N° 4.209, donde expresamente se establece como requisito la previa autorizacion
para modificar un escurrimiento por parte de la autoridad competente y la Ley N° 3230 y
su mod. N° 3542 (t.0.) y Decreto Reglamentario N° 173/90: “...Sera sancionado... el que
vertiere o emitiere cualquier tipo de residuo sélido, liquido o gaseoso que pueda degradar
0 contaminar los recursos naturales, en especial los hidricos, o al medio ambiente,
causando dafio o poniendo en peligro la salud humana, la flora o la fauna”.

El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar, en relaciébn con la
ejecucion de alcantarillas y obras en los puentes, qué cemento, limos, arcillas o concreto
fresco no tengan como receptor, lechos o cursos de agua.

El Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los
cursos de agua, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones
de mezclado de los hormigones.

CAMINOS AUXILIARES

El Contratista deberéa proceder a una correcta sefializacion diurna y nocturna de estos
desvios transitorios de manera de poder asegurar el transito en forma permanente.

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos
auxiliares y sitios de estacionamiento, el Contratista deberd escarificar los lugares
sobrecompactados por el transito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la
estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno.

Se debera comunicar a la poblacion de los accesos laterales de los nuevos recorridos, a
efectos de que tomen conocimiento del cambio de las condiciones de circulacién e
incremento de ruidos.

DESOCUPACION DEL SITIO

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar todas las instalaciones fijas o
desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, se debera
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o
rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc.

Sélo podran permanecer los elementos que se encuentren fuera de la zona de camino y
gue signifiguen una mejora, o0 tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso
para la comunidad. Se debera contar con la solicitud expresa del Propietario del terreno
particular donde se instalaran las mejoras y la autorizacion fehaciente de la Supervision.

EL RUIDO

La Supervision se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construccién, como
lo estime conveniente. En el caso de que los niveles de ruido superen los pardmetros
habituales, el Contratista tomara las medidas que sean necesarias para adecuarlos antes
de proceder con las operaciones.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido
sean mas altos que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Supervisién y cuando sea factible, el Contratista establecera vias de
transporte que alejen a sus vehiculos de zonas pobladas y aseguren que las molestias
ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.
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La Supervision se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB(A) en horas
nocturnas, de 22hs a 06hs, a menos que las ordenanzas locales establezcan otros limites
u horarios, en cuyo caso prevaleceran éstas.

Si fuera necesario las instalaciones fijas seran aisladas acusticamente.
REVEGETACION Y CONSERVACION DE LA ZONA DE CAMINO

El Contratista sera responsable de realizar los trabajos de revegetacion en general,
restaurando vegetacion de especies gramineas con control de malezas, para evitar la
erosidbn en suelos expuestos, evitar el crecimiento de malezas en sectores con
pastizales o con residuos de cultivos anteriores, dar una buena apariencia general y
facilitar el mantenimiento de taludes y zona de camino, a medida que se vayan
terminando los trabajos de movimiento de suelos y hasta finalizar el Plazo de Garantia.

Para ello conservara el suelo del primer horizonte obtenido de la limpieza y si es
necesario lo tratara con herbicidas de contacto durante el periodo de acopio.
Oportunamente procederd al recubrimiento de taludes, cunetas, contrataludes y zonas
afectadas por la limpieza con suelos del primer horizonte y conforme a la Especificacion
Técnica Particular-Recubrimiento de Taludes y Banquinas.

BOSQUES Y VEGETACION

El Contratista debera evitar dafios en suelos y vegetacion; tanto dentro de la zona de
camino como fuera de ella, sélo se realizara el corte de la vegetacion que por razones de
seguridad resultara imprescindible y con los equipos adecuados.

El Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las
tareas propias de la obra vial.

Existird un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinciéon de fuego,
para que en caso de ser necesario se controle y se extinga éste eficazmente, avisara con
celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe,
prevencién y eliminacion de los incendios.

HALLAZGOS DE INTERES CIENTIFICO O HISTORICO

Ante cualquier hallazgo de materiales arqueoldgicos, paleontoldgicos o de cualquier otro
interés cientifico o historico, el Contratista tomara de inmediato medidas para suspender
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral
para delimitar la zona en cuestién y dejard personal de custodia con el fin de evitar
posibles saqueos. Dard aviso a la Supervision, la cual notificard de inmediato a la
Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

Cuando la proteccion, relevamiento o traslado de hallazgos arqueoldgicos,
paleontoldgicos o de cualquier otro interés cientifico o historico tenga el efecto de
retrasar el avance de la obra, la Supervision dara consideracion a los ajustes apropiados
en el programa del contrato.

El Contratista cooperarq, y a pedido de la Supervisibn ayudara a la proteccion,
relevamiento y traslado de esos hallazgos.
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LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y
trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutricién y salud. Deberan
ser inmunizados y recibir tratamiento profilactico ante enfermedades caracteristicas de la
zona, asi como asistencia médica de emergencia.

Los trabajadores deberdn ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire
adecuados que eviten la inhalacion de polvo o gases que se desprenden de las mezclas
en preparacion. Ademas deberan proveerse los elementos que minimicen los efectos
producidos por el ruido como son tapones, orejeras, y anteojos protectores de seguridad
para prevenir la vista. Seran de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y
demas elementos de proteccidn requeridos por la legislacion vigente en la materia.

El Contratista deberd confeccionar y presentar a la Supervision el Programa de
Seguridad para la adopciéon de medidas preventivas, correctivas y de control en la obra,
segun la Resolucion 51/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Decreto
911/96 sobre condiciones de higiene y seguridad en la industria de la construccion.

MITIGACION DEL POLVO ATMOSFERICO

Con la finalidad de proteger a pobladores cercanos y de brindar seguridad a los
vehiculos que circulan por la zona, se debera mitigar la generacion de nubes de polvo
durante la etapa de construccion.

Para ello el Contratista realizara riegos de agua en los lugares y con la frecuencia que
sean necesarias, que indique la Supervision.

CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE

Se prohibe estrictamente al personal de la Obra la portacion y uso de armas de fuego en
el area de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para
ello. Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafas a la zona de
construccion, obradores, campamentos, asi como la compra o trueque a lugarefios de
animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea
su objetivo.

INFORMACION A LAS COMUNIDADES

El Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y
claro, a cada una de las Comunidades locales asentadas en los alrededores del tramo,
acerca de los alcances, duracion y objetivos de las obras a emprender.

A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Supervision de Obra un
“Plan de Comunicacion a la Poblacion” contemplando todos los aspectos relativos a las
interacciones de la obra con las comunidades.

Los trabajadores de la Empresa deberan respetar las pautas culturales de los
asentamientos humanos de la zona.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera producir el menor impacto posible sobre los nucleos humanos, la
vegetacion, la fauna, los cursos y depésitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante
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la ejecucion de las obras.
21. RESPONSABILIDAD

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades
de construcciéon, son responsabilidad del Contratista, quien deberd remediarlos a su
exclusivo costo.

22. PENALIDADES

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en
esta Especificacion o en las Secciones | y Il del Manual de Evaluacién y Gestidn
Ambiental de Obras Viales, sera advertido la primera vez por la Supervision, la que dara
un plazo para su correccion. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la Supervision, se le
aplicard una multa equivalente al 2% de la certificacion mensual correspondiente al mes
de incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en la
Seccion 32. — Condiciones Generales de Contrato.

No se realizara la Recepcion Provisional de la obra hasta tanto no se hayan ejecutado a
satisfaccion de la Supervision, los trabajos de limpieza de obra, revegetacion y de
restauracion de las zonas de préstamos y yacimientos conforme a lo indicado en esta
Especificacion y en las citadas Secciones del “Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental
de Obras Viales”.

23. FORMA DE PAGO

Siempre y cuando durante el avance de la obra se cumplan con las Especificaciones
Ambientales detalladas en el presente articulo, con cada certificado mensual se pagara un
porcentaje del precio global de contrato correspondiente al item GESTION AMBIENTAL, igual al
porcentaje de certificacion del monto total del contrato de toda la obra, excluido el presente item.

Articulo 4° SERVICIOS DE MEDICINA E HIGIENE Y SEGURIDAD - ESPECIFICACION
ESPECIAL.

| - DESCRIPCION

Este item comprende basicamente la confeccién y actualizacion del Legajo Técnico de la Obra,
previsto en el Titulo Il - Capitulo 4 del Articulo 39 del Decreto 351/79; incluyendo desde luego el
consecuente desarrollo de las actividades programadas; en particular las relativas a los Servicios de
Higiene y Seguridad en el Trabajo; y de Medicina en el Trabajo; y la prevencion de riesgos
laborales.

El objetivo primero del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo estd dirigido a detectar,
evaluar, neutralizar, corregir y/o eliminar todo tipo de riesgo que interfiera con el mantenimiento de
adecuadas condiciones en todo lugar de trabajo, observando en todo momento el mas alto nivel de
Seguridad.

A los fines de brindar una cobertura en términos legales y operativos durante la ejecucion de los
proyectos, el Contratista procedera como minimo a:

- Cumplir con las exigencias de la Ley N° 19.587/72 que establece las Normas Generales
basicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobada y Reglamentada por Decreto N°
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351/79, el cual en sus anexos dicta Normas concretas y especificas que deben ser
respetadas en todo ambiente de trabajo.

- Observar durante el desarrollo de los trabajos la “Normativa sobre Salud y Seguridad en la
Construccion“segun Resolucion N° 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
gue normaliza la actividad de la construccién en las distintas etapas y caracteristicas
propias, desde la preparacion de las obras hasta la conclusion del proyecto incluyendo los
equipos, medios y elementos de que se sirve.

- Respetar la Ley N° 24.577/96 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y su
Decreto Reglamentario N° 170/96.

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecucion de
trabajos en la via publica.

- Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos vigentes
en el lugar de ejecucion de las obras.

II- PAGO

Las tareas descriptas, y los insumos, materiales, mano de obra, equipos, que en correspondencia
con ellas sean necesarias para la correcta ejecucion y terminacién no recibirdn pago directo
alguno, debiendo la Contratista considerar los mismos dentro de los Gastos Generales de la Obra.

Se aclara expresamente que en correspondencia con cada uno de los items que sean necesarios
ejecutar para la realizacién de la obra, el oferente debera incluir en los precios unitarios respectivos,
la incidencia del costo de las medidas de higiene y seguridad especificas para todas las actividades
a desarrollar en cada uno de ellos, conforme a la metodologia de trabajo que emplee, y, a su propia
organizacion; sin desmedro de la cotizacion del Control Ambiental anterior, y del presente dentro de
los Gastos Generales.

Articulo 5°:  PROVISION DE MOVILIDAD PARA PERSONAL DE SUPERVISION -
ESPECIFICACION ESPECIAL

El Contratista debera entregar a la D.V.P., dentro de los diez (10) dias de firmado el Contrato y
previo a la firma del Acta de Iniciacién de los Trabajos, Tres (3) camionetas tipo Pick-up nuevas
sin uso con doble cabina y equipo de aire acondicionado Doble Cabina, Motor tipo diesel,
potencia minima de 120 HP, capacidad de carga minima de 700 Kg., traccién en las cuatro
ruedas; equipada con aire acondicionado, calefaccion, radio AM-FM, cinturones de seguridad
delanteros y traseros, 2 airbags, espejos retrovisores exteriores, rueda de auxilio, matafuegos y
balizas reglamentarias y equipo minimo de herramientas para reparaciones de emergencias.
Estara a cargo del Contratista la provision de combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos y
todo lo necesario para un servicio ininterrumpido mientras dure la obra.

Una vez finalizada la obra y hecha la Recepcion Definitiva de la misma, las movilidades quedaran
de propiedad del Contratista.-

El vehiculo deberd estar disponible para la ejecucién de los trabajos para el Servicio de
Supervisién en forma permanente, a partir del Acta de Iniciacion de Obra y sera utilizada
exclusivamente para las necesidades de la Supervision de Obra.-

PAGO: EIl item “Provisién de Movilidad para personal de Supervision” se pagara a través de los
siguientes sub - items:
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A) - “Cuota mensual’: Sera compensacion total por amortizacion, intereses, seguros y patente de
cada unidad y todo otro gasto fijo.

B) - “Adicional”: Sera en funcion de los Kildmetros recorridos en el mes por cada unidad, en
compensacion total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles,
lubricantes, lavado, cdmaras y cubiertas, y demas gastos de cualquier tipo inherentes a la
movilidad y su uso.

El control del kilometraje se efectuara por medio del cuentakilometros (odometro) de la unidad, el
gue debera funcionar y mantenerse en forma correcta. Los meses del Periodo de Garantia
deberan estar incluidos en el precio de los meses correspondientes al Plazo de la Obra, hasta la
Recepcion Provisional.- Durante el periodo de garantia el Servicio de Supervision limitar4 el uso
de las movilidades hasta un maximo de kilometraje igual a la mitad del kilometraje indicado en el
cdmputo métrico dividido por el plazo de obra y multiplicado por el nUmero de meses del periodo
de garantia.

Estaran a cargo del Contratista los gastos de seguro contra todo riesgo, patentamiento, provision
de combustible, lubricantes, reparaciones, repuestos, mantenimiento y todo otro gasto que
demande el buen funcionamiento del vehiculo.-

Si éste debe retirarse de la obra por reparaciones o tareas de mantenimiento, el Contratista
deberd proveer en su reemplazo, y mientras dure la ausencia, un vehiculo de las mismas
caracteristicas.

El incumplimiento de la atencién de los gastos de combustible y mantenimiento como de la
provision de otro vehiculo cuando se produzca una ausencia temporaria del original, sera
sancionado con una multa cuyo monto sera equivalente al costo de quinientos (500) litros de nafta
super en el momento de la infraccion.-

Esta multa sera aplicada por la Supervisién de Obra en cada ocasién en gue no se atiendan los
gastos demandados o por cada dia de ausencia temporaria de la original, respectivamente, y su
costo le serd descontado al Contratista del certificado correspondiente al mes de infraccién. El
importe de la multa se duplicara en cada reiteracién de la infraccion. El importe de o de las multas
no seré devuelto al Contratista.-

Articulo 6°: PROVISION DE LOCALES Y ELEMENTOS PARA OFICINA DE INSPECCION Y
LABORATORIO DE OBRA. ESPECIFICACION ESPECIAL

Los elementos de Laboratorio que el Contratista esta obligado a proveer para los
ensayos respectivos son los indicados en la Seccion K.l. del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales Edicion 1998 de la Direccién Nacional de Vialidad. El equipamiento no recibira pago
directo alguno, debiendo el Contratista incluir su precio en los demas items de la obra,
segun lo especifica el punto 12 de la Seccién K.1.

Queda anulado el punto 9. de la Seccion K.I. “Laboratorio de obras y oficinas para
el personal de la Inspeccion” del Pliego de Condiciones Generales — Edicion 1998.-

El Contratista debera proveer un local para Oficina de 2,50 m por 3,00 m de
dimensiones minimas y otro local para Laboratorio de Obra, de 4 m. por 5 m. de dimensiones
minimas.

El Contratista debera entregar a la Supervision, en el momento de la firma del Acta
de Iniciacion de los Trabajos, el “EQUIPO MINIMO DE INGENIERIA” y los elementos de medicion
gue ésta requiera, los que seran utilizados en la medicién de la obra y su certificacién, quedando
de propiedad del Contratista una vez finalizada la obra. Estos elementos deberan estar en
perfecto estado de uso y deberan ser aceptados de conformidad por la Supervisiéon. Los gastos de
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mantenimiento en concepto de reparaciones y reposiciones seran por cuenta del Contratista.-

Ademas de lo indicado en la Seccion K.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales, edicion 1998, el Contratista de cada Seccion proveera los siguientes elementos que no
recibiran pago directo alguno, debiendo incluir su precio en los demas item de la obra:

1- Dos armarios metdlicos con llaves.-

2- Tres calculadoras electronicas cientificas solares.-

3- Un botiquin de primeros auxilios.-

4- Tres P.C. completas de dltima generacion, con un (1) afio minimo de garantia;

con U.P.S. (bateria y estabilizador de tension), con mesa para computadora y

sillon tapizado con tela con cinco ruedas

5-Software: sistema operativo (Windows 7 o mayor) y programas de procesador

de textos (Word), planilla de célculo (Excel) y dibujo técnico (Autocad)

6-Tres Impresoras a chorro de tinta, de Ultima generacién, color, con 1 afio

minimo de garantia

7- Tres (3) teléfonos celulares habilitados con pago de facturacién a cargo del

Contratista.-

Ambos locales podran ser alquilados o construidos con materiales prefabricados, y
deberan reunir requisitos de higiene , seguridad y estética, aire acondicionado, bafio, piletas
adecuadas para laboratorio, provision de agua con tanque de 500 litros y el correspondiente
desaglie minimizando el impacto ambiental, ademéas de las condiciones de aislacion térmica e
hidraulica adecuadas a la zona de su emplazamiento. Deberan contar también con suministro de
energia eléctrica de la usina local o en su defecto por un grupo electrogeno de 220 V., cuyo
mantenimiento correra por cuenta exclusiva del Contratista.

La ubicacion de los locales sera determinada por la Inspeccién de Obra.

Todos los gastos de construccion e instalacién, conservacion y limpieza, demolicién
o desarme y retiro de materiales eventualmente acopiados, seran por cuenta del Contratista.

No se procedera a la aprobacion de los trabajos que requieran ensayos de calidad
gue no puedan efectuarse por falta de los elementos de laboratorio necesarios, hasta que el
Contratista haga la entrega respectiva.

Una vez finalizada la obra y luego de la Recepcion Provisoria, estos locales y todos
los elementos descriptos precedentemente en este articulo, quedardn de propiedad del
Contratista.-

Articulo 72 VIVIENDA PARA PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA -

ESPECIFICACION ESPECIAL

El Contratista debera proveer una vivienda para uso del Servicio de Supervision de
Obras, que podra ser construida o alquilada durante el plazo de ejecucion de la Obra en localidad
cercana a ésta.-

En caso de ser construidas, la ubicacién serd la que determine la Supervision de
Obra, y una vez finalizada la obra y hecha la Recepcion Definitiva, éstas quedaran de propiedad
del Contratista.-

En ambos casos, construida o alquilada, deberd cumplir con las adecuadas
condiciones de estabilidad, aislacion térmica e higiene.-

El Contratista tomaré los recaudos necesarios a fin de asegurar la provision de
agua corriente de red o por medio de bomba y depoésito elevado, como minimo de 500 litros de
capacidad, y del suministro de energia eléctrica de la usina local o en su defecto por un grupo
electrogeno de 220 V, cuyo mantenimiento correra por cuenta exclusiva del Contratista.-

La vivienda a proveer deberd contar como minimo con tres dormitorios, bafio
instalado completo y cocina comedor, el mobiliario necesario en cada uno de los ambientes, para
el grupo que conformara el servicio permanente de Supervision, compuesto por aproximadamente
cuatro (4) personas, y con los siguientes artefactos como minimo: heladera familiar eléctrica,
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cocina a gas, calefon, un acondicionador de aire (frio/calor) en cada dormitorio y comedor y todos
los artefactos de iluminacion. La vivienda como la provisién de artefactos y/o elementos para la
misma, deberan contar con la aprobacién de la Supervisién de obra.-

La vivienda sera entregada por la Contratista a la Supervisién en el momento de
efectuarse el replanteo de la Obra. De no ocurrir, los gastos de alojamiento y manutencion en el
lugar que elija la Supervision deberan ser asumidos por el Contratista.

Si el Contratista no cumple satisfactoriamente con esta condicion, la Supervision
alquilard o construira la vivienda, descontdndose de los créditos del Contratista la suma que
corresponda.

Si la vivienda de la Supervision fuera construida por el Contratista, quedara de
propiedad de éste ultimo luego de la recepcion definitiva y debera retirarla al término de la misma.

Medicion vy pago: Se medird en meses, correspondiente al tiempo que duren las
obras y hasta la Recepcion Definitiva de éstas, y se pagard al precio unitario de Contrato
establecido para el Item “Vivienda para el personal de Supervision”, que comprende el costo de:
Los gastos que demande el alquiler o su construccion de la vivienda, su instalacion, servicios,
conservacion y limpieza durante el tiempo establecido para la ejecucién de la Obra y hasta la
Recepcién Definitiva de la Obra, como asi también, en el caso de que se la construya al efecto, la
posterior demolicion de la vivienda y el retiro de los materiales. Los meses del Periodo de
Garantia deberan estar incluidos en el precio de los meses correspondientes al Plazo de la Obra,
hasta la Recepcién Provisional.

Articulo 8° MOVILIZACION DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA - ESPECIFICACION ESPECIAL

I.- Descripcion: El Contratista transportard su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la
obra, etc. al lugar de la construccién y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucion de los distintos item de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de
los campamentos necesarios para sus operaciones.-

Il.- Terrenos para obradores: Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos
de arrendamiento de los terrenos para la instalacion de los obradores.-

lll.- Oficinas y Campamentos del Contratista: El Contratista construird o instalaré las oficinas y
los campamentos que necesite para la ejecucion de la obra, debiendo ajustarse a las
disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos en
condiciones higiénicas.-

La planilla de EQUIPOS que el Contratista incorpore a la Obra, sera suministrada en
triplicado a la D.V.P.- CHACO. EIl Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en
condiciones de ser inspeccionado, reservandose la D.V.P. el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio. Debera acompanfiar a la propuesta de la licitacion, las fechas de incorporacién del
mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajos.-

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opiniéon de la D.V.P. no
llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, sera
rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la
Supervision la prosecucion de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con
lo estipulado precedentemente.-

La Supervision y aprobacion del equipo por parte de la D.V.P. no exime al Contratista de
su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado
de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.-

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar de trabajo, con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a
fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.-

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
magquinaria, equipo, herramientas, materiales enseres, etc., los que estaran en cualquier momento
a disposicién de la D.V.P.-

IV.- Forma de Pago: La Oferta deberd incluir un precio Global por el item "Movilizacion de Obra"
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gue no excedera del cinco por ciento (5 %) del monto de la misma, (determinado por el monto de
la totalidad de los items con la exclusion de dicho item) que incluird la compensacion total por la
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para
efectuar la movilizacién del equipo y personal del Contratista, construir sus campamentos,
provision de sus viviendas, oficinas, suministro de equipos de control de obra y todos los trabajos
e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con el
Contrato.-

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

A) Para cualquier tipo de obra:

Un Tercio: se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos
de la Empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Supervision con suficiente
personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacibn de la misma y haya cumplido,
ademas, con los suministros de equipos de control de obra.

B) Para obras bésicas, pavimento y/o puentes:

a) Un Tercio: Se abonara cuando el Contratista disponga en la obra de todo el equipo que
a juicio exclusivo de la Supervisién resulte necesario para la ejecucion del movimiento de suelo y
obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.-

b) El Tercio restante: Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo
gue a juicio de la Supervision resulte necesario para la ejecucion de bases y calzadas de
rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo requerido e indispensable
para finalizar la totalidad de los trabajos.-

c) Para obras de repavimentacion: Los dos tercios restantes: Se abonaran cuando el
Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Supervision,
para la ejecucién, segun corresponda, del movimiento de suelo, obras de arte menores, bases y
calzadas de rodamiento.-

Articulo 9°0 ADECUACION DE PLANTELES DE INFRAESTUCTURAS DE SERVICIOS
EXISTENTES - ESPECIFICACION ESPECIAL

| - DESCRIPCION

a - Seran reconocidas al Contratista con pago directo solamente las adecuaciones que figuran con
item respectivo en los Cémputos Métricos. El resto de la reparacion de las redes de cualquier tipo
de servicios con tendidos aéreos y/o subterraneos que resultaran afectadas o dafiadas por las
obras durante el proceso de construccidon, o que hubiera que adecuar en altura o realizar
corrimientos u otras adecuaciones que no estén expresamente contempladas en estas
especificaciones y aun cuando no se encuentren indicadas en la documentacién de computos
como item a ejecutar ni en la documentacién grafica del Proyecto, sera ejecutada por la
Contratista a su cuenta y cargo, sin que por ello reciba pago directo u otro tipo de compensacion
alguno.

b — La Contratista deberd comunicar a la D.V.P. la necesidad del traslado, alteo, profundizacién
y/o adecuacion de las instalaciones correspondientes a las Empresas Telecom, Telefonica, y
empresas de videocables, que se encuentren dentro de la zona de camino con autorizacion
precaria de la D.V.P. y/o Municipal, que se intercepten, interfieran o no sean compatibles con las
obras a construir, se encuentren 0 no expresamente indicadas en la documentacion adjunta, a fin
de que ésta solicite a las Empresas propietarias de las mismas efectien la adecuacion
correspondiente.

¢ — El traslado, alteo, profundizacion y/o adecuacion de cualquier otro tendido o instalacion con
tendido aéreo y/o subterrdneo que no se mencione expresamente en las consideraciones del
parrafo anterior y que no se encuentre indicado en la documentacion adjunta, sera ejecutado por
la Contratista a su cuenta y cargo, sin que por ello reciba pago directo u otro tipo de
compensacion.
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En los casos a- y c-, la Contratista deberé gestionar y obtener las autorizaciones correspondientes
ante el Organismo, Institucién, Entidad o Empresa publica o privada que tenga jurisdiccion,
injerencia, propiedad o concesion del servicio afectado, y ejecutara las tareas observando las
reglamentaciones, exigencias y especificaciones que los autorizantes le indiquen.

Il - MEDICION Y PAGO

Las tareas mencionadas no recibiran pago directo alguno, debiendo ser contempladas por el
Contratista dentro del concepto Imprevistos de Obra.

Articulo 10°: COMPUTO DE DIAS LABORABLES - ESPECIFICACION ESPECIAL

l.- El computo de dias laborables transcurridos en obra sera llevado conjuntamente entre el
Supervisor y el Contratista 0 su Representante Técnico, diariamente en la planilla que se
confeccionara a tal efecto, especificando en cada caso cuales de las demoras que sufre la obra
corresponden al Grupo | - CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA y cuales al Grupo Il -
CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA. Cuando el dia no se hubiera cubierto totalmente
se estimarda el porcentaje a aplicar en cada caso, ya sea laborable o no.-

Il.- Vencido el mes, el Contratista 0 su Representante Técnico conformara la planilla de
referencia la que seré elevada a la Direccion de Construcciones conjuntamente con el certificado
de obra.-
l1.- El total de DIAS LABORABLES transcurridos sera la suma de las dos primeras columnas, es
decir DIAS LABORABLES més DIAS LABORABLES IMPUTABLES AL CONTRATISTA.-

IV.- Los Grupos | y Il son los que se especifican a continuacion:

GRUPO | - CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

1.- Insuficiencia de equipo, en cuanto a cantidad.-

2.- Insuficiencia de equipo, en cuanto a calidad.-

3.- Reparacion de méaquinas del equipo.-

4.- Insuficiencia de personal obrero.-

5.- Insuficiencia de materiales acopiados por falta de prevision.-

6.- Deficiente calidad de los materiales. Faltas de ellos.-

7.- Deficiente organizacién del trabajo.-

8.- Demora en proveer muestras de materiales para ser ensayados y aprobados.-

9.- Huelgas declaradas legales por el Ministerio de Trabajo y Prevision - Dpto.
Provincial del Trabajo.-
10.- Huelgas del personal por falta de pago.-

GRUPO Il - CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

1.- Lluvias extraordinarias. Inundaciones.-

2.- Humedad excesiva.-

3.- S&bados, domingos y feriados.-

4.- Sequias extraordinarias que obligan a la suspension de los trabajos.-

5.- Dificultades comprobadas para la obtencién de materiales en la cantidad y calidad
exigidas por los Pliegos.-

6.- Demoras en los transportes cuando estas no fueren previsibles por el Contratista.-

7.- Dificultades i demoras en la obtenciéon de combustibles, lubricantes y repuestos.-

8.- Dificultades para la obtencién de mano de obra adecuada.-

9.- Retraso en la liberacion y entrega total o parcial de la traza, o de yacimientos por parte de
la D.V.P. Cuando sélo se trate de alguna seccién parcial se examinara si el retraso influye
en el trabajo de toda la obra o bien en el de esa sola seccién.-

10.- Falta o retraso de replanteo.-

11.- Deficiencias del proyecto que puedan causar retrasos en los trabajos.-

12.- Modificaciones de obras, cuyo estudio y tramite de autorizacion
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determine retrasos.-

13.- Ampliaciones de obras autorizadas.-

14.- Ensayos demorados por razones ajenas al Contratista.-

15.- Huelgas declaradas ilegales por el Ministerio de Trabajo y Previsién o Departamento
Provincial del Trabajo.-

Articulo 11°0 CAPITULO A - SECCION A-l. — CONSTRUCCION DE LA CALZADA DE
HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. ESPECIFICACION
COMPLEMENTARIA.

ESTE CAPITULO SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
A.l 3.- MATERIALES.-

A.l 3.2.- Materiales componentes del hormigén
SE COMPLEMENTA DEL MODO SIGUIENTE:

La comprobacion de incumplimientos de las exigencias de calidad establecidas faculta
a la Supervision a rechazar los materiales cuestionados y a ordenar al Contratista el inmediato
retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos materiales. A los fines establecidos, el
Contratista facilitara por todos los medios a su alcance el acceso a la Supervisién a sus depdsitos
y obrador, asi como la provision y envio de las muestras necesarias al laboratorio o donde la
Supervision lo indique.-

A.l 3.2.2 Agregado grueso de densidad normal

A.l 3.2.2.3 Otros requisitos
Apartado ¢) Desgaste Los Angeles (IRAM 1532)
SE MODIFICA DEL MODO SIGUIENTE:
El valor de desgaste a considerar para el agregado grueso sera < 30 %

A.l13.2.2.4.1- CURVAS GRANULOMETRICAS
SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE FORMA:

El Contratista presentard a la Supervisién, con anticipacion de por lo menos
cuarenta y cinco (45) dias de la construccion del pavimento de hormigén, muestras
representativas de los materiales a utilizar en cantidad suficiente.-

Si los materiales no estan en contradiccidn con las Especificaciones, la Supervision
de Obra comprobara con ellos la “Férmula para la Mezcla”, propuesta por el Contratista.-

Granulometria del agregado total (fino + grueso): El agregado total (piedras +
arena) que surge de considerar la dosificacion presentada por el Contratista, debera responder a
la siguiente granulometria, o se puede ensayar el material con los tamices que se citan a
continuacion, manteniéndose idénticos limites:

PORCENTAJE QUE PASA

B3 MM, 100, 272
B3 MM 02 = 07 s 27
26,5 MM . Y A T 17
13,2 MM oo ETC R - T Ly
R 30 = B8 oo, 3"
475 MM, 19 - B Ne 4
2 MM e e e 12 - 48 NQ 8.-
L MM B - B8 Ne 16
250 MICroNEes. .c.vvveeeeeeeeeeennn. 2 -0 Ne 50
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150 MICIONES. ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee L = 8 N2 100
(Serie F) (Serie G)

Aclaratoria: Si el Contratista optara por la serie (A) para material fino, deberd utilizar las series (E) y
(G) para el material grueso y el agregado total respectivamente. Si optara por la serie (B) para
material fino, debera utilizar las series (C) o (D) para el material grueso y la serie (F) para el agregado
total.-

A.l1 3.2.2.4.2- GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO (IRAM 1505).
Apartado a) SE MODIFICA DEL MODO SIGUIENTE:

Granulometria del agregado fino: Debera responder a la siguiente tabla o se podra
ensayar el material con los tamices que se citan a continuacion, manteniendo idénticos limites:

PORCENTAJE QUE PASA

- T 10 T LR.AM. 3/g"

I S 95 - 100, .R.A.M. 4,75 mm.

NO B o, 75 -95 .R.AM. 2 mm.

I K T 45 - 80.ceniiiiiiiieeeee e, .LR.AM. 1 mm.

NO 30 ., 20-50. i, I.R.A.M. 500 micrones.
NOBO .o, 10-25. i, I.R.A.M. 250 micrones.
NO 2100 ..., 2-10 i, I.R.A.M. 150 micrones.
(SEIIE A) e (Serie B)

A -1.3.2.2.4.3- GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO (IRAM 1505).
Apartado a) SE MODIFICA DEL MODO SIGUIENTE:

Granulometria del agregado grueso: Debera responder a la siguiente tabla o se podra
ensayar el material con los tamices que se citan a continuacion, manteniendo idénticos limites:
PORCENTAJE QUE PASA

R 111 410 0 JOT 63 mm (21/27)

53 MM 95 - 100.....cccccirieniennes 51 mm. (27)
26,5mm......ccc........ 40 -T70 i, 26,5 mm. (17)

13,2 MM 15-35 oo 12,7 mm. (427

475 MM, O0-5 i, 4,8 mm. (N° 4)
(SErE C) oo (Serie D) (Serie E)

El Contratista debera optar por la serie de tamices que se utilizaran en los analisis
granulométricos, debiendo mantenerse la decision durante toda la ejecucién de la obra.-

Adicional para el Contratista: El Contratista debera proveer dos (2) juegos de
tamices completos de cada serie de la que haya optado.-

A.1 3.2.2.4.6 PROVISION Y ALMACENAMIENTO DE LOS AGREGADOS

SE COMPLEMENTA EN LA FORMA SIGUIENTE:

Manipuleo de los materiales: Los lugares donde se colocaran las pilas de acopio
deben estar limpios, nivelados y libres de todo material extrafio. A tal efecto se preparara la playa
distribuyendo sobre el terreno una capa de piedra partida y cilindrada convenientemente, en forma
tal que se evite que los materiales se mezclen con el suelo.-

A.13.23- Cemento Portland

SE COMPLEMENTA DEL MODO SIGUIENTE:

En el caso que se utilice cemento envasado, el mismo serd usado volcandolo de
sus envases originales, en el acto de usarlo.-

Cuando se trate de cemento ensilado, el mismo se empleard extrayéndolo por la
boca o tolva de descarga, en las cantidades exactamente requeridas para cada paston, mediante
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un sistema de dosificacion adecuado y en el acto de su empleo. No se permitira el reintegro al silo
de material excedente que por cualquier circunstancia se haya retirado del mismo y no haya sido
utilizado. En el caso de provision de cemento Pértland a granel, cada partida debera acompafarse
con el protocolo de analisis oficial correspondiente, con indicacion expresa de marca y origen,
cumplimentando la Norma [.R.A.M. 1503. Se podr& exigir la repeticion de ensayos segin Norma
I.LR.AM. 1622 en laboratorios oficiales por cuenta de la Empresa Contratista cuando la
Supervision lo juzgue conveniente.-

A.1 3.3.- Materiales para juntas
SE MODIFICA DE LA FORMA SIGUIENTE:

Para el sellado de las juntas de hormigén podra utilizarse un solo material o
combinacién de materiales que completen totalmente la profundidad del aserrado. Como base o
soporte del sellador interno se podra utilizar material fibrobituminoso, espuma de poliuretano y
todo material que sea compatible con el material utilizado en la capa superior y permita la libre
dilatacion y contraccion del hormigén; la junta podra ser llenada por un solo material si este se
adapta a esas condiciones.-

La Contratista determinard el espesor del sellador externo de tal manera que esté
asegurado el comportamiento 6ptimo del material utilizado y no seré inferior a 10 mm.-

El sellador externo podra ser de base asfaltica, de hulla o materiales sintéticos,
elastobmeros, materiales tipo caucho, resinas epoxi 0 uretanica, que asegura una durabilidad
minima, de acuerdo a las condiciones de la obra, de cinco (5) afios. No se permitiran aquellos de
base asféltica con arena en ningun caso, ni hulla o asfalto solamente, aunque este Ultimo sea
soplado u oxidado, o mezclas simples de cemento asféltico y cal, cemento y calcareos.-

El producto a utilizar debera ser presentado por el Contratista con antelacion suficiente
a su utilizacion ante la Supervision respectiva, acompafiando: designacion comercial del producto,
caracteristicas composicionales del mismo y certificacion de Organismos Oficiales, de su
utilizacion y eficacia en obras de pavimentacién.-

La Supervisién a través de la Direccion de Tecnologia Vial de la D.V.P. podra
realizar u ordenar se efectien en laboratorios de Organismos Oficiales, por cuenta del Contratista,
todos los ensayos que crea conveniente, que aseguren el conocimiento del comportamiento del o
de los materiales a emplearse, siguiendo las normas vigentes: I.R.A.M., A AS.H.O., AS.T.M,,
British - Standard, D.I.LN. u otra de uso actual, estando a cargo de la citada Direccion, la
interpretacion de los resultados y aprobacién o rechazo del producto.-

A.l4.- FORMULA PARA LA MEZCLA.

Apartado a) SE MODIFICA DEL MODO SIGUIENTE:

El Contratista debera presentar a la Supervision, con anticipacién de por lo menos
cuarenta y cinco (45) dias de la iniciacion del colado de hormigon, la “Férmula para la Mezcla” que
propone para la obra.-

El hormigén estara compactado por vibracién.-

Apartado d) Se modifica el valor correspondiente a la Resistencia media a la Rotura por Flexion
correspondiente a la formula de obra, la cual debera ser de 45 Kg/cm?,
Apartado f) SE MODIFICA DEL MODO SIGUIENTE:

Para determinar la “Férmula para la Mezcla” se debera seleccionar como minimo, tres
valores distintos de “Factor Cemento”, en forma tal que para cada uno de ellos, la relacion agua-
cemento sea la requerida para obtener un asentamiento de tres (3) centimetros (I.R.A.M. 1536).
Se confeccionardn nueve (9) probetas cilindricas y nueve (9) prismaticas por cada mezcla
(LR.A.M. 1534 y 1672). Las probetas deberan ser ensayadas segun las Normas I.R.A.M. N° 1546
N.I.O. y N° 1547 en la forma siguiente:

19) Se determinard resistencia a compresion en tres (3) probetas cilindricas y
resistencia a flexion en tres (3) probetas prisméticas por cada mezcla propuesta, a los siete (7)
dias.-

29) Se determinard resistencia a compresion en tres (3) probetas cilindricas y
resistencia a flexion en tres (3) probetas prismaticas por cada mezcla propuesta, a los catorce (14)
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dias.-

39) Se determinara resistencia a compresion en tres (3) probetas cilindricas y
resistencia a flexion en tres (3) probetas prisméticas por cada mezcla propuesta, a los veintiocho
(28) dias.

Apartado f) 1. Factor cemento: SE MODIFICA DE LA FORMA SIGUIENTE:

El “Factor Cemento” a utilizar en la “Férmula para la Mezcla” se determinara
utilizando diagramas que relacionen el “Factor Cemento” con la “Resistencia a los 28 dias”, en los
gue se volcaran curvas de resistencia a compresion y resistencia a flexion.

La cantidad de cemento a utilizar no podra ser inferior a 365 kg. por metro cubico
de hormigon.-

Las variaciones de tensién de rotura a compresion y a flexién con la edad, se podra
obtener de diagramas edad - resistencia a flexion.-

La consistencia del hormigon, determinada por medio del cono de asentamiento
(Norma I.R.A.M. 1536), ser& de tres centimetros (5 cm.), con la tolerancia en mas o menos de dos
centimetros (2 cm.).

Apartado f) 9. SE MODIFICA DE LA FORMA SIGUIENTE: Proporcion, marca y forma de
incorporacion de los aditivos: En esta obra no se usard agente incorporador de aire ni se
incorporard cloruro de calcio en el hormigén de pavimento.-

A.l6.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON:

Apartado d): Se modifica el valor de la resistencia a compresion del hormigén, corregida por
esbeltez, para cada probeta testigo, la cual debera ser mayor o igual a 315 Kg/cm? a la edad de
28 dias, con la tolerancia indicada en A.I1:9.5.3.

Al7.- EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS:

A.l7.1.- Condiciones generales:

SE COMPLEMENTA DEL MODO SIGUIENTE:

Con una anticipacion minima de treinta (30) dias respecto a la fecha de iniciacién
de las operaciones de hormigonado, con la presentacién por escrito de una Memoria Descriptiva,
el Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision los métodos y procedimientos a emplear
en las operaciones constructivas correspondientes a todas las etapas de la construccion de la
calzada. La planta de elaboracién de hormigén, el equipo de trabajo y el instrumental de ensayos
seran sometidos a la aprobacion de la Supervisién con anterioridad a la iniciacion de los trabajos
de obra. Dicha aprobacién se dara por escrito. Si durante el desarrollo de los trabajos se
observasen deficiencias o mal funcionamiento del equipo o instrumental, la Supervision ordenara
su retiro y reemplazo por uno similar, en buenas condiciones de funcionamiento.-

El hormigén debera ser dosificado y mezclado por medio de la siguiente operacion:
Mezcla completa en planta dosificadora o dosificadora-elaboradora fija y transporte del hormigén
en camiones mixers o camiones volcadores.-

El cemento, los aridos y los aditivos pulverulentos, se mediran en peso. No se
requerira pesar el cemento contenido en bolsas originales enteras. El agua y los aditivos liquidos
podran medirse en peso o volumen.-

A los efectos de tener en cuenta la humedad superficial de los aridos en el momento
de su medicion y compensar los pesos de los mismos y del agua de mezclado, se realizardn
determinaciones frecuentes del contenido de humedad de los aridos finos y gruesos.-

La planta elaboradora de hormigén debera proveer en tiempo y forma el suministro de
hormigén a la obra, no pudiendo suministrar simultdneamente a otra obra.-

Equipo para pesar los agregados: Las balanzas seradn controladas, por cuenta del
Contratista, tan frecuentemente como la Supervision lo considere necesario.-

El equipo para pesar debe estar aislado de vibraciones y movimientos de otros
equipos de la planta. Las lecturas de balanza deben asegurar que se incorporen los materiales
con un error maximo del 1 % para el cemento, 1,5 % para cada fraccion de agregado y el 1 %
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para el total de cada pastén.-

El depésito del equipo para pesar agregados y la tolva donde se descargan y pesan
los agregados seran de tamafo y forma adecuados y suficientemente herméticos para contener
los agregados sin pérdidas. La puerta de descarga deberd cerrar perfectamente para evitar
pérdidas de material.-

Equipo para compactar y terminar el afirmado: debera utilizarse méquina terminadora.
Las reglas vibradoras podran usarse solamente en sectores donde no sea posible la operacion de
la maquina terminadora, como por ejemplo en calles urbanas, bocacalles, aletas, vinculaciones,
etc.

Equipo _para aserrado de juntas: ElI Contratista debe proveer equipo para aserrado
adecuado en numero de unidades y potencia para asegurar que el aserrado de juntas se complete
en las dimensiones adecuadas en el momento que se requiera.-

Las unidades de aserrado constaran de una hoja con bordes de diamante.

Para aserrar en horas de la noche, el Contratista debera proveer elementos
adecuados de iluminacién. Todo este equipo debera encontrarse en el lugar de trabajo durante la
colocacién de hormigon.-

A.l8 CONSTRUCCION

A.l8.1 Elaboracién y transporte del hormigon

SE COMPLEMENTA DEL MODO SIGUIENTE:

Método de mezcla: Cada paston debe ser cargado en la mezcladora en forma tal que
parte del agua se incorpore previamente al cemento y agregados. Toda el agua debe ser
incorporada al fin del primer cuarto del tiempo de mezclado. El cemento debe ser cargado a la
mezcladora en forma tal que no se originen pérdidas debido al viento, acumulacién en el equipo
de alimentacién o a otras condiciones que reduzcan o varien el contenido de cemento requerido.-

Luego de adicionado el dltimo material y la totalidad del agua, se mezclara por lo
menos dos (2) minutos antes de la descarga del hormigén.-

Si el cemento se incorpora a granel, debe ser pesado por separado. No se admitirdn
pastones que requieran fracciones de bolsas de cemento.-

El maximo tiempo de contacto admitido entre agregados con un contenido natural de
humedad y cemento, antes del comienzo de mezclado, sera de treinta (30) minutos.-

El volumen de cada paston no debe exceder la capacidad garantida por el fabricante
de la mezcladora,-

No podra comenzar el dosaje de un nuevo paston hasta que el depdsito de pesada de
agregados esté vacio, la balanza en cero y las puertas de descarga cerradas.-

Los materiales pasaran de las tolvas al depésito de pesadas uno por vez y en un
orden prefijado. El orden de descarga no podra alterarse sin autorizacion de la Supervision. Si se
utilizan depésitos para pesar separados cada agregado, todos podran ser operados y
descargados a la vez.-

Cualquiera sea el medio utilizado para el transporte de la mezcla, la consistencia y
trabajabilidad del hormigén al ser descargado en el lugar de colocacién debe ser apta para una
adecuada distribucién y compactacion, ademas el hormigén sera homogéneo y estara mezclado
adecuadamente.-

Si el transporte se realiza mediante camiones, los mismos deberan asegurar que no
existan pérdidas de hormigdn al ser transportado. Si los camiones son abiertos, deberan ser
protegidos de la accién de las lluvia o exposicion al sol por mas de veinte (20) minutos cuando la
temperatura ambiente sea superior a 20° C.-

No debe adicionarse agua al hormigdn durante el transporte o al ser colocado.-

En la mezcladora fija, el tiempo de mezclado medido desde el momento que todos los
materiales, excepto el agua, se encuentran en el tambor, no podra ser inferior a setenta y cinco
(75) segundos. En el caso de mezcladoras a tambores duales, el tiempo de mezclado incluira el
tiempo necesario para la transferencia de la mezcla. La union entre tambores en mezcladoras a
tambores duales, permitirhd que el contenido de cada tambor haya sido completamente retirado
antes de que se vierta en él, el contenido del pastén siguiente.-
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La velocidad de rotacion de tambores sera no inferior a catorce (14), ni superior a
veintiséis (26) revoluciones por minuto; todo pastén que haya sido mezclado un tiempo menor al
especificado, sera rechazado y retirado de la obra sin recibir pago alguno.-

A.18.2.- Colocacion del hormigén

SE COMPLEMENTA DEL MODO SIGUIENTE:

Colocacion del hormigon: El hormigdn serd colocado en trochas de ancho igual al
semiancho de la calzada separadas por juntas de construccién de tipo ensamblada, o en trochas a
la vez sin juntas de construccion, la que se reemplazard por junta longitudinal aserrada a plano de
debilitamiento.-

Todo paston o carga de hormigdn que no haya sido adecuadamente dosado, no sera
usado en la pavimentacion, no siendo su pago reconocido por la Supervision de Obra.-

El nUmero y capacidad de maquinarias para terminacion sera adecuado para realizar
el trabajo requerido a velocidad igual a la provision de hormigébn mezclado.-

Cualquier demora de mas de quince (15) minutos en vibrado y terminado sera causa
para detener las mezcladoras hasta que las operaciones de terminado se realicen en el lapso
adecuado.-

La frecuencia maxima entre uno y otro camién motohormigonero no podra ser superior
a veinte (20) minutos. En caso contrario se suspenderan las operaciones de hormigonado hasta
solucionar el inconveniente.-

El hormigdn se colocara sobre la base de tal manera que requiera el minimo de
manipuleo posible y se mantendra el avance del hormigonado transversalmente al eje de la
calzada. Se distribuira el hormigdn en un espesor tal que al compactarse y terminarse resulte de
acuerdo con las dimensiones de la seccion transversal indicada en los planos.-

La maquina pavimentadora ejecutara las operaciones de distribuciéon, compactacion,
enrase y terminado de hormigén fresco distribuido de forma tal que se requieran minimas
operaciones manuales de alisado final.-

A.l84 Juntas de las calzadas de hormigdon

A.18.4.1 Condiciones generales

SE COMPLEMENTA CON EL PARRAFO SIGUIENTE:

El tipo de junta se ejecutara en un todo de acuerdo con el Plano N° 849 - Lamina N°
20; “Plano Tipo de Juntas”, de la D. V. P., pero respetando las dimensiones y separaciones de
barras de unién y pasadores indicados en las presentes especificaciones particulares-

A.1 8.4.2 Tipos y construccién de juntas
SE MODIFICAN EN LA FORMA SIGUIENTE:
Apartado a) JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION
Este tipo de junta se ejecutara de acuerdo con el Plano N° 849 - Lamina N° 20; “Plano
Tipo de Juntas”, de la D. V. P. Se dan a continuacion las caracteristicas de la junta:
Ancho de la junta: 20 mm.-
Pasadores colocados segun planos de detalle:
a) Didmetro (mm)........ccccceeveeennnes 25
b) Longitud (M)......ccovvvviieieeeninns 0,45
c) Separacion (M) .........ccccvvveeennn. 0,30
Uno de los extremos del pasador estard cubierto con un manguito plastico, de
diametro interior algo mayor que el del pasador y de una longitud de 10 a 12 cm., obturado en su
extremo, permitiendo al pasador una carrera minima de 2 cm.
El relleno se hara con cualquiera de los materiales especificados en A. I. 3. 3.-

Apartado b) JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION
Solo se construirdn estas juntas cuando el trabajo se interrumpa por mas de treinta
minutos y al terminar cada jornada de trabajo. Este tipo de junta se ejecutara de acuerdo con el
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Plano de Cajén Tipo para Juntas de Construccion, de la D. V. P., no autorizandose el uso de
placas de hierro, madera, etc..
Se dan a continuacion las caracteristicas de la junta:
Ancho de la junta: 20 mm.-
Pasadores colocados segun planos de detalle:

a) Diametro (Mm).........ccceevvnnnen. = 25
b) Longitud (M)......ccccvvviireeeerinns = 0,45
c) Separacion (M) .....cccccevveeeeeeennn. = 0,30

Relleno: cualquiera de los especificados en A. I. 3. 3.-

Apartado ¢) JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION Y LONGITUDINALES
Las juntas a plano de debilitamiento se construirdn cortando una ranura en el
pavimento mediante maquinas aserradoras. Seran ejecutadas con una profundidad minima de un
tercio (1/3) del espesor de la losa.
Juntas transversales:
Ancho de la junta: 20 mm.-
Pasadores colocados segun planos de detalle:
a) Diametro (mm).......cccoccvveeennne. 25
b) Longitud (M)......ccccvviiirieeennnns 0,45
€) Separacion (M) .....ccccceevveeeeeenn. 0,30
El sellado se hara segun A.l 3.3.-
Juntas longitudinales:
Las barras de unién seran de acero torsionado, colocadas sobre el medio del espesor
de la losa y debajo de los 5 cm. de la superficie expuesta, con las siguientes caracteristicas

a) Diametro (Mm).......cccoccvveeennne. = 12
b) Longitud (M)......ccccvvviriieeeninns = 0,70
€) Separacion (M) .....ccccceevveeeeeennn. = 0,50

En las juntas longitudinales cuya distancia al borde libre més cercano supere los
cuatro metros, se colocara el numero de barras de unién necesarias, con la longitud y
seccién de acero necesarias, ya que ésta Ultima esta en relacién directa con aquella
distancia.

El periodo de tiempo necesario para el aserrado de juntas debera ser determinado en
cada caso particular, de acuerdo con la temperatura y condiciones climéticas reinantes y a la
organizacion de la obra.-

En general puede admitirse el lapso de minimo de seis (6) horas en verano y de doce
(12) horas en invierno, a partir de la terminacion de la calzada, para la iniciacion del aserrado de la
junta y como maximo doce (12) horas en verano Yy veinticuatro (24) horas en invierno, previa
determinacion experimental en la obra, a fin de comprobar que no quede afectada la superficie del
hormigdén bajo la incidencia del equipo y operador correspondiente.-

Es aconsejable aserrar las juntas a ultima hora de la tarde en las losas construidas
hasta el mediodia y al dia siguiente por la mafiana en las losas construidas en la tarde anterior,
siempre que lo permita el estado de endurecimiento del hormigén.-

Efectuada dicha operacion, se procederé al sellado segun A.l 3.3.-

A.l 8.4.4.2.- Métodos de curado

SE COMPLEMENTA DEL MODO SIGUIENTE:
Apartado c) El material para curado del hormigon deber& ser exclusivamente con base solvente,
no autorizandose los productos en base acuosa.-

Pelicula Impermeable: Si se originan demoras en la aplicaciéon de la pelicula
impermeable que ocasionen secado o fisuras superficiales, deberd aplicarse agua finamente
pulverizada hasta que se inicie la aplicacién de la pelicula impermeable.

Si la capa de compuesto se dafara por cualquier causa dentro de los siete (7) dias de la
colocacién del hormigén, la porcion dafiada debe ser inmediatamente reparada con compuestos
adicionales.-
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Los compuestos no se asentaran durante su acopio y no podran ser diluidos ni
alterados después de su fabricacion.-

En el momento del uso, el compuesto estard bien mezclado, con el pigmento
uniformemente dispersado en el vehiculo (I.R.A.M. 1673 y 1675).-

A.l1 8.4.6.- Construccién de banquinas:

SE COMPLEMENTA DEL MODO SIGUIENTE:

Cuando no estén completos los trabajos de terminacién de banquinas, sellados de
juntas y toda otra tarea complementaria requerida en el proyecto, la D.V.P. retendrd el veinte por
ciento (20%) de la certificacibn del item “Calzada de hormigon de Cemento Portland”
correspondiente a la superficie de calzada que no tenga completos los trabajos mencionados
hasta que el Contratista dé cumplimiento a lo requerido.-

Cumplida dicha exigencia se devolvera al Contratista, en el Certificado de Obra que
corresponda, el importe retenido sin el reconocimiento de indemnizacién de ninguna naturaleza
debido a esta retencion.-

A.184.7.- Construccién de calzadas en zonas urbanas:
Cuando se construya la calzada de hormigdén en zonas urbanas, la Contratista debera
observar los siguientes puntos:

1. Se delimitard y cerrara la cuadra o area de intervencién, impidiéndose el acceso de vehiculos
y personas al sector, utilizando de ser necesario, vallas, barandas o cercas.

2. Con el objeto de garantizar la seguridad de los usuarios del camino, terceros y personal de la
obra, la Contratista deberd disponer el sefalamiento adecuado de la zona, en todo de
acuerdo con lo dispuesto en la Seccion L. XIX. “Sefialamiento de obra en construccion” del
Pliego General. Se indicaran los desvios que corresponda, segun indique la Supervision.

3. Se permitira la apertura de la excavacién, con un ancho de 2 metros mayor que el de la
calzada, 1 metro a cada lado.

4. Se prevera la remocion y extraccion, donde indique la Supervision, de todo material sobrante,
producto de la excavacion.

5. Se debera adecuar el desagtie pluvial de las viviendas linderas, evitando que cualquier liquido
ingrese a la zona de trabajo. Si hiciera falta, se deberan construir zanjas, canales y/o
conductos.

6. Dentro de lo posible, se mantendra el plantel arbéreo existente. De hacer falta retirar algin
ejemplar, al finalizar los trabajos se repondra por uno similar. Se tendra especial atencién a lo
dispuesto por la Ley Provincial N° 4.728 de Gestion Ambiental.

7. La Contratista atendera lo previsto por el Articulo “Mantenimiento, reparacion y adecuaciéon de
planteles de infraestructuras de servicios existentes” del presente Pliego Particular de
Condiciones.

8. Finalizada la construccion de la calzada, se deberan ejecutar las conexiones de los desagiies
pluviales de los frentistas al cordén, garantizandose el normal escurrimiento de los liquidos
por la calzada.

9. Posteriormente, se reconstruira la zona de vereda adyacente al cordon de la calzada, es
decir, el metro de excavacién de cada lado. Se rellenara con suelo de buena calidad, seco y
suelto, que sera fuertemente compactado. Los ultimos 10 cm. se completaran con suelo pasto
o0 una mezcla rica en humus, a efectos de que se desarrolle un césped o pasto denso y
continuo.

10. En los casos en que sean demolidos sectores de veredas, accesos a garajes, ingresos, etc.,
los mismos serdn reconstruidos manteniendo el estilo existente, utilizandose materiales de
similares caracteristicas. Este trabajo tendera a mantener el buen aspecto general de la zona
considerada.

11. Estos trabajos de reparacién de conexiones, cafierias, veredas, accesos, etc., se ejecutaran
en el lapso en que esté cerrado el transito en el sector. No se procedera a la habilitaciéon del
transito de vehiculos y peatones hasta tanto no estén concluidos en forma total, integral y
completa las tareas antes descriptas, junto con la terminacion del cordon y el relleno de

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 68



juntas.

12. Todos los gastos que demande el cumplimiento de las anteriores disposiciones no recibirdn
pago directo alguno, pues su costo se considerard incluido en los diversos item que integran
el proyecto.

Articulo 12°: SECCION B.Il. EXCAVACIONES —ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA
APARTADO B.Il 3.12 Este Apartado se modificay se reemplaza por el siguiente:

Los excedentes de excavacion no utilizados seran depositados y conformados
adecuadamente en los lugares que sefiale la Supervision hasta una distancia de 3000 metros, la
gue no recibira pago directo alguno.

Articulo 13°: SECCION B.lIl. TERRAPLENES - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

APARTADO B.IlIl 2.1 - MATERIALES - Se complementa en la forma siguiente:

Los suelos a utilizar en la ejecucion de los terraplenes, provendran de préstamos
ubicados fuera de la zona de camino y de los suelos que pudieran ser aptos y provengan de las
excavaciones estrictamente previstas en el proyecto.

Los terraplenes deben ejecutarse con suelos que cumplan las siguientes
caracteristicas:

C.B.R. mayor o igual a 4.

Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga de 4,5 Kg.)

Indice de Plasticidad menor de 25

Sales totales < 1,5 % Sulfatos < 0,5 %

APARTADO B.Ill 3.1. -— Se agrega lo siguiente:

Previo a la ejecucion del terraplén, se deberd retirar una capa de 15 cm de
espesor de la parte superior del terraplén existente, y proceder al escarificado y compactacion
especial de la capa subyacente en 15 cm. de espesor. Posteriormente se repondra el suelo
retirado, sometiéndolo a compactacién especial. Todo ello a fin de someter a compactacion
especial la capa de los 30 cm. superiores del terraplén existente, previo a la ejecucién del
terraplén nuevo.

Esta tarea no recibira pago directo, debiendo su precio estar incluido en el del Item “Terraplenes
con compactacién especial, incluido provision y transporte”, que corresponde a los volumenes de
terraplenes nuevos.

Articulo 14: Seccion B. X. RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y BANQUINAS.
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.

B. X 1: DESCRIPCION:

La presente especificacion se complementa del modo siguiente: El recubrimiento se
efectuara solamente en banquinas, utilizando suelos del primer horizonte o suelo pasto colocado
para conformar la Ultima capa de banquina, en un espesor de 5 cm. (cinco centimetros) como
minimo y no mayor al espesor de la capa de carpeta que corresponda segun con lo especificado
en los perfiles tipo de la obra. En el caso de pavimento rigido el espesor estard comprendido entre
5 cm. y 10 cm. (cinco centimetros y diez centimetros).

B. X 6: FORMA DE PAGO:

La presente especificacién se complementa del modo siguiente: La construccién del
recubrimiento con suelo del primer horizonte o con suelo pasto, medido en la forma especificada
en B.X 5, se pagara por metro cubico, al precio unitario de contrato establecido para el item
“Terraplenes con compactacion especial, incluido provision y transporte”.-
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Articulo 15° PRESTAMOS DE SUELO COMUN, YACIMIENTOS DE SUELO SELECCIONADO
Y ACCESOS A LOS MISMOS - ESPECIFICACION ESPECIAL.

| - Desbosque, destronque y limpieza en préstamos y yacimientos: Se deja establecido que
el desbosque, destronque y limpieza del terreno en las superficies afectadas por la explotacion de
préstamos y yacimientos no recibiran pago directo alguno, considerandose su precio incluido en el
de los items que comprenden el empleo de los materiales provenientes de dichos préstamos o
yacimientos.-

Il - Destape y tapado de préstamos y yacimientos: Se deja establecido que el destape y
tapado de préstamos y yacimientos no recibird pago directo alguno, considerdndose su precio
incluido en el de los items que comprenden el empleo de los materiales provenientes de dichos
préstamos y yacimientos.-

Il - Accesos a los préstamos y yacimientos: Se deja expresamente establecido que el
Contratista esta obligado a asegurar el acceso de los vehiculos de transporte a los préstamos y
yacimientos en todo tiempo, durante la realizacion de los trabajos, debiendo a tal fin efectuar los
desbosques, destronques, limpieza del terreno, abovedamiento, terraplenamiento, desmontes,
construccion de alcantarillas y/o refuerzos de obras de arte, etc. asi como todo otro trabajo
destinado a asegurar la transitabilidad de los accesos que se establezcan en esta documentacion
0 que sean ordenados por la Supervision.-

Todos los trabajos a efectuar en accesos a préstamos y yacimientos se realizaran
de acuerdo a las especificaciones contenidas en esta documentacion y a érdenes que imparta la
Supervision, sin pago directo alguno, considerandose el precio de los mismos incluido en el precio
unitario de contrato de los items que comprenden el empleo de los materiales provenientes de los
mismos.-

Articulo 16° CAPITULO C - SECCION C.V. SUB-BASE DE SUELOS FINOS
ESTABILIZADOS CON CAL - ESPECIFICACION ESPECIAL

1.1.- JUNTAS DE CONSTRUCCION: Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionara la
junta de construccion, cortando los bordes longitudinales y transversales de la capa construida, a
fin de que aparezca una superficie vertical nitida, libre de material que no esté fuertemente
adherido.

Articulo 17°: CAPITULO C - SECCION C.V. SUB-BASE DE SUELOS FINOS
ESTABILIZADOS CON CAL. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

C.V 2. MATERIALES: Se complementa del modo siguiente:
C.V 2.1. SUELO: El suelo debera cumplir las siguientes condiciones:

Plasticidad: Limite [iqQuido ........cccccuvvemmimiimiiiiiiiiiiiiiiinnns <35
INAiCe PIASTICO ..o 5<IP<12
Sales: .. Sales totales solubles < 1,5 %
ST L = 1 (0 1= TP <0,5%

CAL: Sera hidratada aérea de origen comercial, provista en bolsas o a granel. Debera cumplir
ademas la Norma IRAM 1626.

El acopio se hara de modo que los materiales no sufran dafios o transformaciones
perjudiciales.
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C.V 3. COMPOSICION DE LA MEZCLA: Se complementa del modo siguiente:

La resistencia a la compresion simple, a los siete dias, de la mezcla resultante en el
camino de Suelo-Cal, serd mayor a 9,0 kg/cm?. El porcentaje de cal a adicionar (en por ciento del
suelo seco) sera aquel con el cual se logren obtener las resistencias mas arriba especificadas
(min 4%).

C.V 4.3.- PROTECCION Y CURADO: Se complementa del modo siguiente:

Se aplicara sobre la superficie un riego de emulsién bituminoso de rotura rapida tipo
C.R.R.0 arazdn de 1,00 I/m?2. Dicho material debera cumplir con la Norma I.R.A.M. N°6691.-

En el momento de la aplicacién del material bituminoso la superficie de sub-base se
presentard densa, libre de materiales sueltos o extrafios y suficientemente hiUmeda para evitar la
penetracién de material bituminoso.-

Antes de la aplicacion del material de curado, si fuese necesario se haran riegos de
agua en cantidad suficiente para saturar los poros superficiales de la sub-base de suelo cal, pero
sin que quede agua libre en la superficie.-

El material bituminoso especificado sera distribuido uniformemente, mediante un
equipo adecuado, a razén de aproximadamente un litro por metro cuadrado. Esta operacion se
efectuard en la forma establecida en la Seccion D.Il "Imprimacién con material bituminoso".-

C.V 9. MEDICION Y FORMA DE PAGO: Se complementa del modo siguiente:

Este item no sera certificado ni pagado a cuenta mientras no estén terminadas las

banquinas adyacentes hasta la cota superior de la capa de que se trata.-

Articulo 18° SECCION D - I: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y
BACHEOS BITUMINOSOS.- ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

D.l.1.5.- Aplicacion de riegos de liga previos a la colocacion de mezclas: Este Apartado se
complementa con lo siguiente:

Antes de extender cada una de las capas asfalticas se efectuara el riego de liga con
material bituminoso emulsionado CRR-1. Para estos trabajos rige lo establecido en la “Seccion
D.l.- Disposiciones generales para la ejecucion de imprimacion, tratamientos superficiales, bases,
carpetas y bacheos bituminosos".-

D.l.2.1.- Agregados pétreos: Para la Base y Carpeta de Concreto Asféltico se deberan utilizar
agregados pétreos basdlticos y no deberan utilizarse agregados pétreos del area Chaco-
Santiaguefio compuestos por areniscas y cuarcita, ni de otro origen.

a) Piedra y arena: En el parrafo quinto donde se menciona la
humedad maxima de los agregados paras mezclas asfalticas, se reemplaza por lo siguiente:

El Contratista adoptara todos los recaudos necesarios y suficientes para el secado
de los agregados, a fin de lograr que a la salida del horno, sin asfalto, no tenga mas del 0,4 % de
humedad en peso. A ese efecto, utilizard cualquier sistema adicional de secado para cumplir con
las exigencias especificadas, lo cual estara a su exclusivo cargo.-

Desgaste: Los valores que figuran se anulan y reemplazan por los siguientes:
Para base y carpeta de concreto asfaltico
Pedregullo de FOCA .......coeii e e e e e et e et ees <22 %

El agregado pétreo para bases y carpetas en sus fracciones gruesas e intermedio
se controlaran con el Ensayo de Desgastes de Los Angeles.-

En consecuencia queda anulado cualquier otro valor de desgaste distinto a los
indicados en esta especificacion.-

Equivalente de Arena:
La fraccion fina se controlard mediante el Ensayo de Equivalente de Arena, sobre el
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material de mezcla sin asfalto que pasa el tamiz N2 4 y debera tener:
Para base y carpeta:
F e (=To =T (oI o] (=T o HO TP PP PP PP PPPPPPPPRPRT > 60 %

Cubicidad: El Factor de Cubicidad determinado mediante la Norma de Ensayo Capitulo E -
Seccion E.Il.- "Ensayo de Cubicidad", debera ser mayor de 0,50.-

D.l21.1 Acopio de materiales:

Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las
exigencias que al respecto establezcan las especificaciones. Los lugares de emplazamiento para
acopios deberan prepararse convenientemente, limpiandolos, extrayendo todos los arboles,
troncos, malezas y residuos.-

Presentardn una base firmemente compactada. El piso correspondiente a cada
acopio debera tener un perfil relativamente uniforme y desaguies adecuados.-

Los acopios terminados deberan tener una forma regular y achatada.-

Si se prevé segregacion de los agregados, los mismos se depositaran en capas
uniformes de altura inferior a 1,20 metros.-

Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora éstos deberdn achatarse
con topadoras. Las distintas fracciones de agregados deben acopiarse en forma tal que no se
produzcan mezclas. No se permitira el empleo de agregados que se hayan mezclado con
materiales extrafos, cualesquiera sean éstos. A tal efecto, la capa de 15 cm. inferiores de las pilas
de acopio 0 un espesor mayor, hasta la altura que el material de acopio se presente sucio o con
mezclas de residuos, no sera utilizada en ningun caso en la construccion.-

La descarga de acopio de todo material se realizara sobre la base asi preparada,
siendo luego acomodado mediante topadoras.-

En ningdn caso se admitira la descarga de materiales fuera de la base antes
descripta. Las ruedas de los camiones no podran llevar residuos o suciedad sobre la plataforma
de acopio.-

Todos los agregados deberan ser separados en fracciones gruesas y finas, a tal
efecto se considerar4 como tamiz de corte el de 3/8" o0 el N2 4.-

Si el tamafio maximo a utilizar fuera de 1 1/2" seré& obligatorio también separar el
agregado grueso por el tamiz de 3/4".-

D.l 2.3.- Mejorador de adherencia: El mismo sera del tipo aminico y su utilizacién es de exclusiva
responsabilidad del Contratista.-

D.l.2.4.- Cemento Asfaltico: Se complementa del modo siguiente:
El Cemento Asféltico serd homogéneo, libre de agua y no podré formar espuma al ser calentado a 170°C.

D.I 2.12.- Toma, remisién de muestras y ensayos:

c) Agregados pétreos:

Se complementa del modo siguiente:

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas,
los materiales para ensayo de granulometria se tomaran de los sistemas alimentadores en frio y
en caliente, debiendo realizarse un ensayo por agregado cada 500 Tn de mezcla.-

D.l 3.- Férmula para las Mezclas Asfélticas y Tratamientos Bituminosos Superficiales:
Se complementa del modo siguiente:

No podréd iniciarse el acopio de materiales hasta tanto la Férmula de Obra sea
aprobada.

Al someter a consideracion la “Férmula Para Obra”, el Contratista debera presentar
dosajes Marshall completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. Debera
ser fundamentada sobre la base de un informe técnico, que incluya una valoracion mediante
ensayos de las propiedades mecénicas Marshall y de compatibilidad de la mezcla propuesta.-

En dicha férmula se consignara la granulometria de cada uno de los agregados
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pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si se
requiere y el ligante bituminoso. Consignard ademas la granulometria de la mezcla, Clasificacion
Mineraldgica, Adherencia, Absorcion, Peso Especifico Seco, y Peso Especifico de los Agregados
Saturados, adjuntard las necesarias muestras de los materiales a utilizar, a efectos de que la
Supervision verifique los resultados de los ensayos.-

Si la férmula presentada fuera aprobada por la Supervision, el Contratista estara
obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y
granulometrias en ella fijadas, con las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25 % para el material
bituminoso; mas o menos 4 % para las cribas y tamices de la de mayor abertura, hasta el 4,8 mm.
(N2 4) inclusive; mas o menos 3 % para los tamices de 2,4 mm. (N2 8) a 149 micrones (N2 100)
ambos incluidos; mas o menos 2 % para el tamiz de 74 micrones (N2 200). Estas tolerancias
definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo, los cuales se hallaréan a su vez entre
los limites establecidos en la Especificacion correspondiente.-

Conjuntamente con la presentacién de la “Férmula Para la Mezcla en Obra”, el
Contratista deberd someter a consideracion los limites de variacion admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.-

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la
aceptacién de materiales a acopiar; cualquier material que no cumpla esta condicidon debera ser

rechazado; a tal efecto se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3. de material
acopiado, en tal caso, la Supervision no medira ni certificard los correspondientes acopios.-

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberd ademas
asegurar la obtencion de un producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se los
someta a ensayo Marshall descripto en la Norma de Ensayo Marshall V.N.E.9-67 y su
complementaria, los que deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Namero de golpes por cada cara de la probeta: P/ concreto asféltico: 75
b) Fluencia: 2 a 4,5 mm. (a 60 °C)

c) Vacios:
- Para base de concreto asfaltico................ entre 4%y 7%
- Para carpeta de concreto asfaltico............ entre3%y5%

- Para base de concreto asfaltico............. entre55 %y 75 %
- Para carpeta de concreto asfaltico......... entre70 % y 85 %
En todos los casos, se utilicen o no materiales absorbentes para la determinacion
de vacios y relacion betun - vacios, se empleara la técnica "RICE" (V.N.E.-27).-

e) Relacién C/Cs: para base y carpeta < 1.-
Siendo: C = concentracion en volumen de filler en el sistema filler - betln,
considerandose filler a la fraccion de la mezcla de aridos que pasa el
tamiz IRAM de 74 micrones (N© 200).-
Cs = concentracion critica del filler.-

f) Estabilidad:

Al 99 % de la densidad correspondiente a 75 golpes por cara, en ningin caso
deberd ser inferior a:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 800 kg.-
- Para carpeta de concreto asféaltico: minimo 900 kg.-

Los Ensayos Marshall, ademas de 75 golpes, deberan realizarse con menor
numero de golpes por cara (40), a los fines de determinar la estabilidad al 98 % de la densidad de
75 golpes.-

La estabilidad residual luego de sumergidas las probetas en agua a 60 °C durante
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24 horas, deberd medirse en probetas moldeadas al 98 % de la densidad Marshall de 75 golpes
(40 golpes por cara), debiendo lograrse que la Estabilidad remanente sea mayor que el 50% de la
Estabilidad Standard.-

La exigencia de compactacion en obra sera igual o mayor del 99 % de la densidad
Marshall con 75 golpes por cara.-

g) Relacién estabilidad - fluencia:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900 kg./cm.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100 kg./cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con
fluencias minimas.-

indice de Compactabilidad:
- Para base de concreto asfaltico........... >6.-
- Para carpeta de concreto asfaltico....... >6.-

h) El ensayo Marshall se efectuar4 de acuerdo con la técnica establecida en la
Norma V.N.E.- 9 - 86 y complementarias.-

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias
del ensayo establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67: “Ensayo de compactacién e
inmersion para medir la perdida de estabilidad Marshall debida a efectos del agua sobre mezclas
asfalticas". Si durante la ejecucién de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta
condicién, el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
a) Cambiar el agregado pétreo.-
b) Variar el porcentaje de cal hidratada.-
¢) Incorporar mejorador de adherencia.-
Los gastos que demande la adopcion de cualquiera de estas tres medidas correran
por cuenta del Contratista.-
Cualquiera sea la solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las
demas exigencias relativas a la mezcla, aun cuando no estén incluidas en los analisis de precios.-
En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacion de la
Supervision la “Férmula Para Obra” en la forma antes descripta.-

j) El porcentaje de humedad residual de la mezcla deberé ser inferior al 0,40 %
determinado segun Norma de Ensayo V.N.E-55-86.-

k) El material de la mezcla que pasa el tamiz N° 4 cumplird con un equivalente de
arena no inferior al 60 % para base y a 60 % para carpeta.-

D.l 4.- Equipos:
D.l 4.1.1.- Se agrega el siguiente apartado: Maguina mezcladora fija.-
La capacidad de producciéon minima de la planta asfaltica debera ser de 60
toneladas/hora.-
D.14.1.2- Se agrega el siguiente apartado: Maquina mezcladora ambulante:
La capacidad de producciéon minima de la planta asfaltica debera ser de 60
toneladas/hora.-
D.1 4.1.3.- Se agrega el siguiente apartado: Maquina terminadora para distribuciéon de la mezcla:
Se utilizara para la colocacién de las capas de mezcla bituminosa, maquina
terminadora con plancha vibrante y de control automético de nivelacion (palpador electrénico).-

D.I 5.3. — Contralor de la mezcla bituminosa. Se complementa de la siguiente manera:
Determinacion del porcentaje de cemento asféaltico de la mezcla colocada en camino:
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Al porcentaje obtenido mediante el Ensayo de Determinacion del Porcentaje de Asfalto
(Método de Abson), se le descontara el porcentaje de humedad obtenido en la Mezcla Asfaltica
segun la Norma de Ensayo V.N.E.55 - 86, cualquiera fuera su valor a partir de cero (0). A este
efecto, el Ensayo segun la norma V.N.E. 55 - 86, se considerara terminado a las 3 hs. de iniciada
la destilacion.-

El control de calidad de la mezcla se realizard tomando material distribuido por la
terminadora, por tonelada o fraccién; ademas se tomardn muestras de camion inmediatamente
después de mezclado, a razén de una por cada 500 ton. ¢ fraccibn menor; sobre estos materiales
se realizaran los siguientes ensayos:

a) Muestras de material sobre camion:

Se preparara un juego de seis probetas que se realizaran por el Método Marshall
(V.N-E-9-86 y su complementaria) o (VN-E-30-68) con la salvedad de que, siendo un ensayo de
control de calidad, la muestra a ensayar no sera preparada en laboratorio sino por la planta
asfaltica. El nimero de golpes por cara ser&: tres (3) probetas de setenta y cinco (75) golpes por
cara y tres (3) probetas de cuarenta (40) golpes por cara.-

La fluencia, porcentaje de vacios, estabilidad y relacién estabilidad - fluencia,
deberan estar comprendidas dentro de los limites establecidos.-

Las tres probetas de setenta y cinco golpes por cara se ensayaran con el Método
Standard y las tres de cuarenta golpes por cara luego de mantenerlas sumergidas en agua a 60
°C durante 24 horas. La estabilidad "remanente" debera ser superior al 50 % de la Estabilidad
Standard.-

b) Muestras de material distribuido por la terminadora:

En cada jornada de trabajo se extraeran dos (2) muestras (una a la mafiana y otra a
la tarde) en las que se realizaran los ensayos de extraccion de cemento asfaltico y granulometria
de los agregados.-

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueran distintos a los previstos
por las Especificaciones o no respondieran a la férmula de obra, el Contratista estara obligado a
corregir los procedimientos de incorporacion del asfalto y/o mezclado, y si esto no fuese suficiente,
a cambiar la dosificacion de la mezcla.-

D.I 5.7 — Condiciones para la Recepcion. Se complementa del modo siguiente:

D.l1 5.7.2.- Mezclas bituminosas:
Apartado a) Lisura perfiles longitudinal y transversal, ancho:

La textura superficial de las capas asfalticas y de las reparaciones que efectlen
deberan ser totalmente uniformes, no se deberan detectar aspectos de mezclas segregadas, ni
con exceso o defecto de asfalto, ni con defecto por equipo de distribucion o compactacion, etc.
Para el caso de que resulte una textura no uniforme a simple vista, el Contratista deberd, a su
exclusivo cargo, cubrir tales imperfecciones con una lechada asfaltica como minimo, con equipos
especiales para tales tareas. Bajo ningln concepto se aceptaran riegos bituminosos solos, ni
riegos tipo imprimacion reforzada.-

La capa superficial no debera acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos
de cualquier magnitud, aun siendo éstos menores a la tolerancia cuando se presenten en forma
sistemética, que se puedan atribuir a procesos constructivos y/o equipos defectuosos; se deberan
remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista. Cuando los
defectos no sean sistematicos (no se presenten aproximadamente a la misma distancia) y superen
las imperfecciones los cuatro milimetros respecto a una regla de tres metros colocada en sentido
longitudinal o transversal, o bien, retengan agua en la superficie, deberdn ser corregidos y
uniformados con lechadas asfalticas o un carpetin de acuerdo a las indicaciones de la Supervision
de Obra y a total cargo de la Empresa Contratista.-

Luego de finalizado el pavimento y antes de procederse a la Recepcién Definitiva
de las Obras, la empresa Contratista con la presencia de la Supervision efectuara la
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determinacion de la rugosidad del pavimento mediante el empleo de equipos tales como el tipo
B.P.R. utilizado por la D.N.V., el tipo M.A.Y.S. u otro que garantice la calidad del trabajo. Los
gastos estaran a cargo del Contratista y deberan estar contemplados en los precios de la Obra.-

Si aparecieran fallas luego de la Certificacion, el Contratista debera reparar o
rehacer segun corresponda, en forma inmediata el sector fallado, pudiéndose descontar de los
créditos que tenga el Contratista, el total de lo certificado en ese sector, si no se hiciera en el plazo
gue fije la Supervision.-

A los efectos de contar con datos que caractericen la condicion estructural del
pavimento ejecutado, la Empresa Contratista, aparte de las que pudiera realizar la Supervision,
deberd a su cargo efectuar determinaciones de la deflexion elastica recuperable y radio de
curvatura de la deformada, cuando la Supervision se lo solicite durante el proceso constructivo y/o
durante el periodo de garantia de la obra, sin cuyo requisito la Supervision no dara curso a la
Recepcion Final respectiva.-

El responsable de la ejecucion de los trabajos y/o los entes a contratar, deberan
previamente ser aprobados por la Administracion. Estos trabajos desde el contraste del Equipo y
mediciones a realizar, deberan efectuarse en presencia de la Supervision de Obra y el Personal
gue la Reparticion designe.-

Con la Regla Benkelman las deflexiones y radios de curvatura se mediran cada cien
(100) metros, alternando ambas mediciones en los lados izquierdo y derecho.-

De contarse con equipamiento, las mediciones de rugosidad y deflexiones
Benkelman podran, con acuerdo previo, ser realizadas por personal de la Reparticion con equipos
propios, con la presencia y colaboracién del representante y personal del Contratista, asumiendo
éste los gastos.-

La ubicacion de las perforaciones sera indicada por la Supervision.-

La Empresa Contratista proveera una maquina caladora montada sobre trailler con
ruedas neumaticas y dispositivo automatico de bajada para el calado, con motor a explosién,
embrague, arranque eléctrico y bateria con tornillos calantes para nivelacién, con soporte para
broca de bordes diamantados para extraer probetas tipo Marshall (didmetro = 10,1 cm.), incluidas
las brocas que sean necesarias y como minimo tenerse en obra una broca de repuesto en forma
permanente. Este equipo quedara en poder del Contratista una vez finalizadas las obras.-

Los pozos de perforacion se rellenaran con las mismas exigencias de la confeccion
de probetas Marshall para control de obra, siendo necesario la aplicacion de 150 golpes del Pison
normalizado, debiendo quedar una superficie perfectamente enrasada con la capa
correspondiente, una vez finalizada la compactacion.-

Articulo 19° SECCION D.VIII. BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS EN
CALIENTE - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

D.VIII 1- Descripcion: Se dan a continuacién los agregados a utilizar:

Concreto asfaltico: (Pedregullo de roca)

Para Base y Carpeta:
Agregado grueso de trituracion de roca sana.-
Agregado fino de trituracion de roca sana.-
Arena Silicea (Modulo de Fineza, excluido el tamiz 200 > 1,80).- Maxima cantidad admitida en la
mezcla: 7 %
El porcentaje de cal hidratada (como relleno mineral 6 filler) ser& como minimo de uno por ciento
(1%) y cumplira con la Norma I.R.A.M. 1.508 6 1.626).-

El Cemento Asfaltico correspondera a la clasificacion Tipo Il, Penetracion

50 — 60 de la norma IRAM 6604/83.

D.VIII 2.- Tipos de Materiales a Emplear

D.VIII 2.1.- Agregados: Se dan a continuacion los limites de la granulometria de los agregados. Se
reemplaza por el siguiente cuadro:
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TIPO D'(Em“rquZCLAS 255 19 |127| 95 | 48 | 24 | 0420 0149 | 0074
” 3/ 1/ ” 0 o o 0 (o]
(Pulgacs) | % | w | 38 | N°a | No8 | N940 | N°1200 | N 200
Concrsté’aizfa'“co 100 | 80-100 | 70-90| 60-80 | 48-65 | 35-50 | 1227 | 7.15. 2-8
Concreto asfaltico
earta - | 100 |70-95| 70-90 | 50-70 | 35-50 | 16-26 | 8-16 4-10

La formula de obra aprobada se controlarA en su proceso constructivo
considerando los tamices 38 mm.; 25 mm.; 19 mm.; 12,7 mm.; 9,5 mm.; 4,8 mm.; 2,4 mm.; 0,420
mm; 0,149 mm. y 0,074 mm., debiendo cumplir con las tolerancias que se establece en “N-I.3.-
Formula para las mezclas asfélticas".-

Los agregados cumpliran con lo dispuesto en D.l 2.1.-, debiendo ser producto de
trituracion de roca sana comercial.-

D.VIIl 2.2.-Materiales bituminosos: Para la mezcla se aplicara cemento asfaltico de Penetracion
50 — 60, TIPO II, segun Norma IRAM 6604/83.-

D.VIII 3.2.- Preparacion de la mezcla: Se complementa con lo siguiente:

MAQUINA MEZCLADORA: En las dosificadoras de material en frio se exigira por lo
menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Si un mismo agregado estuviere acopiado en dos o mas fracciones
granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

Articulo 20°: BASE DE MORTERO DE DENSIDAD CONTROLADA. ESPECIFICACION
ESPECIAL

Esta especificacion establece los requisitos generales que debe cumplir el mortero de densidad
controlada, también conocido como mortero de resistencia controlada, mortero liviano de
resistencia controlada, para ser utilizada en bases y sub bases de pavimentos.

El mortero de resistencia controlada es un material compuesto basicamente por cemento Pdrtland,
agregado fino, agua y aditivos, estos ultimos con la funcion de fluidificar la mezcla e incorporar
aire en forma controlada. Este material deberd ser dosificado en planta fija y mezclado en
camiones motohormigoneros para ser entregado en obra en estado fresco con la fluidez necesaria
y densidad compatible con los requerimientos del proyecto y en estado endurecido posee la
resistencia especificada.

A diferencia del hormigéon donde el material se especifica en funciébn de la resistencia
caracteristica, el relleno fluido se especifica por el nivel de resistencia media a la compresion y la
densidad de la mezcla en estado fresco. Las condiciones de control se especifican en la presente
especificacion.

Normas y reglamentos de aplicacion:
Normas:

1.- IRAM 1536 — Hormigon fresco de cemento portland. Método de ensayo de consistencia
utilizando tronco de cono.

2.- IRAM 1541 — Hormigén fresco. Muestreo.

3.- IRAM 1546 — Hormigones. Método de ensayo de compresion.

4.- IRAM 1562 — Hormigon fresco de Cemento Portland. Métodos de determinacion de la
densidad, el rendimiento y el contenido de aire.

5.- IRAM 1569 — Morteros y hormigones. Definiciones.

6.- IRAM 1601 — Agua para morteros y hormigones de cemento Pértland.
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7.- IRAM 1619 — Método de determinacion del tiempo de fraguado.

8.- IRAM 1690 — Hormigdn de cemento portland. Método de ensayo de la consistencia utilizando
la mesa de Graf.

9.- IRAM 1666 — Hormigdn elaborado. Requisitos, inspeccidn y recepcion, y métodos de ensayo.

Reglamentos:

Reglamento CIRSOC 201 y Anexos — Proyecto, Calculo y Ejecucion de estructuras de Hormigon
Armado y Pretensado.

Materiales:
Cemento:

Debera cumplir los requisitos de la norma IRAM 50.000 para cementos de uso general (CPN,
CPF, CPE, CPC, CPP o CAH de categorias 30, 40 6 50).

La mezcla debera contener como minimo 140 Kg. de cemento por metro clbico de mortero.
Agua:

El agua de amasado debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades perjudiciales de
aceites, acidos, sales, materia organica u otras sustancias que puedan resultar perjudiciales al
relleno de resistencia controlada. Se recomienda que cumpla los requerimientos de la norma
IRAM 1601.

Agregado fino de densidad normal: M6dulo de fineza mayor o igual a 2,00.

Estara constituido por arena natural o mezcla de esta con otra de trituracion en proporciones tales
gue permitan un adecuado comportamiento de la mezcla en estado fresco y endurecido. El
agregado fino cumplird los requerimientos establecidos en articulo 6.3.1.1. del Reglamento
CIRSOC 201.

Aditivos:

Deben estar certificados por su productor y deben demostrar un adecuado comportamiento y
compatibilidad con el cemento utilizado.

Adiciones minerales:

Podran agregarse adiciones minerales tales como puzolanas en sus diferentes tipos (naturales,
cenizas volantes, microsilice u otras), escoria granulada de alto horno, filler calcareo, pigmentos,
etc. que demuestren, mediante ensayos, que su empleo en las cantidades previstas, producen el
efecto deseado en la mezcla sin producir reacciones desfavorables a la mezcla y estructuras o
materiales en contacto —declarados por el comprador- con el relleno de resistencia controlada. Las
adiciones minerales activas utilizadas como reemplazo parcial de cemento Poértland deberan
cumplir los requerimientos de las normas correspondientes (IRAM 1668 para las puzolanas e
IRAM 1667 para la escoria granulada de alto horno).

Almacenamiento de los materiales: ver IRAM 1666.
Medida de los materiales: ver IRAM 1666.

Produccioén: ver IRAM 1666.
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Transporte: ver IRAM 1666.

Entrega: ver IRAM 1666.

Comprobante de entrega: ver IRAM 1666.
Recepcion en obra:

Antes de comenzar la descarga de material en obra, el encargado de recepcién debera verificar
gue el camion moto hormigonero posea colocado un precinto de seguridad. EI mismo serd roto
luego de verificar que el chofer le entregue un remito que contenga la siguiente informacion:

Nombre de la empresa productora, planta y nimero de identificacion de la carga.

Fecha y hora de carga

Cliente y direccion de entrega

Cantidad de relleno de resistencia controlada en m3 (metros cubicos)

: Fluidez, resistencia y otros datos que identifiquen la calidad comprometida del material
ntregado

Numero de camion y nombre del conductor

Espacio para firma y sello del cliente

NoeouawNRE

Muestreo para ensayos:

Luego de descargado aproximadamente el primer 1,5 m3 y antes de descargar el ultimo 1,5 m3
del volumen del trompo, se podra retirar una muestra de material a fin de realizar las
determinaciones de consistencia, masa unitaria y eventualmente, otras determinaciones a fin de
determinar las caracteristicas del material en estado fresco. También, conjuntamente con la
muestra retirada para realizar los ensayos en estado fresco se podra retirar muestra para moldear
las probetas cilindricas que seran utilizadas para evaluar la resistencia del material.

Si los ensayos sobre el estado fresco muestran que el material no cumple con alguno de los
requerimientos del material solicitado el encargado de recepcion del material o la inspeccién
podran rechazar la carga.

Una vez descargada la totalidad del material que se encontraba en el trompo el encargado de
recepcion firma el remito en conformidad.

Colocacién: ElI material se descargara directamente desde la canaleta del camion
motohormigonero al lugar de emplazamiento evitando el manipuleo excesivo del material. Cuando
esto no sea posible se utilizard el método de colocacién que resulte mas adecuado para las
condiciones de la obra, debiendo contarse para ello con la conformidad de la Supervision.

Compactacion y terminacion: Generalmente el relleno fluido cementicio se especifica con un nivel
de fluidez suficiente como para no requerir la aplicacion externa de energia de compactacion. Sin
embargo en algunos casos especiales el material especificado presenta asentamiento menor a 18
cm y requiere algun grado de compactacion que sera determinada por la inspeccion de obra.

Curado: En forma similar a cualquier otro mortero u hormigon, el relleno fluido cementicio debera
someterse a adecuadas condiciones de humedad y temperatura de manera de desarrollar
adecuadamente las reacciones de hidrataciéon del cemento Pértland y, eventualmente las
adiciones minerales activas.

Control de calidad 1) Muestreo de fluido cementicio

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 79



1.1) El constructor debe proporcionar a la inspeccion las condiciones necesarias y razonables
para la obtencion de muestras del relleno fluido cementicio en el momento de la colocacion, con el
objeto de determinar la aptitud de la mezcla colocada.

1.2) Las muestras de relleno fluido cementicio deben obtenerse en forma similar a lo establecido
en la norma IRAM 1541 para hormigén.

1.3) Los procesos de muestreo, ensayos de control y moldeo y curado de muestras, deben ser
realizadas por un técnico calificado y aprobado por la Inspeccion de Obras.

1.4) El laboratorio que realice los ensayos debe ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

1.5) El productor del relleno de fluido cementicio tiene derecho a conocer todos los procesos de
extraccion de muestras, manejo y ensayo de las pruebas. 2) Control de calidad en estado fresco
2.1) Consistencia de la mezcla.

2.1.1) Si el asentamiento esperado de la mezcla es menor de 20 cm medido a través del ensayo
del tronco de cono Abrams, se utilizara este ensayo para determinar la consistencia de la mezcla
(IRAM 1536).

2.1.2) Para consistencias mayores de 20cm de acuerdo a lo especificado en el punto anterior, se
utilizara el ensayo de mesa de Graf (IRAM 1960).

2.1.3) La determinacion de la consistencia de la mezcla se realizara al momento de la descarga,
dentro de los primeros 30 minutos desde la llegada del camion motohormigonero a obra en las
condiciones ya descriptas en la presente especificacion.

2.1.4) Si la medida de consistencia se encontrara fuera de los limites especificados, se debera
repetir el ensayo sobre otra porcién de la misma muestra. En el caso que la segunda
determinacion confirme la falla, se considerara que el relleno de resistencia controlada no cumple
los requerimientos y puede ser rechazado sin derecho a reclamo de parte del productor.

2.2) Masa unitaria

2.2.1) El ensayo de masa unitaria debe realizarse de acuerdo con lo especificado en la norma
IRAM 1562 - Hormigén fresco de cemento Pértland. Métodos de determinacion de la densidad, el
rendimiento y el contenido de aire.

2.3) Moldeo y curado de probetas

2.3.1) Las probetas se moldearan en moldes cilindricos de 15 cm de diametro x 30 cm de altura
similares a los utilizados para hormigén, sobre un suelo rigido, plano, horizontal y libre de
vibraciones u otras posibles perturbaciones. Los moldes permaneceran en el lugar durante los
primeros 4 dias protegidos del sol, bajas temperaturas y la perdida de humedad.

2.3.2) Cuando el material presenta un asentamiento menor o igual que 20, las probetas seran
llenadas y compactadas en 3 capas de igual volumen. Cada capa recibira 25 golpes mediante una
varilla de hierro liso de ® 16 mm con punta roma en forma similar a las probetas de hormigén
convencional.

2.3.3) Cuando el material presenta una mayor fluidez, las probetas se llenaran de una sola vez sin
compactacion externa, de manera tal que el material se compacte por su propio peso.

2.3.4) Transcurridas las primeras 96 horas, las probetas seran transportadas al laboratorio,
desmoldadas cuidadosamente y seran sometidas a condiciones normalizadas de curado (20 + 2
°C y HR> 95%), hasta la edad de ensayo. 3) Control de calidad en estado endurecido

3.1) Resistencia a la Compresion Promedio a 7 dias: om = 23 kg/cm?

3.1.1) Antes de realizar el ensayo de compresion, las probetas seran retiradas de la camara de
curado y se encabezaran en las caras superior e inferior en forma perfectamente perpendicular al
eje longitudinal del cilindro con un material adecuado de manera de permitir una distribucion
uniforme de la carga (en general mortero de yeso).

3.1.2) Las muestras para ensayos de resistencia, en forma similar a las retiradas para otros
ensayos, se deben tomar aleatoriamente y como minimo, una vez al dia o una vez cada 40 m3 de
relleno de resistencia controlada (lo que ocurra antes).

3.1.3) Cada valor de resistencia obtenido a la edad especificada, debe ser el resultado del
promedio de, al menos 2 probetas representativas de un mismo paston. Si una probeta evidencia
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baja resistencia respecto de las demas, debido a defectos de muestreo, moldeado, curado o
ensayo inadecuado, se debe descartar y la resistencia de las probetas restantes sera considerada
para los resultados de ensayo.

3.1.4) Si la diferencia entre las probetas de un mismo paston, ensayados a la misma edad, con los
mismos procedimientos, equipos y operarios, supera el 15% de la resistencia media de las
muestras, el ensayo sera descartado.

3.2) Tiempo de fraguado

3.2.1) El ensayo de fraguado, se debe realizar de acuerdo con lo especificado en la norma IRAM
1619 - Método de determinacion del tiempo de fraguado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

a) La base de mortero de densidad controlada se medira en metros cubicos de base
terminada calculada como los metros cuadrados de la misma multiplicado por el espesor de la
base ejecutada.

b) El trabajo realizado en la forma especificada se pagara al precio unitario de contrato fijado
para el item “Base de Mortero de densidad Controlada (MDC)”. Dicho precio es compensacion por
la provisién, transporte, carga y descarga, acopio, preparacion de todos los materiales que
integran el Mortero de Resistencia Controlada, los encofrados necesarios y curado del MDC y
todo otro trabajo, equipo, implementos y demas accesorios que sean necesarios para ejecutar en
forma completa la base de acuerdo con las especificaciones y en las dimensiones indicadas en los
planos.

Articulo 21°: RETIRO DE ALAMBRADOS EXISTENTES

I. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el desarme y retiro de alambrados existentes segun indican los planos de
proyecto u ordene la Supervision y/o Inspeccion de Obra.

El desarme de alambrados debera hacerse con métodos manuales, sin la utilizacion de equipos
mecanicos, preservando los elementos componentes de dafios y roturas.

Los elementos retirados seran transportados, acopiados y custodiados por el Contratista en su
respectivo obrador hasta tanto la Supervision y/o Inspeccion indique el lugar de depdésito definitivo.

Previo al inicio de cualquier trabajo relacionado con el traslado total o parcial de sectores de
alambrados existentes, debera contarse con el consentimiento escrito de la Supervisién y/o
Inspeccion de Obra.

El Contratista debera llevar a cabo el retiro del alambrado existente y su transporte a los lugares
indicados al efecto por la Supervision y/o Inspeccién. Esta situacion, no habilitara al Contratista a
exigir resarcimiento adicional alguno.

Il. MEDICION

El retiro de alambrados se medira en metros lineales de alambrado existente computado en su
posicion original.
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Ill. FORMA DE PAGO

El retiro de alambrados, medido en la forma especificada, se pagara al precio unitario de contrato
establecido para el item “Retiro de alambrado existente”. Este precio, incluye la totalidad de los
equipos, mano de obra, materiales y trabajos necesarios para dar cumplimiento a lo aqui
especificado, incluido el transporte de los materiales resultantes y todo otro gasto necesario para
la realizacién de los trabajos especificados y no pagados por otro item del Contrato.

Articulo 22°: DARSENA PARA COLECTIVOS INCLUYENDO REFUGIO DE PASAJEROS
I.  DESCRIPCION

Consisten en la construccion de darsenas para la detencién de vehiculos automotores de
pasajeros y la instalacién de un sitio seguro para los usuarios que deben esperar a la vera del
camino, segun lo estipulado en el “Plano n°5 — Lamina n°1: Plano Tipo de Déarsenas y Refugios”
y/o indicaciones de la Supervision de obras.

Il. UBICACION

Las darsenas para colectivos con sus correspondientes refugios de pasajeros, se ubicaran en los
sitios consignados en los computos métricos y/o documentacion grafica respectiva.

lll. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE DARSENAS

La estructura del pavimento de cada darsena sera la siguiente:

- Ndcleo del terraplén con compactacion especial.

- Subrasante tratada con cal en 30 cm de espesor.

- Base de Arena-Cemento (Mortero de Resistencia Controlada) en 0,12 m de espesor.
- Riego de curado con asfalto diluido.

- Losa de hormigén de cemento portland en 0,20 m de espesor.

Nota: Para cada capa rigen los requerimientos de ejecucion y recepcion establecidos en la
respectiva especificacion técnica de cada una de ellas.
IV. REFUGIO PARA PASAJEROS

Conjuntamente con cada una de las darsenas y donde no existan refugios para pasajeros, se
construiran edificaciones para este fin, que responderan al “Plano n°5 — Lamina n°1: Plano Tipo de
Darsenas y Refugios” y a la normativa de la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco.

V. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Cada capa del pavimento de las darsenas, se medird y pagard como se mide y paga en los items
correspondientes.

A los fines del pago, cada refugio construido en su totalidad y aprobado por la Supervision, se
medira por unidad y se pagara al precio unitario de contrato establecido para el item “Construccion
de refugio de pasajeros”.

Las barandas metélicas de defensa, se mediran por metro lineal y se pagaran al precio unitario de
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contrato establecido para el item “Baranda metalica cincada para defensa, colocada”.

Los cordones separadores de transito de hormigén, se mediran por metro lineal y se pagaran al
precio unitario de contrato establecido para el item “Cordén de hormigén para proteccion de
pavimento”.

Dichos precios seran, en cada caso, compensacion total por la provision de equipos, materiales de
cualquier indole, transporte y mano de obra que demande la correcta ejecucion del trabajo,
proteccion de los mismos y el mantenimiento hasta el momento de la recepcion definitiva de la
obra; y por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos requeridos por esta
especificacion y que no reciban pago en otros items del contrato.

Articulo 232 CONSTRUCCION DE RELLENO DE HORMIGON “H-13”. ESPECIFICACION
ESPECIAL

|- DESCRIPCION

En esta especificacion se fijan las normas para la ejecucion, recepcién, medicién y pago del
relleno que debe realizarse en las isletas de las 2 (dos) intersecciones directas, a Nivel, de
baja velocidad, disefiadas para la interseccidon ubicada en la Progresiva 10+566 y la
Progresiva 36+432, sobre la R.P. N°3.

Las intersecciones disefiadas contienen isletas, cuyo interior se prevén que sean rellenados
con hormigén simple Clase S/CIRSOC H-13 de resistencia caracteristica a la edad de 28
dias de 130 Km/cm? (S/D.N.V. Clase “D”); en un espesor promedio de 10cm, en un todo de
acuerdo con lo establecido y ordenado por la Supervision.

Se ejecutaran los rellenos que se especifiquen, en los tramos y lugares que indiquen los
planos y planillas de computos métricos

Il-  MATERIALES
Los materiales deberan cumplir en lo que corresponda con las exigencias especificadas
para Morteros Seccion L.Il y Agregados finos para morteros y hormigones Seccién L-VI del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edicion 1998 de la D.N.V.
Para la construccién de los rellenos se utilizara hormigén H-13, conforme a la normativa
CIRSOC.

Il - CONSTRUCCION

Se excavara o preparara la caja para alojar el hormigén, en los lugares indicados en los
planos.

El Contratista retirard las raices superficiales, asi como todo escombro, procediendo al
desmonte o al terraplenamiento y preparacion de la caja.

Preparada y aprobada la caja por la Supervision, se procederd al colado del hormigoén, su
compactacion y alisado.

Los métodos de curado cumpliran con las exigencias del punto A-l. 8.4.4.2 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., Edicion 1998.
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IV - FORMA DE MEDICION Y PAGO

La construccion del relleno construido conforme a lo especificado, se medir4d por metro
cuadrado [m?] de superficie terminada y se pagara al precio del item “Construccion de
relleno de Hormigén “H-13”. Dicho precio incluye la provisién y transporte de los materiales
necesarios su colocacion. La excavacion y conformacion de la caja, la compactacion del
suelo, y el equipo, herramientas y mano de obra necesarios para dar fin a las obras segun lo
especificado.

Articulo 24°. CORDON PROTECTOR DE BORDE DE PAVIMENTO. ESPECIFICACION
ESPECIAL

|. DESCRIPCION

Con el objeto de brindar proteccion al borde del pavimento a construir, en los lugares indicados en
el proyecto, se ejecutaran cordones de hormigébn embutidos que tendran las dimensiones
indicadas en el detalle respectivo.

Il. MATERIALES

Tendra las dimensiones (alto y ancho) y el largo previsto en los planos, utilizandose hormigon de
piedra clase "C" elaborado y colocado conforme a las normas insertas en la Seccion H.II.
Hormigones de Cemento Portland para Obras de Arte, del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales (D.N.V. Edicion 1998).

lIl. METODO CONSTRUCTIVO

Para su ejecucion se abrird una zanja donde se colocara un molde de madera que siga el perfil
longitudinal del borde de la calzada, compactandose previamente la superficie de asiento. El
cordén ejecutado debera quedar perfectamente adosado a la calzada y con su cara superior al
nivel de ella, rellenandose el lado opuesto a la calzada con tierra apisonada.

Los cordones se curaran durante 15 dias como minimo, cubriéndolos con tierra o paja mojadas, o
regandolos continuamente.

IV. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los cordones de hormigdn para proteccion del pavimento, se mediran por metro lineal (m) y se
pagaran al precio unitario de contrato establecido para el item respectivo, el que comprende:
excavacion, rellenos y preparacion de la superficie de asiento; provision, transporte, preparacion y
colocacion de todos los materiales; curado del hormigén, mano de obra y por todo otro trabajo,
equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecucidon y correcta terminacion, siguiendo la
presente especificacion y 6rdenes que imparta la Supervision.

Articulo 25°: CORDONES DE HORMIGON ARMADO. ESPECIFICACION ESPECIAL

Rige para este caso en general, lo establecido en la Seccién L.XVII “Cordones de hormigon
armado” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales D.N.V., Edicion 1998.
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I DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la construccion de cordones simples montables y cordones cunetas
montables, de hormigén armado y de acuerdo a las caracteristicas, medidas y ubicaciones que
indican los planos de proyecto (Plano 02 - Perfil Tipo de Obra Basica) y las 6rdenes que imparta la
Supervision de obra.

. MATERIALES

Se utilizard Hormigdn de piedra clase "C" elaborado y colocado conforme a las normas insertas en
la Seccion H.ll. Hormigones de Cemento Portland para Obras de Arte, del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. Edicién 1998).

El Acero a emplear sera de tipo ADN / ADM 420.

M. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los cordones de hormigdn armado, se medirdn por metro lineal (m) y se pagaran a los precios
unitarios de contrato establecidos para los items “Cordén simple montable de hormigén armado” y
“Cordoén cuneta montable de hormigon armado”

Los precios establecidos para los mencionados items comprenden: la compensacion total por la
provision, transporte, carga y descarga, acopio, preparacion de todos los materiales que integran
el hormigén de los cordones, e incluye también el costo de la excavacién, compactacién y
preparacion de la subrasante; juntas de dilatacion; los encofrados necesarios; aberturas para
desaglies; compactacion y curado del hormigén; recubrimiento de hormigén blanco; y todo otro
trabajo, equipo, implementos y demdas accesorios que sean necesarios para completar la
construccion de los cordones de hormigbn armado mencionados de acuerdo con las
especificaciones, y en las dimensiones indicadas en los planos. Asimismo, dicha precio
comprende también la provision, transporte, carga, descarga y acopio del acero en barra para la
armadura de refuerzo de los cordones y los trabajos de preparacion y colocacion de la misma.

La conservacion de los cordones hasta la recepcién definitiva esta incluida también en ese precio.

Articulo 26°:  BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA VEHICULAR.
ESPECIFICACION ESPECIAL

Rige para este caso en general, lo establecido en la Seccion F.l “Baranda metalica cincada para

defensa” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales D.N.V., Edicién 1998.

|. DESCRIPCION

Consiste en la provision y colocacién de barandas metélicas cincadas de defensa (clase B) y

responderén al Plano Tipo H-10237. La baranda ird colocada segun lo indicado en los Planos de
Proyecto.

Il. MATERIALES
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II.1.- Postes de fijaciébn metalicos
Seran de tipo pesado de acero conformado en frio, irén fijados con soldaduras, como muestra el
plano tipo.

[1.2.- LAminas Reflectantes
Se aplicara en la forma que indica el plano tipo.
lll. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira por metro lineal y se pagard al precio unitario de contrato establecido para el item
“BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA, COLOCADA”.

Dicho precio sera compensacion total por la provision de equipos, materiales de cualquier indole y
mano de obra que demande la correcta ejecucion del trabajo incluyendo el transporte, acopio y
custodia.

Articulo 27°: TERMINAL DE BARANDA CINCADA PARA DEFENSA. ESPECIFICACION
ESPECIAL

Rige para este caso en general, lo establecido en la Seccion F.| “Baranda metalica cincada para
defensa” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales D.N.V., Edicién 1998.

|. DESCRIPCION

Consiste en la provision y colocacion de extremos de barandas metalicas cincadas de defensa y
responderan a lo indicado en el “Plano de Detalles” respectivo. Los mismos iran colocados segun
se indicada en los Planos de Proyecto.

. MATERIALES

II.1.- Postes de fijaciébn metalicos

Seran de tipo pesado de acero conformado en frio, iran fijados con soldaduras, como muestra el
plano tipo.

[1.2.- Laminas Reflectantes

Se aplicara en la forma que indica el plano tipo.

lll. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira por unidad y se pagara al precio unitario de contrato establecido para el item
“TERMINAL DE BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA”.

Dicho precio sera compensacion total por la provision de equipos, materiales de cualquier indole y
mano de obra que demande la correcta ejecucion del trabajo incluyendo el transporte, acopio y
custodia.
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Articulo 28° CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS Y COLOCACION DE TRANQUERAS
Se ejecutara de acuerdo a lo especificado en la Seccion E.ll del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales, Edicion 1998 de la DNV; “Construccion de Alambrados y Colocacion de
Tranqueras”, con las siguientes ampliaciones:

I. Elapartado E.Il.1. “Descripcion y requerimientos”, queda completado con lo siguiente:

Los alambrados a construir responderan al Plano 05 — Lamina 06: Plano Tipo H-2840 I, tipo “C”.
Las tranqueras de madera a colocar serdn segun Plano 05 — Lamina 05: Plano Tipo J-5084, tipo
“B”.

II. El Titulo E.Il.2. “Materiales”, en su inciso E.II.2.6., queda completado con lo siguiente:

Los postes y medios postes reforzados seran de Nandubay, Caldén, Palo Santo, Algarrobo o
Quebracho Colorado.

Las varillas y varillones deberan ser de Curupay, Lapacho o Cebil Colorado.

Las tranqueras deberan ser de algarrobo, Nandubay, Caldén y/o Palo Santo.

Articulo 29°: NORMAS DE ENSAYOS - ESPECIFICACION ESPECIAL
Para esta obra rigen las normas de ensayos que se indican a continuacion.-
Norma de Ensayo VN-E-1.65.- - Tamizado de Suelo por Via Himeda.-

Norma de Ensayo VN-E-2.65.- - Limite de Liquido.-
Norma de Ensayo VN-E-3.65.- - Limite Plastico - Indice de Plasticidad.-

Norma de Ensayo VN-E-4.84.- - Clasificacion de Suelos.-

Norma de Ensayo VN-E-5.93.- - Compactacion de Suelos.-

Norma de Ensayo VN-E-6.93.- - Determinacion del Valor Soporte e hinchamiento de suelos.-
Norma de Ensayo VN-E-7.65.- - Andlisis Mecanico de materiales granulares.-

Norma de Ensayo VN-E-8.66.- - Control de compactaciéon por el método de la arena.-

Norma Provisoria VN-E-10.- - Equivalente de arena.-

Norma de Ensayo VN-E-13.67.- - Peso Especifico Aparente y absorcion de

agregados pétreos gruesos.

Norma de Ensayo I.R.A.M. 1.532 - Desgaste “Los Angeles”

Norma de Ensayo VN-E-14.67.- - Peso Especifico Aparente y absorcion de agregados pétreos

finos.-

Norma de Ensayo VN-E-15.- - Peso Especifico aparente de rellenos Minerales.-

Norma de Ensayo VN-E-18.- - Método de Campania para la determinacién de sales solubles y
sulfatos en suelos estabilizados y suelos granulares.-

Norma de Ensayo VN-E-19-66 - Ensayo de compactacion de Mezclas de Suelo - Cemento.-

Norma de Ensayo VN-E-20-66 - Determinacion del dosaje para ensayar Mezclas de Suelo -
Cemento.-

Norma de Ensayo VN-E-21-66 - Ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado de
Mezclas de Suelo - Cemento

Norma de Ensayo VN-E-23.- - Porcentaje de vacios de agregados gruesos p/hormigones.-
Capitulo E - Seccion E.IX.- - Ensayo de Compresion para probetas
compactadas de Suelo-Cal y Suelo-Cemento.-
Capitulo E - Seccion E.X.- - Ensayo de homogeneidad para mezclas de los
tipos Suelo-Cal y Suelo-Cemento.-
Capitulo E - Seccion E.XI.- - Residuo sélido y PH del agua p/hormigones y Suelo-Cemento.-
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Capitulo E - Seccion E.XII.- - Ensayo de valor soporte (actualizado abril 1967).-

Capitulo E - Seccién E.XV.- - Determinacién de terrones en los agregados naturales.-

Norma de Ensayo VN-E-68-75.- - Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos.-
Método de determinacion.-

Norma de Ensayo VN-E-67-75.- - Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos.

Exigencias.-
Norma de Ensayo VN-E-68-75.- - Determinacion del polvo adherido.-
Capitulo E - Seccion E.II.- - Ensayo de cubicidad.-
Norma I.R.A.M. 1.687 - Método para la determinacién de part. lajosas y part.

elongadas.-

El Contratista podra adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad los folletos que
establecen las Normas para la ejecucién de los referidos ensayos.-
ASTM D-217/4402: Viscosidad.

Articulo 30° NORMA PROVISORIA VN-E-9 - ENSAYO DE ESTABILIDAD Y FLUENCIA, POR
EL METODO MARSHALL - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

| - Se deja establecido que en todos los lugares de esta Norma Provisoria, en que se menciona
a la " Norma Provisoria N© 10, deberd entenderse que se trata de la Norma Provisoria N© 12"
determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas compactadas".-

Il - El “Titulo 9.2 Aparatos", queda complementado con lo siguiente: En el Apartado “f) Pedestal
de compactacion”, debe introducirse: “ constituido por un poste de madera dura de 20 x 20 x 45
cm de altura”.-

Il - El Titulo “9.4.- Procedimiento”, queda modificado por lo siguiente: En el Apartado 9.4.3.4.-;
debe leerse: “ manteniéndolas sumergidas durante un periodo de tiempo comprendido entre 30
y 40 minutos”.-

IV - El Titulo “9.5.- Calculos", queda complementado con lo siguiente: En el Apartado “9.5.1.-
Densidad maxima tedrica de la mezcla", debe introducirse en el parrafo que corresponda:

Gl; G2; G3.- - Peso Especifico del agregado seco correspondiente a cada
agregado “Norma VN N° 13; Apartado b) o VN N° 14; Apartado b).-

V - En el Titulo “9.5.3.- Vacios del agregado mineral", debe reemplazarse la férmula de célculo

por la siguiente:

VAM =V + (d x CA)

VI - El Titulo “9.6.- Ejemplo:", queda modificado por lo siguiente: En la planilla del Apartado
9.6.7.-, debe leerse:

Probeta Peso Volumen d V CA xd VAM RBV
Ne (gr.) (cm3) (gr_/cm3) (%) CCA
1 1.125 476,5 2,36 3,3 11,8 15,1 78,1

VII - El Titulo “9.7.- Control de Produccién", queda complementado con lo siguiente: Al final
del primer péarrafo del Apartado 9.7.4.-, después de la frase ..."de acuerdo a lo establecido en el
Titulo 9.4.2”, deber& agregarse la siguiente expresion: “y Apartados 9.4.1.6.- al 9.4.1.8”.-

Debera proveerse en obra un Viscosimetro “Brookfield”, completo, para la
determinacién de la Viscosidad del Cemento Asfaltico.-

Ademas el Contratista debera proveer todos los equipos y elementos de laboratorio
para el control de todos las etapas de ejecucion de la obra.
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Articulo 31°: DEMOLICION DE OBRAS VARIAS - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.

El costo de estos trabajos, como asimismo el de los transportes hasta cualquier distancia que sea
indicada por la Inspeccion, se considerara incluido en el precio global de contrato establecido para
el item “DEMOLICION DE OBRAS VARIAS”, aplicandose el mismo criterio para cualquier otro
item de demolicion medido y pagado en forma global.

Articulo  32°: SENALIZACIO!\I HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO
REFLECTANTE DE APLICACION EN CALIENTE POR PULVERIZACION Y EXTRUSION.
ESPECIFICACION ESPECIAL

1- ALCANCE

Esta especificacion alcanza a la ejecucion de franjas demarcatorias constituidas por carriles de
circulacion, lineas divisorias de calzadas, lineas de borde, lineas auxiliares para reduccion de
velocidad, sendas peatonales, etc. mediante la aplicacion de material termoplastico reflectante, en
el ancho, espesor, cantidad y color especificado y terminado con un “sembrado” de microesferas
de vidrio de las caracteristicas y calidad establecidas.

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a estas Especificaciones, a las 6rdenes dadas
por la Inspeccion de la Obra, y a las Normas Generales de la Geometria, Replanteo y Seguridad
para el Desarrollo de Obras de Sefializacion.

2- CARACTERISTICAS TECNICAS
2.1 — Materiales

Seran provistos por el Contratista quien sera responsable de la Calidad de los mismos.
La Cantidad a proveer sera la necesaria para ejecutar la demarcacion prevista.
Las mismas deberan cumplir con las siguientes condiciones:

2.1.1 — Material termoplastico

Debera cumplir Normas IRAM 1211 y 1212 Edicién Diciembre de 1971.. Encontrandose préxima a
su publicacion la Edicion Actualizada de Dichas Normas por IRAM, su aparicion por si implicara su
puesta en vigencia, anulandose la validez de las Normas IRAM de ediciones anteriores.

2.1.2 — Microesferas de vidrio
Las microesferas de vidrio deberan ser adicionadas en 2 etapas:

a) Incorporadas a la pintura antes de su aplicacion (Tipo PREMIX) a raz6n minima de 200
gramos/kgrs. De material termoplastico.

b) Sembradas por aspersion inmediatamente después de aplicada la pintura (Tipo DROP-ON) a
razén minima de 400 gramos /m2 y de 500 gramos/m2 en aplicacion por extrusion.

Las microesferas deberan cumplir los siguientes requisitos:

REQUISITOS UN MINIMO MAXIMO | METODOS DE ENSAYO
Granulometria de las esferas a

incorporar

Pasaje por: % 90 100 IRAM 1221
TAMIZ IRAM 180 (N° 80) % 10 55 IRAM 1221
TAMIZ IRAM 105 (N° 140) % 0 10 IRAM 1221
TAMIZ IRAM 62 (N° 230)

Indice de Refraccién - 1,5 - IRAM 1212
Esferas Perfectas % 70 - IRAM 1212 —IRAM 1221
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Granulometria de las esferas a

Sembrar,
Pasaje por: % 90 100 IRAM 1221
TAMIZ IRAM 590 (N° 30) % 0 10 IRAM 1221

TAMIZ IRAM 180 (N° 80)

2.1.3 — Presentacion de Muestras:

Muestras a Presentar:

- 4 kgrs. de material termoplastico para demarcacion de pavimento color blanco con
microesferas incorporadas.

- 4 Kkgrs. de material termopléstico para demarcacion de pavimento color amarillo con
microesferas incorporadas.

- 3 kgrs. de microesferas de vidrio para sembrar.

- 1 litro de material imprimidor.

De registrarse diferencias entre las muestras presentadas y los materiales a emplear se procedera
automaticamente al rechazo de las partidas con las penalidades correspondientes.

Los oferentes deberan adjuntar en su oferta los resultados de los ensayos establecidos en
Normas IRAM 1221/92 avalados por alguna entidad o institucion oficial como ser IRAM, CIDEPINT
(Centro de Investigaciones de Pinturas del LEMIT) o INTI (Instituto Nacional de Tecnologia
Industrial).

2.1.4 — Toma de muestras para ensayo:

Al iniciar los trabajos, la Inspeccion de la Obra, debera proceder a la extraccién de las muestras
del material termoplastico y de las esferas de vidrio a sembrar en las cantidades que considere
necesario, tomando como minimo una muestra cada 1.000 m2 de demarcacion.

2.2 - Equipos

El Contratista debera utilizar maquinas especialmente construidas, en cantidad suficiente para realizar la
obra en el periodo establecido, respondiendo las mismas como minimo a los siguientes requerimientos:

2.2.1 — Equipo para la limpieza y barrido:

Podré ser manual o mecénico. En cualquier caso debera garantizar una superficie del pavimento
libre de suciedad o polvo. Debera disponerse de un sistema de soplado de accién posterior al
cepillo. Dicho sistema de soplado podra estar incorporado al equipo aplicador. Cuando se efectle
aplicacién por extrusion el equipo minimo necesario para la limpieza, barrido y soplado del
pavimento serd mecanico.

2.2.2 — Equipo de Aplicacion:

Distribuidor de imprimacion: El dispositivo de riego tendra boquillas de funcionamiento a presiéon
neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de
la cantidad de material regado y estara incluido en el regador de pintura.

Aplicador de material termoplastico y esferas reflectantes: Serd autopropulsado, estaran
reunidos en él todos los mecanismos operativos, como compresor de aire, sistema presurizado de
imprimador y de material termoplastico, tuberias, boquillas de riego adecuadas a tales efectos.

Las boquillas de riego del material de imprimacion y el termoplastico reflectante pulverizaran los
mismos mediante la adicion de aire comprimido y la boquilla de distribucion de las esferas de
vidrio, también funcionard mediante aire comprimido, para proyectar las mismas con energia
sobre el material termoplastico con el fin de lograr su maxima adherencia sobre aquel.
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Cada equipo de aplicacion por extrusion, tendrd un rendimiento minimo de 1.000 m2 en 8

horas de trabajo. Cada unidad operativa constara de :

- Equipo para fusién del material, por calentamiento indirecto provisto de un agitador y con
indicador de temperatura.

- Equipo propulsado mecanicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicacién
del material termoplastico, provisto de agitador mecanico y sembrador de esferillas de vidrio.
Este equipo tendra un indicador de temperatura de al masa termoplastica.

3 — EJECUCION DE OBRAS

3.1 — Replanteo

Debera aplicarse lo establecido en Normas Generales de la Geometria, Replanteo y Seguridad
para el Desarrollo de Obras de Sefializacién. Para aplicaciébn por extrusion el replanteo de la
sefalizacién horizontal se indicard con pintura al agua, desde el principio al fin de las obras a
demarcar.

3.2 — Preparacion de la Superficie

La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion seré raspada, cepillada, soplada y secada
a efectos de lograr la eliminacién de toda materia extrafia de la calzada.

La Inspeccién controlard que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocacién
del material en las zonas preparadas que considere deficientes. En la ejecucién estos trabajos
ser& obligatorio el uso de equipos mecanicos cuando la aplicacién es por extrusion.

3.3 — Ejecucion de Sefalizacion

3.3.1 — Condiciones ambientales

La pintura debera ser aplicada con temperaturas ambientes comprendidas entre 5°C y 45°C y
siempre que las condiciones climaticas no sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas,
polvaredas, etc.). El pavimento debera ser entregado en buenas condiciones para la aplicacion del
material termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas condiciones, el
contratista lo notificara a la Inspeccion, resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a
adoptar en cada caso.

3.3.2 — Espesor

Aplicacion por Pulverizacién: El espesor del material después de la aplicacién, debe ser como
minimo de 1,5 mm, no pudiendo resultar menor a 1,2mm.

Aplicacion por Extrusién: el espesor del material después de la aplicacién, debe ser como
minimo de 6 mm, no pudiendo resultar menor a 5 mm.

3.3.3 — Aplicacién

Las marcas deberan ser aplicadas en lugares y con las dimensiones y espacios indicados en
proyectos.

La pintura debe ser aplicada de tal forma que no sea necesaria una nueva aplicacién para atender
el espesor especificado.

Riego del material de imprimacion: Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, se
empleara material imprimador adecuado, que permita aplicar el termoplastico reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas ( secado y limpieza).

La franja de imprimacién tendra un mayor ancho de cinco centimetros (5 cm) que la del
termopléstico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

Para el caso de utilizar materiales termoplasticos que produzcan una comprobada adherencia con
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el pavimento, podra suprimirse el empleo del riego imprimador.

Aplicacion del material termoplastico reflectante: Se aplicara en caliente, a la temperatura y
presion adecuada para lograr su pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener
buena uniformidad en la distribucién y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se
indiquen en los pliegos.

El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5% en mas o en menos y si las
hubiera en el porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones a simple vista.
Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada las mismas mantendran el paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m. La variacion del
paralelismo dentro de los limites indicados no ser& brusco a fin de que no se noten a simple vista.
El paralelismo entre las lineas centrales y bordes de calzada o demarcatorias

De carriles, no tendra diferencias en mas o menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada
por kilometro.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos de los pavimentos, previo a la
determinacion de cada uno de los carriles, se efectuardn mediciones con la suficiente frecuencia
para fijar la medida méas conveniente, a fin de evitar cambios de alineacion considerables, o la
posibilidad que las lineas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio debera
ser de 0,10 m, no resultando nunca inferior a 0,05 m. La franja no presentara ondulaciones ni
cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del material.

Aplicacion por extrusion: ElI material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y
agitado en forma mecanica a fin de lograr su homogeneizacién y se calentara a la temperatura de
aplicacion adecuada, de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor minimo de 3
mm. La Inspeccion controlar4 la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque
alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10° C en mas con respecto a la
temperatura estipulada por el fabricante.

La descarga de aplicacién se efectuara por intermedio de una zapata y la superficie a obtenerse
debera ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nitidos; sin grietas,
surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones del color o cualquier otra anormalidad proveniente
del material .

3.3.4 — Distribucion de esferas de vidrio

Se distribuirdn sobre la pintura recién aplicada y antes de su endurecimiento, a los efectos de
lograr la adherencia en aquella.

La distribucion debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en
toda su longitud. La aplicacién se hara mediante presién, proyectandolas directamente sobre la
franja pintada mediante un sistema que permita retener como minimo el 90% de las esferas
arrojadas.

En los trabajos por extrusion, simultaneamente con la aplicacion del material termopléstico se
procedera al sembrado de esferas de vidrio, a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta
operacion debera estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplastico
gue se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan
superficialmente que haya mala retencién. Ademas se debera dispersar uniformemente en toda la
superficie de la franja. Este sembrado deber& responder como minimo a lo especificado de 500
gr./m2, pero es obligacion del contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la
obtencién inmediata de la reflectancia adecuada.

Antes de verter las esferas de vidrio a la tolva del distribuidor, la Inspeccion de Obra verificara que
el envase en que estan contenidas se encuentre herméticamente cerrado, de manera tal que al
proceder a su abertura comprobard que las mismas esten completamente secas y que no se
presenten pegadas entre si.

3.3.5 — Retrorreflectorizacion
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La retrorreflectorizacion inicial de la sefializacion es producida por la aplicacion de microesferas de
vidrio tipo DROP-ON. La retrorreflectancia inicial minima de la sefalizacion deberd ser de 200
microcandelas/lux por m?.

3.3.6 — Proteccion

El material aplicado debera ser protegido, durante el tiempo de secado, de todo trafico de
vehiculos asi como de peatones. El contratista serd directamente responsable y debe colocar
sefiales de aviso adecuados.

La demarcacion horizontal por extrusion con material termoplastico reflectante debera ser librada
al transito en un tiempo no mayor de 30 minutos.

4 — CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS

4.1. — Espesor de la pelicula

4.1.1. — El espesor de la pelicula debe ser medido a través de la masa de material aplicada sobre
un area conocida o con un calibre sobre una chapa perfectamente lisa de 0,20 m x 0,40 m. Las
medidas deben ser realizadas sin adicién de microesferas de vidrio del tipo II.

4.1.2. — Para cada 200 m? de &rea demarcada o en cada jornada de aplicacion, podra ser retirada,
como minimo, una muestra para verificacion de espesor de la pelicula aplicada.

4.1.3. — Deberan ser realizadas en minimo 10 (diez) medidas en cada muestra y el resultado
debera ser expresado por la media de las medidas.

4.1.4. — Las muestras deberan atender a lo especificado en item 3.3.2.

4.2. — Medida de retrorreflectorizacion

4.2.1 — El material recogido durante la aplicacion en chapas de hoja de (500 mm x 200 mm x 0,25
mm), como las microesferas incorporadas, debera ser medido en laboratorio, con aparatos de tipo:
Mirolux 12 de Miro-Bran Assemblers, INC.

4.2.2. — Deberan ser realizadas en minimo 10 medidas en cada chapa y el resultado debera ser
expreso por la media de las medidas.

4.2.3 — Las muestras deberan atender a lo especificado en item 3.3.2

4.3. — Aceptacién o Rechazo

Previo a la Recepcién provisional de los trabajos, toda seccidon que no cumpla con los requisitos
constructivos exigidos en este Pliego de Especificaciones sera rechazada, debiendo ser la misma
nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. Se establecera como fecha de
terminacion de la obra, a los efectos de la aplicacién de lo establecido en el periodo de garantia, la
correspondiente a la terminacion de las partes rehechas, es decir, cuando la demarcacion se
encuentra en condiciones de recepcion.

5 — GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La garantia de los trabajos se establece en funcion del transito y del estado del pavimento sobre el
cual se aplica la sefializacion.

El transito se identifica a través del Transito Medio Diario Anual (TMDA).

El estado del pavimento se evalla a partir de la determinacion de la Macrotextura mediante el
Ensayo de Altura de Arena Verdadera (Norma Francesa NF-P-98-216-1) cuya copia traducida
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acompanfa a la presente especificacion.

La retrorreflexion se mide segun lo especificado en punto 4.2.

El desgaste superficial se mide por comparacion con las laminas que acompafan la presente
especificacion.

Exigencias a lo largo del periodo de garantia para fajas de bordes y/o eje:

T.M.D.A TEXTURA VIDA UTIL RETRORREFLEXION DESGASTE
Veh/dia mm. Meses INICIAL FINAL
Mc./lux .m2 Maxima

< 1.500 <0,30 30 200 Tipo lamina 4
< 1.500 0.31-0,80 26 200 Tipo lamina 4
< 1.500 0,81-1,20 22 200 Tipo lamina 4
< 1.500 >1,20 18 200 Tipo lamina 4
1.500 a 2.500 <0,30 26 200 Tipo lamina 4
1.500 a 2.500 0,31-0,80 22 200 Tipo lamina 4
1.500 a 2.500 0,81-1,20 18 200 Tipo lamina 4
1.500 a 2.500 > 1,20 16 200 Tipo lamina 4
2.500 a 4.000 <0,30 24 200 Tipo lamina 4
2.500 a 4.000 0,31-0,80 20 200 Tipo lamina 4
2.500 a 4.000 0,81-1,20 16 200 Tipo lamina 4
2.500 a 4.000 > 1,20 14 200 Tipo lamina 4

Para transitos superiores a 4.000 vehiculos por dia no se establecen garantias.
El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo los trabajos que no cumplieran con
las exigencias precedentes.
El periodo de garantia computa a partir de la fecha de habilitacion al transito o sea de su fecha de
ejecucion.
Cumplido el periodo de garantia y previa verificacion de no haberse superado las exigencias
especificadas, se procedera a la recepcion definitiva.
- Aplicacion por Extrusion: La garantia de los trabajos se establece en 18 meses, periodo
en el cual deberan cumplirse los siguientes requisitos:
a) Laretrorreflectancia nunca deberé ser inferior a 100 mcd/lux m2
b) La demarcacion no presentara desprendimientos del material por falta de adherencia, ni
deslizamiento por ablandamiento.
c) El desgaste producido por el transito no podra poner de manifiesto la aparicion del
pavimento subyacente. En los casos que no se cumplan algunos de los requisitos
mencionados, el Contratista debera proceder a rehacer la demarcacion.

6 — PENALIDADES

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este Pliego, que a juicio
exclusivo de la Direccion de Vialidad Provincial no haga necesaria la reconstruccion del trabajo
ejecutado, se impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario
contractual. Estos descuentos se efectuaran en la certificacion de los trabajos donde los
resultados de laboratorio y medicion correspondiente acusen deficiencias y no cumplan con lo
establecido en este Pliego.

DCTO CUANDO: UNIDAD MAXIMO | MINIMO

10% | Contenido de esferas de vidrio gr/kg 200 170
Esferas perfectas % 70 50
Espesor de la franja mm 15 1,4
Ancho de la faja cms 10 9

20% | Contenido de esferas de vidrio or/kg 170 150
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Ancho de la faja cms 9 8
Espesor de la faja mm 14 13
Incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio
incorporadas y/o sembradas dentro del 10% de deficiencias
con respecto a lo especificado.

25% | Contenido de esferas de vidrio gr/kg 150 120
Espesor de la faja mm 1,3 1,2
Incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio
incorporadas y/o sembradas dentro del 10% de deficiencias
con respecto a lo especificado.

La Direccién de Vialidad Provincial aplicard este descuento, cuando considere que los margenes
de diferencias puedan ser admisibles, caso contrario dispondr& la reconstruccion de los sectores
demarcados con el material observado.

7 - MEDICION

La sefalizacién horizontal se medira en metros cuadrados de demarcacién ejecutada y aprobada
por la inspeccién en los anchos y espesores especificados.

No se mediran los sobreanchos o diferencias en largo respecto de los planos de proyecto.

En caso en que las longitudes sefalizadas sean menores a las especificadas, se medira la
demarcacion realizada.

8 - FORMA DE PAGO

La sefalizacion horizontal aprobada y medida, sera certificada y pagada al precio unitario de
contrato para el Item “SENALIZACION “HORIZONTAL”. Este precio serd compensacion total por
la provision, transporte, acopio, carga y descarga, aplicacion del material, limpieza del pavimento
receptor del material, provision y sembrado de esferas de vidrio, medidas de seguridad y toda otra
operacién o insumo necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada, como
asi también los costos de conservacion necesarios hasta la recepcion definitiva.

Articulo 33°: SENALIZACION VERTICAL - ESPECIFICACION ESPECIAL

- DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la colocacion de carteles verticales, de acuerdo a las laminas tipos que se
adjuntan y en las progresivas indicadas.

Las caracteristicas que deban reunir las chapas (tipo, pintado, dimensiones de letras, nimeros y
gréficos, etc.), como asi también las condiciones que deben reunir los postes de sustentacion y
refuerzo, se regiran por las normas de sefalizacién vertical prevista en el Anexo L — Sistema de
Sefializacion Vial Uniforme — Dto. 779/95 — Texto Reglamentario del Art. 22 de la Ley 24.449;
utilizandose chapa de acero galvanizado N° 14 (2mm), y laminas reflectivas termoadhesivas, que
cumplirdn con la norma IRAM 10.033, tanto en sus condiciones de durabilidad y resistencia, como
con la reflectividad y quedaran perfectamente adheridas a la superficie metélica. Al reverso de la
placa se aplicara pintura protectora.

- FORMA DE PAGO

Este item se medir4a y pagara por metro cuadrado de cartel terminado y aprobado por la
Supervisién. Comprende la provisiéon y colocacion en obra, y en los lugares indicados en las
laminas complementarias y/o por la Supervision, de la totalidad de los carteles previstos para el
tramo, de acuerdo a las especificaciones antes indicadas
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Articulo 34°: ILUMINACION - ESPECIFICACION ESPECIAL
1. NIVEL DE ILUMINACION

Para el alumbrado se deben tener en cuenta los requisitos normalizados, tipos constructivos,
modelos y pardmetros de calidad implementados por la empresa SECHEEP a cargo del
suministro / distribucién de energia y del mantenimiento del alumbrado puablico.

Se tendrdn en cuenta ademds las normativas, usos y costumbres de Vialidad Nacional y de
Vialidad Provincial, las Normas IRAM AADL J 2022-2, las reglamentaciones de la AEA y las
condiciones técnicas internacionales como la prestigiosa Norma Europea DIN 5044.

Por lo anterior, se deberan cumplir los siguientes valores para la calzada:

- Nivel de iluminacién (con coeficiente de conservacién fc = 0,7)
- Potencia: 250 W

- Flujo de la luminaria: 31.000 Im

- Eficiencia luminica: 124 Im/W

- Rango de temperatura de color: 3200K a 4500K

- Luminancia media: Lm = 0,75 cd/m?

- lluminancia media: Emed = 20 lux iniciales

- Uniformidad global: Uo = 0,4

- Uniformidad longitudinal: Ul 2 0,7

- Deslumbramiento perturbador: T < 15%

Se deberan presentar los célculos para verificar estos niveles de iluminacion, teniendo en cuenta
artefactos LED de 250W de potencia. Para excepciones justificadas acordemente, se podran
utilizar otro tipo de artefacto con potencia distinta, donde se demuestre que cumplen con los
niveles minimos requeridos anteriormente.

2. FORMA DE COTIZACION

En todos los casos los oferentes deberan cotizar el Proyecto Oficial segun lo especificado en las
Memorias de Ingenieria 'y en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El contratista deberd entregar toda la documentacién técnica solicitada y justificando los
materiales a utilizar en la obra, los cuales deberdn cumplir en todo momento con los
reguerimientos solicitados en el pliego.

La entrega de la informacién técnica la realizara el contratista de la obra, una vez aprobado el

contrato. La informacion solicitada es la siguiente:

- Memoria acerca de los procedimientos de ejecucion, fabricacidn, acopio, transporte, montaje,
etc.

- Curvas de distribucion luminosa, en planos longitudinal y transversal al artefacto, en la

posicion de montaje preferentemente de 15 grados con respecto a la horizontal.
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- Planilla de calculo de intensidades, medidas para &ngulos de los planos verticales del lado de
la vereda y del lado de la calzada.

- Planilla de céalculo de iluminancias porcentuales para angulos de los planos verticales del lado
de la vereda y del lado de la calzada.

- Caélculo de la relacion Distancia Transversal-Altura de Montaje y de rendimiento del lado de la
vereda y del lado de la calzada.

- Diagrama Isolux del artefacto a 1,00 m de altura sobre el nivel de calzada.

- Curva de rendimiento de la luminancia.

- Memoria de céalculo luminotécnico para el artefacto ofertado.

- Memoria de calculo de caidas porcentuales de tension y de potencia en lineas para el célculo
de las secciones de los conductores.

3. SOPORTES

Todas las columnas seran metalicas de acero tubular de una altura libre de 12,00 m, contaran con
brazo simple o doble, segun sea el caso, los cuales seran de acero tubular de 2,50 m de largo y
una inclinacion de 15° sobre la horizontal. Estaran calculadas para soportar los vientos de la zona
segun las Normas IRAM, minima velocidad de calculo 130 km/h.

Las distancias minimas de instalacion de las columnas seran:

- A 1,00 m del borde exterior del cordén en las calzadas con cordén. A mas o menos de 1,00 m
del borde exterior del cordén en caso de existir obstrucciones fisicas y de importancia.

- A 3,00 m del borde de la calzada de la ruta, segun lo indicado en la planimetria, coincidiendo
con el borde externo de la banquina. Si se disponen de barreras metalicas, se tendran que
considerar la distancia de trabajo de las mismas de tal forma que las columnas de alumbrado

no signifiquen un inconveniente en el funcionamiento de dichas barreras.

Se tendran columnas empotradas, donde las fundaciones seran de hormigén y deberan verificarse para
la zona, segun el método de Sulzberger. Las secciones de las bases no seran inferiores en ningin caso
a 0,60 m x 0,60 m y el empotramiento de la columna no serd menor al 10% de su altura, mas una
proteccién minima de 0,20 m por encima del nivel del terreno y un minimo de 0,20 m por debajo de la
base de la columna con respecto al suelo natural.

Dentro de cada columna se instalara una proteccién con un pequefio tablero epoxi de borneras y
fusibles tipo tabaquera por cada luminaria.

4, ALIMENTACION ELECTRICA

La alimentacion eléctrica serd subterranea, con la totalidad de los conductores entubados en
cafios de PVC reforzados, formando una guirnalda de alimentaciéon entre columnas con la
utilizacion de cuatro (4) tableros de medicion, con conexion automatica mediante fotocélula y
contacto.
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Los conductores de alimentacion seran de tipo subterraneo (con doble aislacion) y de cobre
flexible, se recubriran con tierra tamizada y una proteccién mecanica.

Contard con proteccion contra sobrecarga y cortocircuitos mediante interruptores termo
magnéticos y contra perdidas de aislacion o descargas a tierra mediante interruptor diferencial.

Se corregira el factor de potencia de cada luminaria a cos ¢ = 0.90. En caso de no obtener el
valor requerido se instalara un banco de capacitores corrector del cos ¢.

La distribucion de cargas estara equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo el desequilibrio en
una sola fase en un amperaje no mayor al que circula por una luminaria. No se conecta sobre una
misma fase dos (2) luminarias consecutivas. La sumatoria de la caida de tensibn maxima es
menor de AV = 3 %, en la condicibn mas desfavorable de cada circuito, a partir de la red de
alimentacion.

Se colocara un Sistema TN-S de Puesta a Tierra segun norma IRAM 2379 y la reglamentacion de
la AEA 95703, para las columnas y gabinetes.

Cada columna y gabinete estaran puestos a tierra a un conductor colector CPE, de proteccion
comun de 35 mm2 de cobre desnudo, independiente del neutro del transformador. La resistencia
de puesta a tierra del conjunto no sera superior a diez (10) ohms.

Para la alimentacion eléctrica del tablero de comando la empresa contratista solicitara a
SECHEEP la factibilidad de conexién y el trdmite de conexién del medidor de alumbrado,
ejecutandose las obras solicitadas en cada caso para la correspondiente puesta en servicio de las
instalaciones.

La alimentacion se realizard desde dos (2) subestaciones transformadoras SETA 13,2/0,4 KV 16
KVA existentes o proyectadas, segln sea el caso.

Los tableros de alumbrado se ubicaran lo mas proximo posible a la SETA, sobre soporte de
hormigén armado de la misma SETA o en soporte existente de lineas de baja tensién en caso de
autorizar SECHEEP y a una altura mayor de 3,50 m, de lo contrario sobre soportes metdlicos fijos
segun lo descripto en plano adjunto y en lugar a definir por la inspeccion.

5. EJECUCION DE TRABAJOS

Las obras necesarias se ejecutaran de acuerdo a tipos constructivo aprobados por la Direccién
Nacional de Vialidad, la empresa distribuidora de energia y/o la Secretaria de Energia de la
Provincia y segun las especificaciones técnicas presentes.

5.1. REPLANTEO

Esta tarea esté a cargo del contratista y se realizara conforme a los lineamientos generales de las
Especificaciones Técnicas Generales de Vialidad Nacional y a las instrucciones que siguen.

La distribucion preliminar de estructuras, realizadas sobre la planimetria de traza e indicada en los
planos adjuntos sera materializada en el terreno mediante estaca de madera dura de 4 x 4 x 40
cm (con punta metdlica si fuera necesario) pintada de rojo en su extremo superior.

En prevision de su posible desaparicion, las estacas se hincaran con poca antelacion al comienzo
de la obra, registrandose los datos suficientes como para reponer con exactitud las eventuales
faltantes.

5.2. REPARACION DE ACERAS
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El adjudicatario tendra a su cargo la reparacion de las veredas y accesos a garajes que hubieran
sido destruidos o dafiados por la obra, dejandolas en las condiciones originales en las que se
encontraba antes de iniciar la obra.

La colocacion de los mosaicos se hard sobre un contrapiso del mismo espesor del existente y
cualquier cambio al respecto debe ser autorizado por la Inspeccion.

5.3. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES SOBRE TRABAJO EN LA VIA PUBLICA

El adjudicatario de las obras debera ajustarse a las exigencias de seguridad en este tipo de
trabajos, cubriendo las excavaciones de pozos, como asi también las bases de las columnas en el
lapso de fraguado con tablones o chapas de hierro de dimensiones y rigidez adecuadas.

Estas medidas de seguridad se complementaran con la colocacion de carteles de sefialamiento
con las leyendas de “Transito Cerrado”, “Transito Desviado” o “Gente Trabajando” segun
corresponda, y que lleven impresas las siglas o nombres de la Empresa Contratista, La
sefializacion de seguridad en la via publica se ajustara segun las normas vigentes actualmente.

5.4. INTERRUPCIONES DEL SERVICIO

Las obras se ejecutaran del modo que el nimero de interrupciones de servicio sea minimo. La
Contratista debera gestionar ante la Empresa SECHEEP, las interrupciones necesarias. La
Empresa contratista deberd proveer un plan de trabajos en el que se aclare el nUmero de
interrupciones, de los cuales tendra conocimiento la Inspeccién de Obra.

5.5. SERVIDUMBRE DE PASO

En caso de que, por razones de orden técnico, el trazado de las redes deba realizarse por el
interior de propiedades privadas, el Contratista debera gestionar ante el propietario la
correspondiente servidumbre de paso, que consiste en la firma de un formulario que sera
oportunamente entregado por la reparticion.

5.6. BASES DE FUNDACION

Las columnas se fundaran mediante le ejecucién de fundaciones de hormigén tipo bloque,
calculadas mediante el método de Sulzberger, logrando valores de seguridad superiores a los
solicitados en el pliego, empleando los valores de dimensiones previstos. Para la ejecucién de las
mismas se efectuar la excavacion en forma manual o con la utilizacién de hoyadoras, de didmetro
adecuado.

La calidad del hormigdn sera tipo H-13 con un asentamiento entre 5 y 8 cm, previéndose la
provision desde plantas de hormigoén. El llenado se efectuara con el colado del mismo con la
prevision de moldes metélicos o de PVC de didmetro adecuado a las secciones de las columnas
respectivas y la apertura para el posterior pasaje de los conductores subterraneos. Se dispondran
las “escotaduras” respectivas para la entrada de los conductores subterraneos.

La colocacion de las columnas sera permitida luego de transcurridos siete (7) dias como minimo
desde el colado del hormigén de las bases.

El hormigon de las fundaciones tendra una resistencia a la compresion minima de 100 kg/cm2 a
los 28 dias, o de 70 kg/cm2 a los 7 dias, ensayado segun normas IRAM 1524 e IRAM 1546.

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 99



5.7. MONTAJE DE COLUMNAS

El poste se fijard a la fundacion, una vez introducido en ella, vertiendo en la parte inferior hormigon
pobre hasta una altura de 20 mm desde el fondo del agujero, rellenando luego con arena fina bien
seca, y sellando la parte superior con un aro de hormigoén simple de 30 mm de espesor.

El izaje de columnas se efectuard con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la
pintura. Para ello se cuidara bandas de goma en los lugares en gque se sujetara la columna para
efectuar su izado.

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta asi mismo la contra flecha, que sera igual al
uno por ciento (1%) de la altura libre de la columna.

Una vez montadas las columnas y pasados los conductores a través de cafios de PVC reforzado
de diametro de 2”, se sellaran las mismas con hormigén simple elaborado tipo H-13. Para darle un
detalle de terminacion, una vez aplomadas las columnas y tendidos los conductores se deberan
fabricar monolitos de H°S® troncoconicos para sellar y aislar la columna metalica del suelo, de una
altura de 0,40 m como minimo, segun detalles.

Las columnas estaran ubicadas segun se indica en croquis y planos adjuntos.

La supervision de obra estara autorizada a ajustar la ubicacion de las columnas en el momento de
realizar el replanteo de los trabajos, en funcién de las caracteristicas del tramo y de las
modificaciones segun los tramites y gestiones catastrales. La autorizacion sera por escrito antes
de efectuar las perforaciones de empotramiento.

5.8. COLOCACION DE ARTEFACTOS

Las columnas seran colocadas con todo cuidado, respetando la profundidad de enterramiento
segun plano; una vez fraguada las bases y colocadas las columnas, se cuidara especialmente su
verticalidad y alineacién respecto a las columnas adyacentes, como asi mismo la uniformidad de
la altura.

El espacio entre base y columna se rellenara con arena gruesa seca, zarandeada en malla de 2 x
2 mm de lado.

La parte de enterramiento de la columna hasta el nivel superior del coronamiento de la base
llevara, ademas de las manos de pintura anticorrosiva, dos manos de pintura asfaltica, tanto
exterior como interiormente.

Una vez instaladas las columnas, se procedera a la colocacién de los artefactos, los que deberan
estar fijados firmemente al extremo del pescante o acople.

Si no se conservara la alineacion y verticalidad de las columnas una vez instalados los artefactos,
se procedera a una nueva alineacién y aplomado de las mismas.

5.9. EXCAVACION DE ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CONDUCTORES

Las excavaciones no podran ser efectuadas en las calzadas, seguiran en lo posible la linea de
columnas. Las mismas tendran una profundidad de 0,80 m y de ancho minimo de 0,30 m y
variable segun sean ejecutadas en forma manual o con equipo de zanjeo y a cielo abierto.
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El contratista efectuard por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros sobrantes, debiendo
entregar el terreno totalmente limpio y en la misma forma en que se encontraba antes de las
excavaciones.

Una vez realizado el zanjeo se colocaran canos de PVC reforzado de 2,5” para que los cables
gueden entubados en el mismo.

Se respetara lo indicado en el plano respectivo adjunto y una vez colocado el cafio de PVC, la
cama de arena, el ladrillo de proteccion y la cinta de peligro se procedera al tapado del zanjeo en
el mismo dia, a fin de evitar las molestias de la obra.

En los lugares en que existan losas, contrapisos de hormigén, caferias de cualquier tipo y que
resultaren deterioradas como producto de la excavacion, serd restituido por el Contratista al
estado inicial.

Se repondran canteros, plantas, césped y se dejara perfectamente en condiciones, apisonado y
nivelado el terreno circundante a las excavaciones.

Dentro del cafio se dejara colocado un cordel liviano para que pueda utilizarse para pasar
facilmente otro mas resistente y este a su vez tirar los cables eléctricos.

Los extremos del entubado con PVC deben ser cuidadosamente tapados para que no ingrese
sélidos que puedan obstruir la cafieria.

5.10. TENDIDO DE CONDUCTORES

Previamente al tendido de los cafios para entubado de conductores, el Contratista solicitara la
respectiva autorizacion a la supervision de obra la cual verificard el ancho y profundidad de la
zanja.

El tendido de los cables sera autorizado cuando este entubado un tramo completo entre dos
columnas o tablero ya instalados. Con presencia de personal de la supervision de obra, el
contratista dara comienzo a las tareas. Para ello ir4 colocando los cables subterrdneos por medio
de cordel pasado en posicion horizontal, entre cada acometida de conductores y procedera al
conexionado de los mismos al tablero general. Y a los tableros de distribucién de cada columna.

Con la previa autorizacién de la supervision de obra, se realizara una proteccion mecanica del
entubado de cables instalados, efectuando la colocacién de una hilera de ladrillos enteros,
comunes de primera calidad, dispuesta longitudinalmente al eje de la zanja, la que ira asentada
sobre una nueva cama de arena de 0,10 m de espesor.

Ademas, se instalara a 30 centimetros de la superficie una Malla de Advertencia: sera de
polietileno virgen no recuperado de baja densidad y alto peso molecular o PVC flexible de espesor
nominal 0,12 mm a 0,15 mm, de color rojo intenso, de 30 cm de ancho, con rejillas de PVC, del
tipo similar al utilizado en redes subterraneas telefénicas. La Malla llevar4 una inscripcion de color
negro indeleble con la leyenda “PELIGRO”.

No se admitiran empalmes de los cables en los tramos y en las mismas, las uniones entre tramos
se haran por intermedio de tableros de derivacién de base epoxica.

El deterioro circunstancial del conductor obligara al Contratista a remover totalmente el tramo en
gue se produjo y su reemplazo por uno nuevo.

En el caso de que le Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se encuentren

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 101



enterrados el cafio de PVC sin contar con las respectivas autorizaciones, la supervision de obra
procederd a ordenar la apertura de las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos,
siendo los gastos que esto origine por cuenta del Contratista, aun cuando no se comprobaren
vicios ocultos.

El cable a utilizar en ninglin caso serd menor de 4 mm? de seccién por condiciones del pliego y
para asegurar la rigidez mecénica aun cuando por calculo de caida de tension y corriente
admisible verifique con menor seccion.

5.11. TABLEROS DE COMANDO Y MEDICION

En el lugar especificado por en el plano respectivo, en proximidades de la SETA existente o
proyectada y/o segun lo acordado con la Inspeccion de obra, se instalara el Tablero de Comando
y Medicidn segun las especificaciones de los materiales y planos respectivos. Desde el tablero se
tenderan los alimentadores respectivos a las columnas designadas en los planos. Se deberan
montar sobre los soportes de las lineas aéreas a una altura no inferior a los 3,50 m y deberan
contar con descarga de PAT segun especificaciones.

La empresa contratista realizara las gestiones con la empresa prestataria del servicio eléctrico
para la instalacion del medidor de energia eléctrica.

5.12. CRUCE SUBTERRANEO

El contratista efectuara los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se
consideren necesarios e imprescindible. Los mismos se realizardn en forma subterrdnea no
permitiéndose la rotura de la calzada para efectuarlos a cielo abierto.

Para la ejecucién de estos cruces se tendra en cuenta la menor longitud de recorrido y se
emplearan tuneleras o perforaciones a mecha. Las secciones seran iguales a la del cafio camisa a
colocar. Si por alguna razon especial dicha seccion resultare levemente mayor que la
correspondiente a la del cafio camisa, el espacio emergente sera rellenado inyectando una mezcla
de suelo-cemento.

Los cafios camisa seran policloruro de vinilo rigido PVC tipo reforzado de un diametro de 110 mm
y con un espesor de pared de 3,2 mm.

La instalacion de los cafios camisa serd adecuada considerando una tapada minima de 1,00 m
respecto al punto de menor cota del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desagles
existentes (conductos, cunetas, etc.)

La longitud de los cafios camisas sera tal que debera sobresalir como minimo 1,00 m de cada
lado del borde de la calzada. Esta distancia podra ser menor en el caso de que las columnas
estén ubicadas a una menor separacion del respectivo borde.

Se deberan instalar marcadores de cruces construidos por jalones de H°A° de 50 cm de longitud
pintados con esmalte sintético blanco con la leyenda grabada CRUCE SUBT B.T. en ambos
extremos del cruce.

Una vez concluido el cruce, los pozos deberan ser inmediatamente rellenados con relleno
compactado. La empresa adjudicataria deberad hacerse cargo de la reparacion definitiva de la
vereda o zona afectada a fin de no entorpecer la seguridad del transito peatonal en la zona
afectada.
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En los casos en que hubiere talud, la longitud del cafio camisa abarcara indefectiblemente de pie
de talud a pie de talud.

En toda la longitud del cafio se dejara instalado en su interior un cordel de plastico de un diametro
minimo de 6 mm para su posterior utilizacion en el tendido del conductor y ambos extremos del
cafio se llenaran con mezclas pobre, una vez realizado este tendido.

El contratista est& obligado a notificar a la Supervisién de Obra, respecto al comienzo, inspeccién
y finalizacion de los trabajos.

No se podran utilizar los tlneles de las alcantarillas 0 sumideros como pasaje de cafios de PVC
en reemplazo del cruce de calzada con tunelera.

5.13. PUESTA A TIERRA

Se colocaran puesta a Tierra individuales por columnas y gabinete, segun la Norma IRAM 2379 y
la reglamentacion de la AEA Documento 95703. El cable de proteccion PE de puesta a tierra de
16 mm?2 de cobre aislado ingresara al interior de la columna con el resto de los cables de
alineacién y para su conexionado a la misma deber& colocarse grasa conductora e inhibidora de
corrosiéon e identarse un terminal para su sujecién a la tuerca y tornillo de bronce que a tal efecto,
posee la columna en la placa soporte del tablero de distribucion, a la altura de la ventana de la
misma.

Se utilizara jabalinas tipo Cooperweld de 5/8” x 1,50 m y la unién del cable PAT a la jabalina se
realizara con Grampa de Cobre electrolitico a compresion tipo LUZTEL, las cuales se engrasaran
con la misma grasa conductora.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de 1,00 m del nivel del terreno.

5.14. MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO

Se proveera toda la mano de obra, materiales, herramientas, instrumentos de medicién
(distanciometro, luximetro, telurémetro, voltimetro, pinza amperométrica, etc.), para la verificacion
por parte de la supervision, plantel, equipos, incluidos gria para izaje de columnas y colocacion de
artefactos y todo otro elemento necesario para la ejecuciéon de los trabajos de la presente obra.

5.15. ENSAYOS

A la finalizacién de los trabajos la supervision de obra procederd a efectuar en presencia del

contratista o su Representante Técnico los siguientes ensayos:

- Continuidad.

- Fases R-S-T.

- Aislacion.

- Resistencia de Puesta a Tierra.

- Medicion de niveles de iluminacion y uniformidades, a fin de verificar los valores exigidos (en
este caso la medicion se efectuara luego de 100 hs. De uso normal de las lamparas).

- Verificacion de aplomado de columnas y alineacién de artefactos.
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- Verificacion de reglas de arte.

Para la ejecucion de los ensayos Yy verificaciones el contratista debera prestar la colaboracién
necesaria para tal fin, brindando la mano de obra, instrumentos de medicion, material y movilidad
mas todo lo que fuere necesario para las tareas descriptas, no poniendo reclamos por pago
alguno por los costos que demandare la realizacion de los mismos.

A la finalizacion de los ensayos se labraran las correspondientes actas, sin las cuales no se
podran solicitar la Recepcidn Provisoria de las obras.

5.16. FINALIZACION DE LA OBRA

La obra se considerara finalizada una vez que cuente con la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion del departamento de Supervision de Obras de la Direccién de Construcciones Viales
de la D.V.P., ademés de la aprobacién y habilitacion por parte de la Empresa SECHEEP (o del
ente prestatario del servicio).

5.17. FACTIBILIDAD

La Contratista deberd obtener la factibilidad de obra en la empresa SECHEEP previa a la
ejecucion de los trabajos, como asi también se hard cargo de los tramites necesarios para la
habilitacion del alumbrado una vez finalizada la obra.

6. ESPECIFICACION TECNICA DE LOS MATERIALES
6.1. GARANTIA DE LOS MATERIALES

El Contratista debera especificar los plazos de garantia acordados por el fabricante de los equipos
de iluminacion (artefactos, lamparas y equipo auxiliar) y del interruptor fotoeléctrico a proveer para
la instalacion a ejecutar.

6.2. COLUMNAS

Las columnas seran de 12,00 metros de altura libre, de acero tipo tubulares con o sin costura de
distintos diametros, responderan a las Normas IRAM 2591/2592 y 2619/2620, debiendo entregar
el fabricante la trazabilidad de los cafos utilizados, mediante remitos con nimero de partidas
respectivas. El espesor minimo sera de 4,85 mm para el tubo de mayor diametro.

Los cafios que conformen las columnas deberan ser nuevos, sin uso, no debiendo presentar
abolladuras de ningun tipo.

A una altura de 2,40 m (nueva altura de acceso antihurto) desde el empotramiento, por cuestiones
de seguridad de acuerdo con la reglamentacion de la AEA 95703. Contardn con una ventana de
inspeccién con tapa atornillada con tornillos de seguridad, de dimensiones segun normas. Dentro
de esta ventana llevara soldada una chapa soporte de la taquilla epoxi (tablero de derivacion).
Ademas, debera contar, del lado interior, con un bulén soldado de 3/8” para la vinculacion de PAT,
segun Norma IRAM 5036.

Se debera tratar la superficie de la columna con espesor de 40 micrones de antioxido al cromato
de zinc y 40 micrones de esmalte sintético, IRAM 1109-B4, de color blanco o segun lo
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especificado por la inspeccion, debiéndose pintar en fabrica y retocar en obra. Se tendra en
cuenta la Norma IRAM 1042.

Los gastos de ensayos correran por cuenta del oferente y deberd proveer las instalaciones como
también el instrumental a utilizar.

El oferente deber& presentar con la oferta plano y calculos estructurales de las columnas ofrecidas
verificando tensiones y deformaciones teniendo en cuenta la zona de instalacion segun
Reglamento de Acciones de Viento sobre Construcciones CIRSOC 102.

Se presentara con la oferta certificados de origen y calidad de los cafios a utilizar y garantia por
vicios ocultos de fabricacion por el término de 5 afios.

6.3. ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Seran luminarias del tipo con tecnologia LED, con una potencia total real de 250W, similar a los
actualmente instalados por SECHEEP o DNV, y deberdn cumplimentar con las Normas IRAM —
AADL J 20 — 20 e IRAM — AADL J 20 - 21.

Seran destinados a montaje sobre columnas con brazo pescante o sobre columnas rectas con
acople. El artefacto sera de equipo auxiliar incorporado y poseera una camara porta-equipo
(equipo auxiliar) con acceso independiente a la Optica.

El grado de hermeticidad del sistema Optico debe ser como minimo: IP 66 (segun IRAM 2444)
sellado con un burlete de goma siliconada resistente a las altas temperaturas.

El cuerpo seré totalmente de aluminio fundido de acuerdo al punto E-18 de la Norma IRAM-AADL
J 20-20.

El sistema de cierre sera tal que impida el desprendimiento de estos elementos por cualquier
eventualidad.

El acceso al artefacto sera por la parte inferior. El equipo auxiliar estara montado sobre una placa
de extraccioén sencilla para su mantenimiento y co