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OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI

TRAMO: COLECTORA R.N.N°11Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI
Y AVDA. ALVEAR

OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y
SENALIZACION

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto propone mejorar sustancialmente las condiciones de transitabilidad,
seguridad y comodidad de desplazamiento para vehiculos automotores, biciclos y
transedntes de la actual Avenida Guillermo Marconi, entre la Colectora de la Ruta
Nacional N°11 y la Calle Tierra del Fuego, y la Calle Nahuel Huapi, entre Avda. Guillermo

Marconi y Avenida Alvear, de la ciudad de Resistencia.

Para el tramo a intervenir, el mejoramiento aludido consiste en el paso de la
actual situacion de calle de tierra a dos calzadas pavimentadas, separadas por un cantero
central. También se incluyen en el proyecto obras de desagiies secundarios que aseguran
el correcto desplazamiento de aguas pluviales hacia los receptores previstos, y una
adecuada iluminaciéon y sefializacion horizontal y vertical, mas las correspondientes
rampas para discapacitados. Todo ello en conjunto, completan la configuraciébn de un

espacio vial suburbano eficiente, seguro y confortable.

Las calzadas a ejecutar seran de hormigon simple. En el caso de la Avda.
Marconi, tendrd dos calzadas de 8,34 metros de ancho total, con un espesor de 0,18m y
con cordones integrales de 0,17m, de perfil recto con una pendiente transversal del
2,75%, apoyada sobre una sub-base de M.D.C. de 0,12m de espesor y con un cantero
central de 1,00m de ancho en todo su desarrollo. Para la calle Nahuel Huapi se propone
una calzada de 8,34 metros de ancho, con un espesor de 0,18m, con sub-base de M.D.C.

de 0,12m de espesor.

En el cantero de la Avda. Marconi se instalara la red de alumbrado publico con
alimentacion subterranea, consistente en columnas de pescante doble, con artefactos

luminicos adecuados para una correcta visibilidad nocturna. La distribucion de las
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luminarias sobre el parterre central montadas en columnas de nueve (9) metros de altura
libre, con doble y triple brazo, de 1,20m de largo y una inclinacion de 10° sobre la
horizontal, con un vano promedio de 35,0m. En el caso de la calle Nahuel Huapi las

iluminarias se colocaran sobre el borde derecho de la calzada.

Ademas, la obra contempla la construccion de dos (2) alcantarillas del Tipo O-
41211-l en progresiva 2+796 de la Avda. Marconi y progresiva 0+369 de la Calle Nahuel
Huapi, de dos vanos de 2,00m de luz y 1,50m de alto, con una longitud de 25,00m.

Conjuntamente, se ejecutaran conductos de cafios P.E.A.D. para conexion de

sumideros de ® 0,80m y de @ 0,90m para cruces por debajo de las bocacalles.

Integra este proyecto la sefalizacion de todo el tramo, tanto vertical como
horizontal, consistentes en carteles nomencladores de calles, velocidad maxima, pintado
de sendas peatonales y lineas de detencidn en todas las bocacalles. También se preveé la

construccion de 372 rampas para discapacitados en total.

Para poder ejecutar la obra serd necesario realizar el traslado de linea eléctrica
de M.T. en una longitud de 320 metros en un todo de acuerdo con lo expresado en las

especificaciones técnicas correspondientes.

Por otro lado, se contemplan para esta obra las consideraciones Ambientales

de rigor para la pavimentacion de esta traza y medidas de seguridad vial.

SISTEMA DE CONTRATACION

El tramo se cotizara y adjudicara, por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, conforme a las

cantidades consignadas en el Formulario Modelo de Propuesta correspondiente.

El proponente consignara en su oferta los precios unitarios que atribuye a cada uno de
los items o partidas, basandose en las cantidades de trabajo y materiales que en dicha

documentacion se prevé ejecutar.

El precio de cada item serd compensacion total por los correspondientes gastos directos,
indirectos, generales, imprevistos, beneficios e impuestos, es decir mano de obra con
sus correspondientes cargas sociales, materiales segun se indique en cada item, agua, y
transporte, incluyendo carga y descarga, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles
y lubricantes, instalaciones, obradores, depositos, mantenimiento de los caminos de

acceso a obra, fuerza motriz, patentes, derechos e impuestos, tasas y gravamenes
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nacionales, provinciales y municipales, multas, compensaciones por el uso de sistemas o
procedimientos patentados, provision de los elementos expresamente indicados en la
documentacion y todo otro trabajo o concepto cuya exclusibn no esté expresamente

indicada en el item respectivo.

Debe entenderse que en el precio de los items estan comprendidas todas las tareas y
materiales no especificamente consignados en los mismos, pero que surgen de los
planos, documentacion o especificaciones. Dichos precios comprenderan también, la
terminacion y todo lo necesario para que las obras cumplan su funcion especifica y una

vez concluidas, presenten una apariencia visual agradable.
PLAZO DE OBRA: QUINCE (15) MESES CORRIDOS

PLAZO DE GARANTIA: Seis (6) meses corridos, durante el cual la conservacion de los

trabajos ejecutados estara a cargo exclusivo del Contratista.-
REDETERMINACION DE PRECIOS

Se aplicara lo establecido en el Decreto Provincial 1418/16, que adhiere a la metodologia
de redeterminacion de precios de contratos de la Obra Publica establecida por el Poder

Ejecutivo Nacional en su Decreto 691/16.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Para estas obras rige lo establecido en:

e PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES D.N.V. (Edicion
1.998).

e PLIEGO DE EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL (MEGA - Edicién 2007).
e NORMAS DE ENSAYO D.N.V. (Edicion 1998).
PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MILLONES
TREINTA Y NUEVE MIL DIEZ CON 07/100 CVOS. ($620.039.010,%),

CAPACIDAD ANUAL DE CONTRATACION:

La Capacidad Anual minima exigida, en el Rubro correspondiente es de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS
OCHO CON 05/100 CVOS. ($496.031.208,05).
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Articulo 1°0 REGIMEN LEGAL DE LAS OFERTAS, FORMA DE PRESENTAR LAS
PROPUESTAS Y DE COTIZAR LAS OBRAS

| - Régimen legal de las ofertas:

La presente Obra es licitada y contratada por la Direccién de Vialidad Provincial, a
cuyo efecto, sin perjuicio de priorizar la aplicacion de las condiciones convenidas con la Direccién
Nacional de Vialidad quien financia esta Obra y que figuran en el presente Pliego, queda
reemplazado por lo establecido en el presente Pliego, donde es de aplicacién el Régimen Legal de
la Provincia del Chaco, excluida la preferencia local por tratarse de una Licitacion de alcance
Nacional financiada por la Direccion Nacional de Vialidad, por lo que a los efectos de su
comparacion, las Ofertas presentadas no se las afectara del coeficiente alguno.

En consecuencia, la licitacion para la construccion de la presente obra se efectla
de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 153-A (Ley de Vialidad Provincial), Ley 1182-K
(Ley de Obras Publicas de la Provincia del Chaco), y todo otro instrumento legal que le sea
atinente y que corresponda ser aplicado, excepto lo indicado precedentemente con relacion a la
aplicacion de las condiciones convenidas con la Direccién Nacional de Vialidad quien financia esta
Obra.

Quienes participen en el llamado podran presentarse individualmente, o
constituyendo una asociacién de empresas.-

Las empresas radicadas en la Republica Argentina se ajustaran a los términos de la
Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales. Si concurren asociadas, constituirdn una Union
Transitoria de Empresas (U.T.E.) conforme a la Ley N° 22.903 y/o Complementarias.-

Una misma empresa no podra ser oferente en mas de una propuesta, ya sea que la
formule sola o concurra asociada con otra.

Cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. debera presentar
individualmente toda la documentacién requerida en el Sobre N° 1.-

Se debera presentar una copia del acuerdo constitutivo de la U.T.E., el cual se
formalizar4 en contrato de U.T.E. legalmente constituido en caso de resultar adjudicataria, y
solamente se admitiran modificaciones al acuerdo presentado en la oferta cuando existan razones
fundadas y aceptadas por la Reparticion. Dicho acuerdo debera contener, como minimo, los
siguientes puntos:

a) Porcentaje de Participacion de cada empresa en la U.T.E.

b) Designacion de una de las Empresas como Mandataria de las restantes, designacion de las
personas fisicas que actuaran como representantes de cada Empresa dentro de la U.T.E, y
designacién de la persona fisica de la Empresa Mandataria que actuard como representante legal
ante la Reparticion.-

c) La Empresa Mandataria estara autorizada para contraer obligaciones y recibir instrucciones y
pagos en nombre de la U.T.E y de cada Empresa integrante. Toda la relacion entre la Reparticion
y la U.T.E. se formalizara exclusivamente a través de la Empresa Mandataria.-

d) No obstante lo indicado en los puntos anteriores, todas las Empresas integrantes de la U.T.E
seran responsables solidaria y mancomunadamente de la ejecucion del Contrato de Locacion de
Obra.-

Il - Forma de presentar las propuestas:

Para intervenir en la licitacion, los proponentes deberan presentar sus propuestas
en la DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL DEL CHACO, Primer Nivel — Mesa General de
Entradas y Salidas, sita en AV. 25 DE MAYO Y RUTA NACIONAL N°¢ 11, CIUDAD DE
RESISTENCIA, PROVINCIA DE CHACO, mediante el envio por pieza certificada, postal o
personalmente, HASTA LA HORA ONCE (11:00 HS.) del dia 26 DE AGOSTO DE 2021.
Vencidos dichos términos no se aceptaran presentaciones de ofertas. La apertura de ofertas se
realizard en la DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL DEL CHACO, sita en AV. 25 DE MAYO
Y RUTA NACIONAL N° 11, CIUDAD DE RESISTENCIA, PROVINCIA DE CHACO, el mismo dia
26 DE AGOSTO DE 2021, a continuacion del cierre de recepciéon de ofertas. Si se decretara
feriado, o dia no laborable o asueto para la fecha designada, la recepcién de propuestas y el “Acto
de Apertura” se realizara el primer dia habil siguiente en los mismos horarios.-
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Las propuestas deberan ser presentadas en un SOBRE EXTERNO CERRADO sin
marcas o sefales que permitan conocer la identidad del proponente, y con la siguiente leyenda
externa:

OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI — CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMO: COLECTORA R.N. N°11 Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI
Y AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y
SENALIZACION

PROPUESTA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Ne° 02/2021

EXPEDIENTE N°: E13-2021-463-E

PRESENTACION DE OFERTAS: 26 DE AGOSTO DE 2021- Hora: 11:00Hs, en Direccién de
Vialidad Provincial del Chaco.

Dentro del sobre externo deberan colocarse:

1) Un sobre N°1 con la leyenda: )
SOBRE N°1 OFERTA TECNICA
Oferente: (indicar el oferente)

Licitacién Publica Nacional N° (indicar el N° de licitacién)

2) Un sobre N°2 con la leyenda: )
SOBRE N°2 OFERTA ECONOMICA
Oferente: (indicar el oferente)

Licitacién Publica Nacional N° (indicar el N° de licitacién)
Contenido del SOBRE N°1 OFERTA TECNICA:

a) Una Solicitud de Admision por la que la firma oferente efectle expresa
declaracion del conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a licitacién, y de
haber cumplimentado los recaudos exigidos en el mismo.

b) ElI comprobante de Garantia de Oferta, constituida segun los medios
establecidos en la Ley Provincial 1182-K.- En caso de optarse por dinero en efectivo, debera ser
mediante depdsito efectuado en la cuenta de la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco del
Nuevo Banco del Chaco S.A. o por Fianza Bancaria o Seguro de Caucion.

c) Certificado de Habilitacion del Registro Nacional de Constructores y de firmas

Consultoras de Obras Publicas de la Subsecretaria de Coordinacion de Obra Publica Federal del
Ministerio del Interior de la Nacion Argentina o del Registro Provincial de Constructores de Obras y
Prestadores de Servicios Publicas de la Provincia del Chaco para participar en la licitacion de la
presente obra, con indicacion de la Capacidad de Contratacion de Obra, en el rubro que
corresponde a la misma.
No se requiere presentar fotocopia del recibo de compra del Pliego de Licitaciéon, agregado a la
solicitud de habilitacion que se presenta al Registro Nacional de Empresas Constructoras de
Obras Publicas, dado que el mismo es gratuito y podra bajarse de la pagina Web de la Direccion
de Vialidad Provincial del Chaco (www.vialidadchaco.net/licitaciones-nacionales/) o de la pagina
Web de la Direccion Nacional de Vialidad (www.vialidad.gov.ar/licitaciones).-

d) Datos Legales y Fiscales de la Empresa o con compromiso de U.T.E. del
Oferente e ldentificacién del Representante Legal de la Empresa o de las Empresas con
compromiso de constitucion de una unién transitoria de empresas.

e) Constancia vigente a la fecha de licitacién, extendida por la Direccion General
de Rentas de la Provincia del Chaco con relacion al cumplimiento del Decreto Provincial
N°2774/97. Se tramita en la Administracién Tributaria Provincial de la Provincia del Chaco, cuyo
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sitio web es www.atp.chaco.gob.ar y para las Empresas que no tuvieren domicilio en esta
Provincia del Chaco, podra ser presentada con posterioridad al acto licitatorio en caso de resultar
adjudicatario.

f) Declaracion de nacionalidad, domicilio real y fijacion de domicilio legal del
proponente en la ciudad de Resistencia y la renuncia a Fuero Federal si fuera extranjero o se
tratase de una firma social no integrada totalmente por argentinos.-

g) Declaracion expresa de sometimiento a la jurisdiccibn de los tribunales
ordinarios de la Provincia del Chaco.

h) Antecedentes de Capacidad Financiera. Suministrar ndmina de entidades
financieras, bancarias y comerciales a las que se les puede solicitar referencias.-

i) Balance de los tres altimos ejercicios econémicos conforme a la Ley de
Sociedades Comerciales, debidamente certificados por Contador Publico Nacional y
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.-.

En caso de asociacibn de empresas, cada integrante presentara sus
balances.-

Cuando la fecha de cierre del ultimo balance tuviera una antigiiedad superior
a ocho meses con respecto a la fecha de Apertura de la Licitacion, debera presentarse,
ademas, un Estado de Situacion Patrimonial suscripto por Contador Publico Nacional con
su firma legalizada, correspondiente al cierre del sexto mes posterior al mes de cierre del
altimo balance aprobado. Se admitira la presentacion de balance de corte actualizado,
con fecha de corte igual o posterior al cierre del sexto mes, y debidamente certificado por
Contador Publico Nacional con su firma legalizada.

Sobre los valores que figuran en el Balance y, en su caso, también sobre los del
Estado de situacion Patrimonial, el oferente presentara el célculo de los siguientes indices:

ACTIVO TOTAL
SOLVENCIA: -- =
PASIVO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE
LIQUIDEZ CORRIENTE: =---rnmrmmemmeemmemmemmemeancnee =
PASIVO CORRIENTE

En caso de asociacion de empresas, los indices de la U.T.E. se calcularan
de la siguiente manera:

SUMA DE LOS ACTIVOS TOTALES DE LAS EMPRESAS
INTEGRANTES
SOLVENCIA = - ---- - ----
SUMA DE LOS PASIVOS TOTALES DE LAS EMPRESAS
INTEGRANTES

SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES DE LAS
EMPRESAS INTEGRANTES
LIQUIDEZ CORRIENTE = ------- ---- ---
SUMA DE LOS PASIVOS CORRIENTES DE LAS
EMPRESAS INTEGRANTES

No podran ser oferentes aquellas Empresas que a la fecha de Apertura de las
Ofertas se encuentren en estado de Convocatoria de Acreedores o de Quiebra.-

La Reparticion se reserva el derecho de realizar auditorias sobre los Balances y
Estados de Situaciéon Patrimonial que se presenten.-
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j) Designacion del o los Representantes Técnicos y del profesional de la
Ingenieria que suscribe la oferta, que pueden ser la misma persona, con los correspondientes
Certificados de inscripcion y habilitacion para ejercer la profesién, otorgado por el Consejo
Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, Decreto Ley 23-
C o por el Registro Nacional.

En el caso que un oferente resulte adjudicatario y sus profesionales se
encuentren matriculados en el Registro Nacional, estos deberan acreditar, antes de ejercer su
profesién en esta Provincia, su inscripcién en el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos
e Ingenieros de la Provincia del Chaco y en la Caja de Prevision de la Ingenieria de la Provincia
del Chaco.

k) Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos que se desempefaran en la
obra.-

) NoOmina de obras de cualquier tipo ejecutadas en los Ultimos diez afios y
actualmente en ejecucion, con indicacién de montos.-

m) Némina de obras viales ejecutadas en los ultimos diez afios y actualmente en
ejecucion. Para cada obra que se declare, se debera presentar una constancia del Comitente que
certifique el concepto general que le merecié la Empresa con referencia al cumplimiento de los
trabajos encomendados y de la relacion contractual. No es necesario presentar la constancia del
Comitente para aquellas obras contratadas con la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco.
Ademas los oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras que tuvieren en ejecucion o
en proceso de adjudicacién, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/ 0 en proceso de adjudicacion, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y
fechas de inicio y finalizacién de obra. En caso de asociacion de Empresas, se debera presentar
una planilla por cada Empresa integrante de la U.T.E.-

n) Informar una cuenta en el NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. para poder
efectivizar mediante transferencias los pagos de los distintos certificados. Para las Empresas que
no tuvieren domicilio en esta Provincia del Chaco, podra ser presentada con posterioridad al acto
licitatorio en caso de resultar adjudicatario.

0) Datos Sociales y Fiscales de la Empresa, con identificacion del representante
legal, segun formulario de la documentacién de licitacion que se adjunta.-

Contenido del SOBRE N°2 OFERTA ECONOMICA:

a) La Oferta, en original, duplicado y soporte digital, que debera ser presentada
conforme al Formulario Modelo de Propuesta, en Pesos, consignando los precios unitarios en
nuimeros y en letras, que se cotizan para cada item, referidos a las cantidades de unidades
establecidas en los Cémputos Métricos.-

b) Andlisis de precios unitarios, en original, duplicado y soporte digital, de cada
uno de los items de la propuesta, indicando para cada trabajo el personal, jornales, mejoras
sociales, etc., el equipo a utilizar, amortizacion, reparaciones y repuestos, combustibles y el
rendimiento previsto, el costo de los materiales en origen y su transporte al pie de obra, con la
indicacion de la distancia de transporte.-

c) Memoria Descriptiva de como realizaré la obra en caso de ser adjudicatario y
las medidas de mitigacién del impacto ambiental durante la ejecucion de la misma.

d) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, en el que se indicara en forma
grafica, por periodos mensuales, el desarrollo de los trabajos correspondientes a cada item o
grupo de items conforme al Modelo de Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de la
documentacion de licitacion, que se adjunta.-

e) Némina del equipo que incorporard a la obra, el que debera estar en
concordancia con el Plan de Trabajos a desarrollar y sus Analisis de Precios, detallando el tipo y
cantidad de equipos para los trabajos a que seran afectados.-
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Los equipos a incorporar a la obra deberan presentarse en las siguientes tres planillas:

1) Planilla de Equipos de Propiedad de la Empresa: Indicar tipo de méaquina,
nuimero de motor en su caso y nimero de identificacion, estado de la misma y rendimiento. En
caso de asociacion de Empresas, cada integrante de la U.T.E. presentara una lista de equipos de
su propiedad a incorporar a la obra. Este equipamiento propio debera figurar en el inventario del
ultimo balance de la empresa 6 acreditar fehacientemente su propiedad. Si hubiera equipos
incorporados con posterioridad a la fecha de cierre del balance, se los incluird marcandolos con
un asterisco.-

2) Planilla de Equipos a alquilar: ademas de los datos anteriores se agregara
compromiso escrito con el propietario del mismo, para el caso de adjudicacion de los trabajos,
especificando el término del alquiler.-

3) Planilla de Equipos a adquirir: indicara las caracteristicas de los mismos, plazo
para la incorporacion a la obra en caso de adjudicacion, debiendo tener perfectamente presente
los problemas de transporte, tramites de importacion, etcétera, para la fijacion de estos plazos sin
gue ello signifique el desplazamiento del plazo de obra o alteracién del Plan de Trabajos.-

Tratdndose de equipos importados, solamente se extenderan los certificados de
libre importacion si los mismos estuvieran autorizados por el Superior Gobierno de la Nacion, y en
los Analisis de Precios éstos estuvieran considerados sin los recargos correspondientes.-

Cualquier modificacién al régimen de libre importacion no dard derecho al
contratista a reclamar indemnizacion alguna.-

Se debera indicar para cada equipo propio o alquilado el lugar en que puede ser
inspeccionado, corriendo por cuenta del proponente los gastos de traslado y viaticos para dos
personas en caso de estar ubicados a mas de 100 Km. del lugar de la licitacion o fuera del
territorio de la Provincia, a cuyo efecto deberd depositar en la Tesoreria de la Direccion de
Vialidad Provincial, dentro de los tres dias de notificado, el importe que se reclame en tal
concepto.-

Si parte del equipo propio o a alquilar se encontrase al servicio de alguna obra,
sefialara la ubicacion de ésta y presentara constancia expedida por la Entidad para la cual ejecuta
la obra, de la fecha probable de liberacién. La informacién solicitada debera ser clara y concisa,
pudiendo en caso contrario ser motivo de rechazo de la propuesta.-

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS:

Seran requisitos formales minimos los indicados en los incisos a), b), e i), del
SOBRE N° 1; y el inciso a) del SOBRE N° 2.-

La omisién de alguno de los requisitos formales minimos provocara el rechazo
automatico de la Propuesta en el mismo Acto de Apertura.-

Segun las situaciones que se puedan originar durante el acto de apertura de las
propuestas, el o los funcionarios actuantes resolveran a su exclusivo juicio, el criterio a adoptar.-

En el caso de rechazo de la propuesta, toda la documentacion presentada, previa
constancia en el Acta respectiva, le sera reintegrada al proponente en tramite comun de la
Direccion de Vialidad Provincial.-

La omision de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos a contar de la fecha de apertura de la licitacion,
transcurrido el cual sin que la omision haya sido cumplimentada, sera rechazada la propuesta.-

Se deja expresamente establecido para el caso de presentacion defectuosa o
incompleta, sea en el acto de apertura o dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores, respecto
de los requisitos exigidos, que la Reparticion se reserva el derecho de decidir a su exclusivo juicio
la aceptacion o el rechazo de la oferta de acuerdo a la importancia del defecto o de la falta.-

La Direccion podra requerir la ampliacion de la informacion suministrada, o
cualquier otra que necesite para el mejor estudio de las propuestas, dentro del plazo que sefiale al
efecto. Vencido el mismo sin que el proponente cumpla con el requerimiento, se considerara como
una retractacion tacita de éste y en consecuencia facultaréd a la Direccion para disponer la pérdida
del depdsito de garantia de oferta.

La Direccion se reserva el derecho de desestimar aquellas propuestas en las cuales
no se haya acompafiado la informacion requerida precedentemente en forma clara y precisa.-
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[ll - Forma de Cotizar las Obras:

Los oferentes cotizaran las obras segun el Formulario Modelo de Oferta que forma
parte del presente Pliego, en pesos, consignando los precios unitarios a que se propone ejecutar
cada item, en numeros y letras, referidos a las cantidades de unidades establecidas en los
Computos Métricos Oficiales.-

De existir diferencia entre lo expresado en nimeros y en letras para los precios
unitarios, tendra validez exclusivamente y a todos los efectos, el precio unitario consignado en
letras.-

En el renglén Gastos Financieros de los Analisis de Precios, se debera consignar
expresamente la tasa nominal anual correspondiente a los intereses que el oferente aplique
con motivo de los plazos de pago de los certificados.

Sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en el costo y precio final
gue coticen, los intereses y/o gastos financieros que consideren pertinentes como consecuencia
de las formas de pago establecidas en éste Pliego, como asi también deben incluirse en la
cotizacion todos los impuestos y/o cualquier otro gravamen vigentes a cinco dias habiles
anteriores a la fecha de apertura de la Licitacion, ya sean nacionales, provinciales o municipales.
Asimismo, debera estar incluido en el precio final el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sobre los
intereses, dado que no serd reconocido por la Reparticion en forma adicional.-

Cualquier omision no podra ser alegada posteriormente a efectos de
reconocimientos de cualquier tipo y/o modificacion de los precios cotizados.

Articulo 2°:  PROFESIONAL JEFE DE OBRA

El Contratista debera proponer en su Oferta al profesional de la ingenieria que se
desempefiara como Jefe de Obra, el cual debera ser Ingeniero Civil o en Vias de Comunicacién
con un Curriculum Vitae de antecedentes que acrediten sus conocimientos en la especialidad de
este tipo de obras. Debera cumplimentar con todas las exigencias del Consejo Profesional de
Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, Decreto - Ley N° 23-C y, y de la
Caja de Previsién de la Ingenieria, en la forma y cuando asi legalmente corresponda.-

El Jefe de Obra debera encontrarse permanentemente en la misma durante las
jornadas laborales.-

El Contratista y su personal guardaran respeto y acataran las indicaciones dadas
por el personal de Supervisién designado por el Organismo Contratante, debiendo respetarse
ademas las disposiciones que fije el mismo en cuanto a horarios, feriados, etc., ademas podra
disponer el retiro de la obra de los operarios que a su juicio sean irrespetuosos o0 no rednan las
condiciones de idoneidad necesarias.-

Toda ausencia del Jefe de Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de
la Supervision de Obra, dara motivo para la aplicacién de una multa cuyo monto sera equivalente
al costo de cien (100) litros de nafta comin en el momento de la infraccion, por cada dia habil de
ausencia.-

Articulo 3°  FIRMA DE LA OFERTA POR UN PROFESIONAL DE LA INGENIERIA

La propuesta deberd ser suscrita, ademas de quien o quienes corresponda por
tener el uso de la firma, por un profesional universitario de la Ingenieria del mismo nivel que el
exigido para el Jefe de Obra a efectos de acreditar por parte del oferente el conocimiento cabal y
completo de todos los instrumentos que definen el alcance del objeto del Contrato a realizar.-

Articulo 4°: REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

El Representante Técnico del Contratista sera el Profesional a que se refiere el
Articulo 59 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 2935/59 y
a tal efecto debera cumplir con los mismos requisitos que los exigidos para el Jefe de Obra. El
Representante Técnico y el Jefe de Obra pueden ser la misma persona.-
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Articulo 5°:  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta sera de noventa (90) dias habiles
administrativos, a computar de la fecha de licitacion.-

Vencido el mismo sin que la Direccion haya procedido a la adjudicacién, los
proponentes que no desearan mantener la oferta deberan desistir en forma expresa mediante
comunicacion a la Direccién de Vialidad Provincial, caso contrario se le considerard como que
mantiene la oferta.-

Articulo 6°:  ADJUDICACION

La Direccién de Vialidad Provincial del Chaco adjudicard mediante la
emision de una Resolucidon sujeta a convalidacion por Resolucion de la Direccién
Nacional de Vialidad.

La Direccion de Vialidad Provincial se reserva el derecho de adjudicar la oferta que
a su exclusivo juicio resulte la mas conveniente.-

También podré rechazar todas o parte de las propuestas si a su juicio no resultan
convenientes para la Reparticion.-

Se admitirdn las ofertas inferiores al Presupuesto Oficial hasta el veinte por ciento
(20,00 %) incluido y las ofertas superiores al Presupuesto Oficial hasta el veinte por ciento (20,00
%) incluido. (Ley de Obras Publicas de la Provincia del Chaco Ley N° 1182-k).

Previo a la Adjudicacion, el Organismo verificara que la firma se encuentre sin
deuda con la A.F.I.P., segun lo establecido en el Inc. f) Articulo 28 del Decreto N° 1023/01,
caso contrario sera causal de inadmisibilidad/rechazo de la Oferta.

Para la adjudicacion se tendra especialmente en cuenta lo siguiente:
a) La magnitud y cantidad de obras de similares caracteristicas ejecutadas y en ejecucion que
hayan merecido buen concepto general por parte del Comitente de dichas obras. En particular
haber ejecutado en los dltimos 5 afios una cantidad de 15.000 m3 de terraplén con compactacion
especial y Calzada de Hormigén Simple 40.000 m2, como minimo.

b) Capacidad y organizacion operativa de la empresa para la ejecucién de la obra.
c) Contratos simultaneos.
d) Cumplimiento de los requisitos exigidos en la documentacién para la licitacion.

Ademas, para que un oferente resulte adjudicatario, debera cumplir, como minimo,
con los siguientes requisitos y condiciones:
a) Contar con buenos antecedentes bancarios y comerciales.-
b) No ser deudor moroso impositivo o previsional a nivel provincial, municipal o nacional.-
c) Los requisitos enumerados precedentemente, seran también de aplicacién a aquellas empresas
cuyos directores, sindicos o representantes legales se encuentren comprendidos en dichas
causales, o se hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.-
d) Los oferentes declararan bajo juramento en la Solicitud de Admisiéon, no encontrarse
alcanzados por ninguna de las causales precedentemente sefialadas.-
e) Estar habilitado para la presente obra por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas o en el Registro Provincial del Constructores de Obras y Prestadores de Servicios
Publicos de la Provincia del Chaco, y contar con el saldo de Capacidad de Contratacion Anual y
demas condiciones que se establecen en el presente pliego. En el caso que un oferente inscripto
en el Registro Nacional de Constructores resulte adjudicatario, debera acreditar su inscripcion en
el Registro de Constructores de la Provincia del Chaco antes de la firma del Contrato.
f) Presentar un equipo de maquinas y herramientas para afectar con exclusividad a la obra, en
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caso de resultar adjudicatario, que satisfaga como minimo los siguientes listados:

Equipamiento de propiedad de la Empresa, para la Obra a cotizar:

Z
o

Cantidad Equipo

1 CARGADOR FRONTAL

EXCAVADORAS - 115 HP (min)

MOTONIVELADORA

CAMION REGADOR DE AGUA O TANQUE CON TRACTOR

CAMION VOLCADOR

TRACTOR NEUMATICO

RASTRA DE DISCOS

RODILLO PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO

OO |IN[O|O|B[WIN|F-
NINFRPIFRPINRFPWW

ASERRADORA DE JUNTAS DE HORMIGON

Los equipos que la empresa cuente bajo la modalidad de leasing se los considerar4 de su
propiedad a los efectos de cumplimentar el listado de “Equipamiento de propiedad de la empresa”

Equipamiento aincorporar v a afectar con exclusividad a cada Obra que se cotice:

N° | Cantidad Equipo
PLANTA ELABORADORA DE HORMIGON DE

1 1 CEMENTO -PORTLAND O PROVISION DE HORMIGON
ELABORADO

2 3 CAMIONES MIXER (9 md)

3 3 CAMION VOLCADORES/ BATEA

4 2 SILOS PARA CEMENTO DE 50 TN C/U, MINIMO

5 1 RETROPALA

6 2 MOTONIVELADORAS

I 1 CARGADOR FRONTAL

8 2 EXCAVADORA (115 HP min.)

9 1 CAMION REGADOR DE AGUA O TANQUE CON
TRACTOR

10 1 TRACTOR NEUMATICO

11 1 RASTRA DE DISCOS

12 2 RODILLO PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO

13 2 ASERRADORA DE JUNTAS DE HORMIGON

El Contratista deberé& disponer el equipo minimo descripto precedentemente, con compromiso de
disponibilidad inmediata para la ejecucion de los trabajos y en todo de acuerdo al Plan de
Trabajos propuesto en su Oferta.

En el caso de los equipos que no sean de propiedad de la empresa, deberd presentar con la oferta
un convenio de alquiler de dichos equipos con exclusividad para el oferente y para la presente obra,
con las firmas certificadas ante Escribano Publico o autoridad competente.

El cumplimiento del listado precedente no libera al Contratista de la obligacion de incorporar mas
cantidad de equipamiento y otros equipos no mencionados, en el caso de que ello fuera necesario
para terminar la obra dentro del plazo contractual.

h) Que los indices de solvencia y liquidez corriente, tengan como minimo los siguientes valores:
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SOLVENCIA: IGUAL O SUPERIOR A 1,35
LIQUIDEZ CORRIENTE: IGUAL O SUPERIOR A 1,20

En caso de paridad de ofertas igualmente convenientes para la Direccion de
Vialidad Provincial, entre dos o0 mas empresas, se llamara a MEJORA DE OFERTA. Se fijara dia 'y
hora de la nueva presentacion.

Articulo 7°:  NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION, FIRMA Y GARANTIA DEL CONTRATO

Se notificara fehacientemente de la adjudicacién de la licitacibn a todos los
oferentes habilitados, y se requerira al registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de
la Provincia, la Certificacion de la Capacidad Libre Actualizada de Contratacion del adjudicatario
en el rubro correspondiente a ésta obra, a efectos de verificar la capacidad del mismo.

Luego de transcurrido el plazo para presentacién de impugnaciones establecido en
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de notificacion del oferente que se haya notificado en
altimo término, y que se verifique que el adjudicatario posee suficiente capacidad libre actualizada
de contratacién para ejecutar ésta obra, se lo citara para que dentro del plazo maximo de dos (2)
dias héabiles a partir de la fecha de notificacion de ésta citacion, se presente a firmar el contrato.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir las siguientes
garantias:

a) Garantia de Contrato, por un importe equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto adjudicado.

Dichas Garantias podran constituirse por cualquiera de los medios previstos en la
Ley Provincial N° 1182-K.

En caso de optarse por dinero en efectivo, debera ser mediante depdésito efectuado
en el Nuevo Banco del Chaco S.A.

Cuando el medio utilizado fuera Péliza de Seguros de Caucion y/o Carta de Fianza
Bancaria, éstas deberan contener una clausula de ajuste que permita mantener el valor

econémico de la garantia constituida, de acuerdo a lo establecido en la Resolucién N2 99/84 de

fecha 25/3/84 del Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos y el Decreto N2 1030/84 de
fecha 7/6/84 del Gobierno de la Provincia del Chaco.-

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera presentar para su aprobacion,
el plan de trabajos a que se refiere el Art. 54 de la Ley Provincial N° 1182-K.

Articulo 8% IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACION

Con referencia a lo estipulado en el Art. 33 de la Ley Provincial N° 1182-K, se
establece que el escrito de impugnacion debera ser acompafnado de la constancia de un depdésito
previo en la Tesoreria de la Direccion de Vialidad Provincial de una Garantia de Impugnacién del
uno por ciento (1%) del importe total de la oferta que impugne.

Dicha garantia podra constituirse exclusivamente mediante con: dinero en efectivo
o carta de fianza bancaria, ésta Ultima a satisfaccion de la Direccion de Vialidad Provincial.

La garantia sera devuelta a quien la constituyé en caso de que dicha impugnacion
se resuelva favorablemente. La Direccion ejecutara a su favor el importe de la garantia que no se
resuelva favorablemente.-

Articulo 9°: ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL
El orden de prioridad de la documentacion contractual es el siguiente.

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 17



1°) Ley 1182-K de Obras Publicas de la Provincia del Chaco y sus reglamentaciones

2°) Ley 153-A (Ley de Vialidad Provincial),

3°) Leyes y Decretos Provinciales y Nacionales aplicables, asi como sus Reglamentaciones y las
Ordenanzas Municipales correspondientes.-

4°) Ley 1092-A de Administracion Financiera

5°) La Contrata (“Contrato Administrativo de Obra Publica”)

6°) Las Aclaratorias emitidas por la Reparticion

7°) La Memoria Descriptiva

8°) El Pliego Particular de Condiciones

99) El Pliego Particular de Especificaciones

10°) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales edicion 1998 de la Direccion Nacional de

Vialidad

11°) Los Cémputos Métricos Oficiales

12°) Los Planos Generales, de detalle y Planos Tipo

13°) La Oferta Técnica Sobre N° 1 de EL CONTRATISTA

14°) La Oferta Econdmica y Analisis de Precios Unitarios Sobre N° 2 de EL CONTRATISTA

15°) La Resolucién de Adjudicacion

Articulo 10°: INICIACION DE LA OBRA

La obra deberé iniciarse dentro de los diez (10) dias habiles de firmado el Contrato
o de notificado el adjudicatario de la aprobacion del Contrato en caso de haberse suscripto ad-
referéndum. En esta oportunidad se labrarda un Acta de Inicio de Obra cuya fecha sera la fecha
cierta de comienzo a partir de la cual se computara el plazo fijado para la ejecucion de los
trabajos. En representacion de la D.V.P firmara el Acta el Supervisor de la Obra, ad referéndum
del Administrador General.-

Articulo 11°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La Superintendencia de los trabajos la realizara la DIRECCION DE VIALIDAD
PROVINCIAL DEL CHACO, mediante un EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRAS integrado por
Profesionales, técnicos y auxiliares del Organismo Vial.

Las 6rdenes de servicio, informes, fojas de medicion, certificados de obra y demas
documentacién que se genere durante la marcha de los trabajos, sera firmada por el profesional
designado por el Organismo Vial para integrar el EQUIPO DE SUPERVISION DE LA OBRA.

El Contratista se obliga a facilitar en forma amplia la vigilancia y contralor de las
obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y o6rdenes impartidas por la
Supervision. La no observancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que dificulten la
marcha de las obras, haran pasible al culpable de inmediata expulsion del lugar de las obras.-

Las Ordenes de Servicio que la Supervision imparta durante la ejecucion de las
obras, seran cronol6gicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la
Direccion, libro que la Supervision guardara en las obras. Las enmiendas o raspaduras deberan
ser salvadas.-

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista en forma inmediata a
su presentacion por la Supervision de Obra. Su negativa lo hard pasible de una multa cuyo monto
sera equivalente al costo de ochenta (80) litros de nafta comin en el momento de la infraccion. Se
considera que toda Orden de Servicio est4 emitida dentro de las estipulaciones del Contrato y no
importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo caso que en ellas
se hiciera expresa mencion en contrario. Aun cuando el Contratista considere que una Orden de
Servicio se excede de los términos del Contrato, debera notificarse de ella sin perjuicio de
presentar a la Direccién, por intermedio de la Supervision de Obra dentro de los quince (15) dias
de su natificacion, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que lo
asisten para observar la Orden recibida.-

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara
obligado a cumplir la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamos por ningun
concepto. La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicios no lo eximira de
la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada.-
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En caso de incumplimiento se hara pasible de una multa cuyo monto serda
equivalente al costo de ciento cincuenta (150) litros de nafta comin en el momento de la
infraccién, pudiendo ademas la Direccion mandar a ejecutar en cualquier momento a costa de
aquellos trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y
en caso necesario del Fondo de Reparos.-

El importe de la multa anteriormente citada se duplicara en cada reiteracién de la
infraccion. A partir de la tercera reiteracion de la infraccién la Reparticion queda facultada para
rescindir el contrato por causa imputable al Contratista.-

Los importes de las multas aplicadas le seran descontados al Contratista de los
certificados a su favor y si esto no alcanzare, de las garantias constituidas.-

Articulo 12°: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
QUINCE (15) MESES CORRIDOS
Este plazo se contara a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

Articulo 13°. COMUNICACIONES AL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS

PUBLICAS:

A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 11 —segundo parrafo — de la ley
1182-K, se establecen los siguientes periodos en los que la Direccion de Vialidad Provincial
deberd comunicar al Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chaco,
respecto del avance de la obra y en particular del cumplimiento y del proceder del Contratista:

Para obras con plazo de ejecucion igual o inferior a 12 meses: Una comunicacion al
cumplirse la primera mitad del plazo y otra comunicacién al finalizar la obra.

Para obras con plazo de ejecucion de mas de 12 meses: Una comunicacion cada
vez que se cumpla un tercio del plazo de ejecucion.

La Direccion de Vialidad Provincial podra decidir el envio de éstas comunicaciones
en periodos mas breves 0 en oportunidades especiales, si durante el transcurso de la obra se
producen situaciones o eventos que a su juicio asi lo justifiquen.

Articulo 14°: PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las multas seran aplicadas por el Supervisor de Obras ad-referéndum del
Administrador General, y no se haran efectivas hasta el dictado de la Resolucion correspondiente.

Cuando el Contratista se atrasare en la ejecucion de algun item, y en consecuencia
si el monto de la certificacion mensual fuera inferior en mas del 25 % a la prevista para ese
periodo en su Curva de Inversion, se le aplicar4 una multa del 4 % (cuatro por ciento) del monto
de la certificacion prevista.-

Estas multas seran aplicadas al Contratista en oportunidad de emitirse el
Certificado de Obra Mensual correspondiente, y descontadas del primer certificado que se expida,
posterior a la Resolucion que aplica la sancién, y en caso de que éste no cubriera el importe
respectivo, se afectardn los certificados siguientes y en Gltimo caso se recurrird a las garantias
constituidas. Si antes del vencimiento del plazo contractual fueran totalmente recuperados todos
los atrasos que originaron las multas, los importes de las mismas seran devueltos al Contratista
de una sola vez conjuntamente con el pago del certificado en el cual se verifique la recuperacion
total de la Curva de Inversiones. En caso de que corresponda la devolucibn mencionada, el
importe de la misma sera el valor histérico del momento de su liquidacion, sin reconocimiento de
intereses, ni actualizaciones, ni ningan otro tipo de resarcimiento que invoque cualquier
consecuencia derivada de la aplicacion de la multa y/o del tiempo en que estuvo retenido su
importe.-

Cuando expirase el plazo fijado para la terminacion total de la obra sin quedar
terminada la misma, el Contratista sera sancionado con una multa del 5 0/gg del monto no

ejecutado dentro del plazo establecido por cada semana de atraso. El importe de ésta multa le
sera descontado al Contratista de los certificados a su favor y si esto no alcanzare, de las
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garantias constituidas.

Queda expresamente aclarado que las penalidades fijadas se establecen sin
perjuicio de los derechos que la Ley 1182-K, otorga a la Administracion Puablica.-

El total de las multas aplicadas no podra exceder el diez por ciento (10%) del monto
total del contrato. Alcanzado este limite, la Direccién de Vialidad Provincial podra rescindir el
contrato.

Se deja establecido que a los efectos del presente articulo el Monto del Contrato se
determinard segun lo indicado en el Articulo que lleve ése titulo de este Pliego Particular de
Condiciones.-

Articulo 15°: MEDICION DE OBRAS

Las obras ejecutadas que cumplan con los requisitos exigidos se mediran
mensualmente, salvo pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, para postergar las
mediciones.-

Articulo 16°: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Efectuada la medicion se emitira el Certificado de Obra, a cuyo efecto se aplicaran
los precios unitarios contratados a cada una de las cantidades de obra ejecutadas en los items
correspondientes.-

Del importe resultante asi obtenido, se retendra el cinco por ciento (5%) para formar
el Fondo de Reparos, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

El Contratista podra sustituir este importe por cualquiera de los medios previstos en
la Ley de Obras Publicas, en cualquier momento, pero la Reparticion lo hara efectivo al
vencimiento del plazo de pago de cada Certificado, si la sustitucion hubiera sido solicitada y
aprobada con anterioridad a dicha fecha; o a los diez (10) dias de aprobada la sustitucion, si ésta
fuera solicitada con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada
Certificado.-

El Fondo de Reparos no devengara intereses durante la ejecucion de la obra y
prorrogas concedidas.-

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Provincial N© 473/86, de la
Resolucién N2 820/76 del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la
Provincia del Chaco y de lo establecido en los Articulos 52 y 399 de la Ley Provincial N© 552-H, de
creacion de la Caja de Prevision para Profesionales de la Ingenieria del Chaco, el Contratista
deberd presentar conjuntamente con cada Certificado de Obra del mes inmediato anterior, las
constancias expedidas por el Consejo y la Caja de Previsiéon, de haber depositado los importes
correspondientes a las retenciones y aportes respectivamente, de los honorarios indicativos del
Profesional Representante Técnico de la Obra, correspondientes al Certificado del segundo mes
inmediato anterior.-

Sin el cumplimiento de este requisito, no se dara curso a los certificados
presentados. La mora que se produzca en la tramitacion por dicha causa, sera atribuible al
Contratista.-

Para la recepcion definitiva de la obra se deberd presentar la constancia del
cumplimiento de los mismos requisitos ante el Consejo Profesional y la Caja de Prevision
correspondientes al Certificado Final de Obra aprobado.-

Plazos de mediciones, presentaciones y pagos

a) Mediciones y presentaciones:

Las mediciones mensuales de los trabajos, la emisién de los Certificados de
Obra aprobados por Resolucién de la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco y su presentacion
por parte de ésta Ultima ante el 18° Distrito de la Direcciébn Nacional de Vialidad, se efectuaran
dentro de los cinco (5) dias corridos a contar del dltimo dia del mes que cubra cada Certificado.

La medicion final de las obras se realizara dentro de los treinta (30) dias
corridos siguientes a la Recepcién Provisional.-
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La emision del Certificado de Recepcion Provisional o Certificado Final
aprobado por Resolucién de la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco y su presentacion por
parte de ésta ultima ante el 18° Distrito de la Direccion Nacional de Vialidad, se realizara dentro de
los treinta (30) dias corridos a contar de la medicion final.

b) Pagos:

La Direccion Nacional de Vialidad serd el Organismo encargado de pagar al
Contratista los Certificados de Obra mensuales y los Certificados de Recepcién Provisional y
Final, y lo realizara dentro de los siguientes plazos:

b.1) Los Certificados de Obra mensuales se pagaran dentro de los sesenta
(60) dias corridos a contar de la fecha cierta de recepcion de los mismos en el 18° Distrito de la
Direccion Nacional de Vialidad.

b.2) Los Certificados de Recepcion Provisional y el Certificado Final, siempre
que no hubiere observaciones, se pagara dentro de los ciento veinte (120) dias corridos a contar
de la fecha cierta de recepciéon de los mismos en el 18° Distrito de la Direccion Nacional de
Vialidad.

El Contratista tendra derecho a reclamar intereses si la Direccion retardase el pago
después de vencidos los periodos, siempre que este retardo no fuera causado por el propio
Contratista por reclamaciones sobre mediciones y otras causas relacionadas con la Obra, que
resulten infundadas, o se interrumpiera la emision o tramite de los Certificados y otros documentos
por actos imputables al Contratista.-

Los intereses se calcularan sobre la suma liquida a abonar al Contratista de
acuerdo al resultado final que arroje la liquidacion del Certificado, previa deduccion de las sumas
gue se retengan en conceptos de multas, fletes, impuesto a los Ingresos Brutos, Fondo de
Reparos en el caso que no hubiera sido sustituido por garantias legalmente establecidas y todo
otro importe que se debite al Contratista originado en cualquier clase de retencién que se
efectuare con arreglo a Clausulas Contractuales.-

Articulo 17°: REDETERMINACION DE PRECIOS

Se aplicara lo establecido en el Decreto Provincial 1418/16, que adhiere a la
metodologia de redeterminacion de precios de contratos de la Obra Publica establecida por el
Poder Ejecutivo Nacional en su Decreto 691/16.

Articulo 18°: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

a.- El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para
evitar dafios a su personal de obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobras en el
obrador, por accion de las maquinas o herramientas u otras causas relacionadas con la ejecucién
de los trabajos.-

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produzcan, correran por
cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacion de la
obligacion contractual.-

b.- Antes de la suscripcién del Acta de Iniciacién de los Trabajos, el Contratista
debera contratar los correspondientes seguros que cubran los riesgos sefialados.-

c.- La recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las
responsabilidades que determinan los Articulos N° 1273 y N° 1274 y concordantes del Nuevo
Cddigo Civil y Comercial.-

d.- La Administracién podra retener, de las sumas que adeudare al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaren a formularse por
alguno de estos conceptos, sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las
indemnizaciones que hubiere lugar en derecho.-

Articulo 19°: SEGUROS

Corresponde al Contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a
su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo y dafios a terceras
personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe
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durante la ejecucién de la obra.

El Contratista de esta Obra queda obligado a contratar el servicio de seguros en la
forma de préactica, con entidades aseguradoras habilitadas al efecto de conformidad a la
legislacién argentina.-

A tal efecto el Oferente debera prever en su cotizacion los gastos derivados de la
aplicacion de la Ley 24.557 referente al nuevo régimen sobre Riesgos de Trabajo, en razon de
que dichos gastos no seran reconocidos en forma adicional.-

Articulo 20°: INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS

CERTIFICADOS DE OBRA Y FINALES

En caso que la Direccién hubiere extendido certificados de obra y/o finales por
importes superiores a los que realmente correspondian, ya sea por error en las mediciones de los
trabajos o cualquier otra causa, tendr4 derecho a exigir del Contratista los intereses
correspondientes a las sumas abonadas en exceso desde la fecha del, o de los, pagos
indebidamente efectuados. Los intereses se liquidaran de acuerdo a lo establecido en el Articulo
CERTIFICACIONES del presente Pliego Particular de Condiciones, y se deduciran conjuntamente
con el capital de los primeros créditos que tenga a percibir el Contratista.-

Articulo 21°: COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS

Los pagos de sumas a percibir derivados del presente contrato, se efectuaran por la
Direccion Nacional de Vialidad — Casa Central. Las comisiones bancarias que se originen por
transferencias de fondos seran por cuenta de quien las solicite.-

Si fuera imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista para el pago de
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, la Reparticién le deducir4 el importe de las
comisiones bancarias que resulten.-

Articulo 22°: INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL POR FACTORES CLIMATICOS

Cualesquiera sean las condiciones climaticas que imperen en la zona y que no
constituyan los supuestos casos de fuerza mayor previstos en la ley de Obras Publicas, no daran
motivo a ampliaciones del plazo fijado para la terminacion de los trabajos, debiendo el Contratista
adoptar las previsiones del caso para mantener las tareas y ampliar si fuera necesario la jornada
normal de labor, al efecto de su estricto cumplimiento, sin que ello dé derecho a modificaciones de
los precios contractuales, ni a reconocimiento alguno por la adopcién de tales medidas. En los
casos en que estas condiciones climaticas sean distintas a las normales, Vialidad Provincial
podra, a su exclusivo juicio, ponderar las razones que haya tenido el empresario para no dar
cumplimiento al plazo contractual.-

Se entiende como condiciones climaticas normales, al promedio aritmético de la
cantidad de dias de lluvia correspondiente al mismo mes de los cinco (5) afios anteriores,
registrados en la estacion pluviométrica mas cercana a la obra.-

Articulo 23°: INDEMNIZACIONES

Con referencia a lo estipulado en los Articulos 65 y 66 de la Ley Provincial N° 1182-
K, se establece que en todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro
del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.-

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del
contratista, falta de medios, falta de prevision, negligencias en la adopcién de medidas para tratar
de impedir o disminuir efectos perjudiciales o errores en las operaciones que le sean imputables.-

Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o
parciales o por reduccion del ritmo de ejecucion de la obra por hechos no imputables al
contratista, y los dafos, pérdidas o averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, se
reconoceran de acuerdo al régimen que a continuacién se establece.-

a) Cuando los dafios, pérdidas o averias reclamados consistan en las mayores
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o
disminucion del ritmo de las obras, el monto del resarcimiento sera fijado de
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acuerdo a la siguiente férmula:
| =k1 ko2 G (M- M1)
Donde:

I: Indemnizacién basica.-
k1: Relacion entre los valores del jornal obrero-ayudante durante el periodo

de perturbacion y los cotizados a la fecha de licitacion.-
ko: Coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de perturbacion

conforme a las siguientes escalas:
k1) Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (obras de
arte, alambrados, etc.):

Hasta 1 mes: 0,5
Entre 1y 3 meses: 1,00

Entre 3y 6 meses: 0,87
Entre 6 y 9 meses: 0,74

Entre 9y 12 meses: 0,68
Mayor de 12 meses: 0,60

ko) Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes):

Hasta 1 mes: 0,81

Entre 1 y 3 meses: 1,00

Entre 3 y 6 meses: 0,90

Entre 6 y 9 meses: 0,87

Entre 9 y 12 meses: 0,85

Mayor de 12 meses: 0,83

G: Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a
continuacion:
A los efectos de determinar el valor de G que corresponde aplicar segin el monto
del Contrato, se dividira el mismo por el importe del jornal basico del obrero - ayudante del gremio
de la construccion vigente a la fecha de licitacion:

VALOR DE G EN POR CIENTO:

TIPO DE OBRA MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES
Hasta 30.000 Mas de 30.000 y Mas de
hasta 500.000 500.000
Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna 6,50 6,00 5,00
Que requiere equipos
importantes 13,50 13,00 12,00
Obras basicas, bases y
pavimentos 9,00 8,50 7,50

M:

i) Cuando existe Plan de Inversiones cubriendo el plazo de perturbaciones:

Estara determinado por el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacion, seguin
Plan de Inversiones presentado por el oferente.-

ii) Si el periodo de perturbaciones sobrepasa el abarcado por el plan de Inversiones o bien si
este Ultimo no existe: Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion
lineal:

M= _mxL,
=]
Donde: m = monto del contrato
P = plazo original de la obra
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L = periodo de perturbaciéon (desde el comienzo hasta la terminacion de la causa).-
M1: Monto de la obra que debi6 ejecutarse de acuerdo al Plan de Inversiones actualizado segun la
prorroga acordada.-

El reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacion. En tal
oportunidad se deberd proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la prérroga
concedida.-

La indemnizacion bésica constituird el monto de reconocimiento por paralizacion o
disminucion de ritmo que no motiva ampliacién de plazo mayor del cien por ciento (100%) del
original pactado.-

Pasado ese lapso se reconocera el 80 % de esos importes hasta prorrogas
acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.-

Para obras con plazo original de contratos menores de un afio, se le considerara
para tal fin como de un afo.-

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecucion las
indemnizaciones se reduciran al 30 % de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba
indicado.-

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucién aquéllas en que
desde el replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacion, no se hubiese alcanzado
realizar trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversion contemplada por el Plan de Obras
para el mismo lapso.-

No se tomaran en cuenta las sumas que representen el acopio de materiales.-

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en
que durante el periodo de perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado
por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estandolo sea retirado
parcial o totalmente el valor basico de G sufrira una disminucion dada por el producto de 0,07 por
la relacién del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacién y el del equipo
denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbacion y sobre la base
de los precios de plaza para maquinas nuevas.-

b) Sera aplicado el valor G de la escala que corresponda al tipo de obra que
predomine, en el Plan de Obra aprobado, durante el periodo de perturbacion.-

¢) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial
de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el
resarcimiento se practicara por valuaciéon directa de los mismos, de acuerdo en lo posible, a los
precios del contrato o de los andlisis de precios agregados a la propuesta 0 consecuencia
inmediata de la misma. Recibida la reclamacién del Contratista, la Supervision, tras constatar el
hecho y labrar Acta respecto de los perjuicios y dafios observados, fijara el término dentro del cual
el reclamante debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi
en el plazo fijado perdera el derecho a toda compensacion.-

d) En ningun caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre
el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban integrarse al mismo
en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.-

Articulo 24°: ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENTES
En el acto de la licitacion los proponentes deberdn acompafar sus propuestas con

el analisis de precios detallados de cada uno de los items, los que se incluiran en el Sobre N2 2.-

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los andlisis de precios,
elaborados segun se establece a continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de
mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la ejecucién de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del
Contrato.-

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente articulo, faculta a la
Direccion para disponer el rechazo de la propuesta con pérdida de la garantia.-

Los andlisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas
modelo que se indican a continuacion:
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la obra:

1) Encabezamiento donde se detalla: titulo y tipo de obra, jornales basicos,
mejoras sociales, etc.-
2) Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y materiales que componen

A) MATERIALES COMERCIALES:

Tipo de material:.......ccccccovvvvvveviiees mmmmmma oo
Costo s/camion o vagon en: (origen) — ---------- $/u
Transporte por ferrocarril (detallar)................. .~ —--------- “,
Transporte con camion......... KM, Xevuvvreeeennns $/uKm  eeeeeaaa o “
Incidencia por cruce en balsa, tunel,etc. ~ ---------- “
Incidencia por manipuleoy acopio_____~~~~~~~~~~~~~~ @@ ---------- ‘
Perdidas........ccooiiiiiiiiii % _ 000000 meee-e---- ¢
I G
Gastos Generales y otros gastos indirectos.......... %s/X -eee------ “
BenefiCio........ooooiiiiiiii %sIX__ -e--e----- ¢
R o
Gastos FINANCIEroS ........coceevvviiiieeeeeeeeeiiiieeee e %s/P ---------- !
- - - Q -
LVLA %s/Q__ o ---------- ‘.
---------- $/u
ADOPTADO: ..., $/u
B) MATERIALES LOCALES:
Tipo de material
Procedencia
DM.T. Km.
Equipos (extraccién, procesamiento, carga, etcétera)
.............................................. HP U ORRRE
.............................................. HP briiiiieiieiiiee D
z HP Y $
Rendimiento: ........ccccccovviiiiiinnnnnn. u/dia
Amortizacion e Intereses
....... Y......$x8h/d+.....Y....$x.... %afo x 8 h/d crrreeeeeenee..
10.000 h 2 x 2.000 h/afio
Reparaciones y repuestos:
....... % de amortizacion: ................ X cocveeeennnnn. $ldia e ——
Combustibles:
Gasaolil: ......... /HP hx....... HP x 8 h/d x ......... $N “
Nafta: ........... I/dia x ......... SN “
Lubricantes:
....... % de combustibles: ............... X cocuveeeeennenn. $ldia e ——
Mano de obra:
Oficiales: ......... X enennnns $d $/d
Peones: ............ ) G i, ‘.
................... $/d
Vigilancia: ............ Yo ... e, $/d
COSTODIARIO= i, $/d
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COSTO POR UNIDAD = Costodiario$/d $/u
Rendimiento u/d

Transporte a obra:

............................... KM. X cooeeieieieiiiieeeeeee. $IUKM terrrreeeeieneeeeees S/U
..................... $/u

PErdidas: .......covvvvvveiiiiiiiee 00 e $/u
........... Kevooreon$lU

Gastos Generales y otros gastos indirectos: ........ %s/IX $/u

BeNefiCio:r ..o %S/ X . $/u
.......... P....$%u

Gastos FiNaNCIEroS: .......cocveeeiveeiiiieeeieeeen e, %s/P_ e, $/u
.......... Q....%Mu

LV A e %s/Q__ e, $/u
..................... $/u

ADOPTADO: i, $/u

C) DESARROLLO DE iTEM TIPO:

12) Materiales:

Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo
indicado en A) o B) segln sea comercial o local. Dicho precio debera afectarse de los coeficientes
que correspondan para cada dosificacion en las proporciones que intervienen en el item, y

ademas para expresarlo en la unidad de medida del item: .........ccccveeeenne.. $/u

29 Ejecucion:
Equipo:

Para obtener su costo diario se sigue el mismo

procedimiento que el indicado en B)
Rendimiento: ....................... u/d

Costo por u: Costo diario $d = ... X $/u
Rendimiento u/d

Gastos Generales y otros Gastos Indirectos: ............. %S/X $/u

BENEFICIOS: .ovveeeeeeeeieeeeeeeeee et %S/ X i, $/u
.......... P.... $u

Gastos FINANCIErOS: .....ocuviiieiiiiee e %S/P___ i $/u
......... Q....%u

LV A %sS/Q_ e, $/u
..................... $/u

Costo del item

D+2)= e, U+ i, $lu= $/u

ADOPTADO: ...cccevveeeeinnnn. $/u

D) ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES

1°) Materiales: El precio de los materiales serd analizado por separado con el titulo "Materiales

para hormigones", de acuerdo a lo indicado en Ao B

Cemento portland ...... Tn/m3x ........ $Ton $/m3
Agregado fino ............ m3/m3x........ $m3 $/m3
Agregado grueso ....... m3/m3x........ $m3 $/m3
AQUAL....coovererirerneeeen, m3/m3x........ $m3 $/m3
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Madera.........c.cccoun..... m3/m3x....... $m3__ $/m3
Clavos y alambre ....... Kg./m3x........ $/Kg. $/m3

2°) Mano de Obra:
Elaboracién, hormigonado, etc.:

Oficial:............ him3x ............ $hh=" $/m3
Peon............... h/m3x........... $hh= $/m3
Encofrado, desencofrado, etc.:
Oficial: .......... h/m3 X ... $hh= $/m3
Pedn............... h/m3 X .o, $h=___ $/m3
.................. $/m3
Vigilancia: ........ccoeveveveveeennne. % = $/m3
.................. $/m3
Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores: __ ......cccceeeeees $/m3
....... X ....... $/m3
Gastos generales y otros gastos indirectos .............. %sS/X $/m3
BENEFICIOS ..ottt %SIX_ e, $/m3
....... P....$m3
Gastos FINANCIEIOS ......ccovveveviiiieeeeeeeeeiicee e e e e eeeees %s/P__ e $/m3
....... Q....%$m3
LV AL et %S/Q i $/m3
.................. $/m3
ADOPTADOQ: .....oooveeevee.. $/m3

Articulo 25° CALIDAD DE EJECUCION

En razén de que en este Contrato el Estado Provincial actia como persona de
Derecho Publico y dado que la importancia de la obra objeto del mismo radica en su caracter
trascendente con proyecciones de interés publico, que debe perdurar en el tiempo en éptimas
condiciones de uso, el Contratista se obliga a ejecutar las obras motivo del presente Contrato,
empleando equipos, materiales, mano de obra, equipamientos, etc., de primera calidad,
cumpliendo ademas con todas y cada una de las reglas del Arte de la Construccion. Bajo estas
condiciones la Provincia recibira la obra.-

Articulo 26° PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para esta obra, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales edicién 1998, de la Direccién Nacional de Vialidad.

Queda entendido que dichas partes de la publicacibn mencionada integran la
documentacioén contractual, y que ademas el Contratista ha tomado total conocimiento del texto
contenido en las mismas.-

Articulo 27°: CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION

Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a la Licitacion
de esta Obra podran solicitar aclaraciones con respecto a la documentaciéon de la misma, hasta
tres (3) dias habiles antes de la fecha fijada para la Licitacién.-

Se considerard como fecha de la solicitud, la cual debera efectuarse por escrito, la
correspondiente a la entrada de la misma a la Direccion de Vialidad Provincial.-

Las respuestas a la solicitud de aclaraciones seran dadas a conocer a todos los
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adquirentes de la documentacion. Estas constancias escritas quedaran incorporadas a la
documentacion contractual y formaran parte de ella.-

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente
contenida en la documentacion.-

Articulo 28°: HORARIOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El Servicio de Supervision de Obra desarrollara la tarea de supervision y contralor
de los trabajos que ejecute el Contratista, normalmente de lunes a viernes, en dias laborables, en
la cantidad de horas normales de trabajo diarios estipulados por la Direccion de Vialidad Provincial
para el personal componente de los Servicios de Supervision de Obras, las que seran
comunicadas por Orden de Servicio al iniciar la obra y cada vez que se produzcan modificaciones
de las mismas.-

Dentro de dichos dias, el excedente de las horas normales de trabajo indicadas,
serdn considerados horarios de caréacter extraordinario durante los cuales se podra prestar el
Servicio de Supervision a pedido del Contratista. Ademas deberan tenerse presente las normas
legales vigentes que rijan para este tema.-

Cuando el Contratista necesitare el Servicio de Supervision en horario
extraordinario debera solicitarlo y el mismo podra ser autorizado a trabajar por el Supervisor de la
Obra o autoridad superior.-

En el caso que el Servicio de Supervision desarrolle tareas en horario
extraordinario, el Contratista debera abonar las horas extras realizadas cuyos importes surgiran de
aplicar lo estipulado en el Articulo 3° del Decreto N° 2320/77 de la Provincia.-

La Reparticion efectuara la liquidacion de las horas extras al personal del Servicio
de Supervision que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2320/77 de la
Provincia, y el importe que resulte de la liquidacién practicada le serd comunicado al Contratista
por escrito para que dentro de las 48 horas de su notificacién efectle el correspondiente depésito
en la Tesoreria de la Reparticion.-

En caso de no efectuarse el depdsito respectivo dentro del plazo establecido, la
Reparticién descontara dicho importe de los créditos pendientes que tenga la Empresa, 0 en caso
de que ello no sea factible, dicho importe se incluirdA como negativo cuando se confeccione el
Certificado préximo inmediato, incluyendo los intereses por mora. El célculo de los intereses por
mora en que incurra la Empresa en el pago a la Direccion de Vialidad Provincial del importe que
corresponda a las horas extras, sera efectuado en el momento de pago, de igual manera que el
establecido para el calculo de los intereses por mora en el pago de los certificados estipulados en
el Articulo CERTIFICACIONES del presente Pliego Particular de Condiciones.-

Articulo 29°; CESIONES DE ACCIONES Y DERECHOS O DE CREDITOS

Se deja establecido que para toda cesién de acciones y derechos o de créditos
concretada por el Contratista, debera efectuarse la notificacion a la Direccion de Vialidad
Provincial, con intervencién de Escribano Publico en la sede de la Reparticion.-

Articulo 30°: TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A INCORPORAR A OBRA

Para todos los materiales a incorporar a obra 0 necesarios para su ejecucion, es de
exclusiva responsabilidad del oferente proponer el medio de transporte para dichos materiales,
debiéndose indicar el mismo en los Analisis de Precios respectivos.-

Se deja expresamente establecido que la Direccién no reconocera diferencia de
costos de transporte que surjan por empleo de medios de transporte distintos a los cotizados o por
diferencias entre las distancias de transporte reales con las cotizadas.-

Articulo 31°. AUTORIZACION PARA DESBOSQUES Y DESTRONQUES

Para realizar la apertura de caminos nuevos o ensanchamiento de los mismos,
habilitacion de préstamos de suelos, etcétera, donde se destroncaran y abatirdn especies
forestales, el Contratista indefectiblemente debera solicitar la previa autorizacion de la Direccion
de Bosques a cuyo efecto se debe recurrir a las oficinas destacadas en cada localidad para el
asesoramiento.
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Articulo 32°: CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO PARA LOS

CAMINOS Y CALLES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Se deja expresamente establecido que los Contratistas no podran utilizar camiones
cuyos pesos totales, cargados, excedan los méaximos establecidos por la reglamentacion vigente
en el orden nacional y las leyes provinciales homélogas.-

En consecuencia, los vehiculos de carga, cargados, que deban transportar
materiales primarios o elaborados, hacia o desde las instalaciones destinadas al acopio de dichos
materiales o plantas elaboradoras de mezclas, no gozan de ninguna franquicia de transito en lo
gue se refiere a la carga que puedan transportar.-

Para los vehiculos que salen de "PLANTA" transportando materiales elaborados
con destino a obra y a los que no se le puede verificar la carga por eje por falta de aparatos
adecuados, se establece que su peso total (tara + carga) permitido no podra ser superior a los
establecidos mas abajo para camiones “tipo” (volcadores con caja metalica) que se indican:

1) Camiones con dos ejes (delantero y trasero)............... 15 Ton.
2) Camiones con tres ejes (delantero y doble trasero)......23 Ton.

Todo exceso sobre los valores indicados precedentemente debera ser regulado de

manera que los vehiculos registren a la salida de "Planta"” los pesos fijados para su tipo.-

Articulo 33°: MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CAMINO EXISTENTE - MEDIDAS DE

SEGURIDAD - PERJUICIOS POR INCENDIOS

En la presente obra sera aplicable lo establecido en la Seccién L.XIX.
SENALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION.

El Contratista adoptard las medidas indicadas en la mencionada Seccion, u otras
gue a su juicio resulten convenientes y sean aprobadas por la Supervision de obra, para que el
libre transito publico de vehiculos no se interrumpa en ningln momento, por ninguna causa,
cualesquiera sean las condiciones climaticas imperantes durante la ejecucion de los trabajos
estipulados en el Contrato.-

Ademas deberd mantener la buena transitabilidad sin baches en todo el tramo
durante todo el plazo de obra incluido el corte de pasto en banquinas, taludes y contrataludes
hasta una distancia de 6 m. a partir del pié de talud.

El Contratista debera sefializar, tanto de dia como de noche, (en este caso con
sefiales luminosas), cualquier peligro o dificultad en el transito. Debera disponer ademas en forma
permanente y en el lugar, de los equipos y elementos necesarios para auxiliar a los vehiculos
imposibilitados de seguir viaje a causa de eventuales inconvenientes para mantener el transito.-

El Contratista debera seguir las indicaciones de la GUIA DE SENALIZACION VIAL
TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS elaborada por el Instituto de Seguridad y Educacién Vial
(ISEV).

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamaciéon ni
indemnizacién alguna de parte de la Direccion de Vialidad Provincial en concepto de dafios y
perjuicios producidos por el transito publico en la obra.

Ademas el Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que resulten
atribuibles al estado del desvio o a deficiencias, sustraccién o rotura de sefialamiento o de
medidas de proteccion.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en
las obras durante su ejecucion y conservacion, debiendo a tal objeto disponer de los elementos
apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.-

Sera responsabilizado el Contratista y sera de su exclusiva cuenta tanto los
perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a Vialidad Provincial o a
terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para eximirse de responsabilidad, de
gue el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas exteriores al personal
y a la obra.

Los trabajos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este articulo, no
recibirdn pago directo alguno, considerandose su costo incluido en el precio unitario de cada item
del contrato, como asi también el costo de la provisién y transporte del suelo y materiales
necesarios a utilizar en la ejecucion de los mismos.-
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Articulo 34° UTILES, LIBROS, PAPELERIA DE OFICINA Y/O LABORATORIO

El Contratista proveera, en la medida y en la oportunidad que indique la Supervision
de Obra, el total de los utiles, libros, papeleria de Oficina y/o Laboratorio que sean necesarios
para el control, certificacion, etc., de la obra objeto de la presente licitacion.-

Articulo 35°: ELEMENTOS PARA MEDICION Y CONTROL DE OBRA

Dentro de los diez (10) dias corridos de firmado el contrato, y previo a la iniciacion
del replanteo de la obra, el Contratista se obliga a efectuar la entrega a la Direccion de Vialidad
Provincial de todos los elementos para medicién y control de la obra que se requieren en el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas de la presente documentacion.-

Articulo 36°: MONTO DEL CONTRATO
A todos los efectos y en cualquier oportunidad, se considerard monto del contrato a
la suma del importe inicialmente adjudicado y modificaciones de obra aprobadas.-

Articulo 37°: RETENCION DE IMPORTES EN CERTIFICADOS DE OBRAS PARCIALES

En los certificados de obras parciales, en los items correspondientes a Movimiento
de Suelos para Terraplenes, se retendra el treinta por ciento (30 %) del importe que se certifica en
el mes, hasta que el Contratista dé cumplimiento a la ejecucion de los trabajos de perfilados de
taludes, cunetas, etc., en un todo de acuerdo a lo especificado en el Capitulo L - Movimiento de
Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad.-

Articulo 38° IMPUESTOS Y/O GRAVAMENES Y LEGISLACION LABORAL .-

Serd de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en el costo y precios
ofrecidos, todos los impuestos y/o cualquier otro gravamen, sean nacionales, provinciales, o
municipales, vigentes a cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de apertura de la
Licitacion.-

La omisién no podra ser alegada posteriormente a efectos de modificaciones de los
precios una vez efectuada la apertura.-

Igualmente sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes y Contratista en su
caso, el cumplimiento cabal y total de la legislacion laboral, previsional, e Higiene y Seguridad,
esté mencionada en forma expresa o no en el presente Pliego.-

Articulo 39°: PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA

Previo al pago de los certificados de obra y de acopio de materiales, el contratista
deberd acreditar fehacientemente haber pagado los salarios y sus complementos a todo el
personal y profesional empleado en la obra, aportes previsionales, fondo de desempleo y seguros
obligatorios correspondientes al mes que se certifique.

Articulo 40°: INCIDENCIA DE LA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL EN LOS

PRECIOS.-

Se establece que el Contratista, en oportunidad de solicitar ampliacion del plazo
contractual, deberd indicar expresamente si la ampliacion de plazo solicitada origina alteraciones
en algunos de los conceptos que integran el precio cotizado. Si no lo manifestara expresamente
en esta oportunidad, se entendera que la ampliacion del plazo no origina alteraciones en los
precios cotizados y que no implica ningan reconocimiento.-

Articulo 41°: MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE PLANTELES DE
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS EXISTENTES.

El contratista asume la total responsabilidad del mantenimiento, eventual reparacion y
adecuacion a los trabajos a ejecutar en esta obra de los servicios existentes que puedan ser
afectados por el desarrollo de la obra aunque no figuren en la documentacion de planos del
presente pliego.

El contratista deberé realizar los trabajos de mantenimiento, reparacion y adecuacion de
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planteles de infraestructura existentes de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes, en
coordinacion con la/s empresals de servicios correspondiente/s.

La ejecucion de éstos trabajos no recibir4 pago directo, debiendo su precio estar incluido
en los demés items del contrato.-

Articulo 42°: NOMINA COMPLETA DE PRESENTAR POR LOS

PROPONENTES.-

Para dar cumplimiento al apartado que exige la presentacion de la nédmina de
equipos, los proponentes deberan llenar debidamente la "Planilla de Equipos”, cuyo modelo se
agrega, dejandose expresamente consignado que la Direccion de Vialidad Provincial no aceptara
la ampliacion de la referida némina con posterioridad al acto licitatorio. La misma consta de nueve

columnas que indican respectivamente:

EQUIPOS A

Columnal: N° de orden interno: Para llenar esta columna, las empresas
previamente deberdn codificar 0 numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para Supervision o durante el desarrollo de
la obra.-

Columna 2: Designacion: Se refiere a la denominacién del equipo maquinaria. Ej.:
motoniveladora, aplanadora, etc..-

Columna 3: Marca: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que dicha
fabrica denomina a la maquina ofrecida.-

Columna 4: Modelo: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes

mencionada (Columna 3).-

Columna 5: Potencia o capacidad: Se debera expresar en las unidades que
indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3,
Ton., m3/h, Ton/h, etc.).-

Columna 6:  N° de Motor: Se indicara el N° motor y la marca.-

Columna 7:  N°de Chasis.-

Columna 8: Estado: Esta columna queda reservada a la Supervision de Equipos,
gue debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observacion.-

Columna 9:  Ubicacion actual: El Contratista debera indicar en el momento de la
licitaciébn donde se encuentre el equipo ofrecido para poder realizar
su Supervision (obra, taller de reparacién, depdésito, etc.).-

Columna 10: Fecha probable de disponibilidad: El Contratista deber& indicar en

gué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la
obra.-

PLANILLA DE EQUIPOS

EQUIPOS PERTENECIENTES ALAEMPRESA .. ... . e

LICITACION PUBLICA NO . . .ottt e e e e e

OB RA
N° de | Designacion Marca Modelo Potencia N° Motor N° Estado Ubicacion Fecha
Orden Capacidad Chasis Actual Probable de
Disponibilidad
1° 20 3° 40 5° 6° 7° 8° 9° 10°

NOTA: Las observaciones se consignan al dorso citando N° de orden.-

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 31



La columna 8° queda reservada para la Supervision de Vialidad Provincial.-

Lugar y Fecha Firma Aclarada y Sello

Articulo 43° PLANOS CONFORME A OBRA

Conjuntamente con el Certificado Final de Obra, y como uno de los requisitos para
la aprobacién del mismo, el Contratista debera entregar a la Supervisién un original en film
poliéster y dos copias heliogréficas de los planos realizados conforme a obra ejecutada,
confeccionados en la misma forma de presentacion, escalas, normas de dibujo, etc. que los
planos de la documentacion del proyecto.-

El precio de éstos planos no recibird pago directo, debiendo incluirselo en los
demas items del contrato.-

Articulo 44°: CARTELES DE OBRA

El Contratista de la Obra colocara en la misma, DOS (2) carteles de 6,00
metros por 4,00 metros, conforme al modelo que le suministrara la Supervision. La Supervision de
obra le indicara el texto y lugar de emplazamiento.

El costo de provisién, transporte, colocacion, desarme posterior y todo otro gasto
originado por este concepto, como asi también su conservacion en buen estado, hasta la
Recepcion definitiva de la obra, serdn por cuenta exclusiva del Contratista, no recibiran pago
directo, debiendo su precio estar incluido en los items del contrato.
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DATOS SOCIALES Y FISCALES DEL OFERENTE

L EMPresa . ...
2. DOMICHIO . . oottt
3.Cudad . ... Pais. ...
4. Codigo Postalo CasillaPostal .. .............oi ..
5. Teléfonos. . ............. Télex ............... Fax ..............
6. Correo Electrénico Oficial. . . . v oo v v
7. Tipo de SOCIEdad . . ..ttt
8. Inscripcién en el Registro Publico de Comercio bajo el nimero ... ............. folio............ del
Libro................. conFecha............
9. Duracioén de la Sociedad: . . ...... anos.-
Fecha de Constitucion: ... /... ./ .. ..
Fecha de Vencimiento: ... /... ./....
Prorrogas (si las hubiera) . . .... .. afos
10. Si es continuadora de anteriores sociedades, indicar el nombrede estas. .. .......... .. ...

11. N6mina de los Socios o Directores que tienen uso de la firma social:

Apellido y Nombre Carécter Nacionalidad Doc. Ident. Tipo Firma
Firmay sello del Representante Legal . . .. ......... ... .. .. ..
Lugary Fecha . ... ..

NOTA: En caso de Asociacion, cada Empresa debera llenar el formulario correspondiente.-
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MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA

Entre la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco, en adelante “LA DIRECCION”, representada
€N eSte ACLO POF....cvveeeeieriieriieeeieeerereeer e eeeeeeaees en su caracter de Administracion General, quien
acredita su identidad CON ...........ccccvveeeeeennns , ¥ de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley
N° 153-A (Ley de Vialidad Provincial), con domicilio legal en su sede, sita en Avenida 25 de Mayo
y Ruta Nacional N° 11, de la ciudad de Resistencia, Departamento San Fernando, Provincia del

Chaco, por una parte, y por la otra, la Empresa.......ccccccvvveveviiiiiiienieenieenieeneen, , en adelante “EL
CONTRATISTA”, conformada segun Contrato entre las dos Empresas(en caso de U.T.E.),
representada Por ......cccccceveiieiiiiiiieeeee e, , €n su caracter de .........cocei
quien acredita su identidad con ...............cccceeeee. , fijando domicilio legal en ...................... de Ia

Ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, convienen en celebrar el presente
Contrato Administrativo de Obra Publica, sujeto a las Clausulas que se enumeran mas abajo:
CLAUSULA PRIMERA - Objeto: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la OBRA: ..................
TRAMO: ... CUYO ODjJeto €S: ....oevveeeiiiiiiiiieeeeeeee , adjudicada por Resoluuon
NO e, , de conformidad con las actuaciones obrantes en el Expedlente NO
de LA DIRECCION, mediante el cual se tramita la Licitacién Publica N° ............... -

CLAUSULA SEGUNDA - Piezas instrumentales del Contrato: Forman parte integrante de este
Contrato la siguiente documentacion: la presente Contrata; la Memoria Descriptiva: fs....... del
expediente mencionado en la Clausula anterior; el Pliego Particular de Condiciones: de
S, ; el Pliego Particular de Especificaciones: fs........... ; los CoOmputos Métricos: fs............ :
los Planos: fs............. ; las Aclaratorias : fs........... ; la Oferta Sobre N° 1 de EL CONTRATISTA : fs.
............. ; la Propuesta y Analisis de Precios Unitarios, fs. ................., la Resolucién N° ..............
de Adjudicacién: fs ................ ; El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales edicion 1998 de
la Direccién Nacional de Vialidad, la Ley 1182-K de Obras Publicas de la Provincia del Chaco, La
Ley Provincial N° 153-A, las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, asi como sus
Reglamentaciones y las Ordenanzas Municipales correspondientes.-

CLAUSULA TERCERA - Firma del Pliego de Licitacion: El....ccccccocvvveennn.. , Director de
Ingenieria Vial, en representacion de LA DIRECCION y el..................... , en representacion de EL
CONTRATISTA, firman el Pliego de Licitacién, que forman parte del presente contrato.-
CLAUSULA CUARTA - Sistema de Contrataciéon y Monto: La obra se contrata por el sistema
de Unidad de Medida y Medicién de lo hecho, por el Monto cotizado por EL CONTRATISTA, en la
suma de PESOS.........c.coccvviieeeeennne (B oo ). El importe final resultard en definitiva, del
volumen de obra ejecutada y medida, condicionado por reajustes de cdmputos y/o modificaciones
de Obra debidamente autorizados.-

CLAUSULA QUINTA - Plazo de Ejecucion de la Obra: EL CONTRATISTA debera concluir los
trabajos contratados en el plazo de........... (.....) meses corridos, a computar desde la fecha en que
se firme el Acta de Iniciacién de Obra, la que debera verificarse dentro de los quince (15) dias
habiles de firmado el presente Contrato.-

CLAUSULA SEXTA - Medicién, Certificacion de los trabajos y Forma de pago: Los trabajos
ejecutados y los materiales acopiados se mediran en la forma establecida en el Pliego Particular
de Condiciones y se liquidaran y pagaran mediante certificados mensuales, con caracter de
parciales y provisionales en la forma establecida en el Pliego Particular de Condiciones.-
CLAUSULA SEPTIMA - Superintendencia_de los trabajos: LA DIRECCION ejercera la
Superintendencia de los trabajos por intermedio del Servicio de Inspeccién que a ese efecto
designe, cuya integracion la realizara a su exclusivo juicio hasta la total terminacion de los trabajos
contratados. EL CONTRATISTA se obliga a facilitar en forma amplia la vigilancia y contralor de las
obras. EL CONTRATISTA y su personal cumpliran las instrucciones impartidas por el Servicio de
Inspeccién.-

CLAUSULA OCTAVA - Fondo de Reparo: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Provincial
N° 1182-K, del importe de los certificados que se emitan por todo concepto, a excepcion de los
certificados de acopios de materiales, LA DIRECCION retendra, hasta la recepcion definitiva de la
obra, el cinco por ciento (5 %) para constituir la garantia correspondiente a Fondo de Reparo.
Dicha garantia no devengara interés ni actualizacion alguna. EL CONTRATISTA podra reemplazar
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el Fondo de Reparo por alguno de los medios previstos en la documentacion licitatoria.-
CLAUSULA NOVENA - Garantia_de Contrato: EL CONTRATISTA constituye en este acto
Garantia de Contrato por un monto de PeS0S .........ccoceee.. (B s ) mediante
................................ , en cumplimiento del requisito exigido en el Pliego Particular de Condiciones.-
CLAUSULA DECIMA - Responsabilidades: LA DIRECCION no se responsabiliza por los dafios
y perjuicios de cualquier indole y que, por cualquier causa, sufra o cause EL CONTRATISTA, y/o
sus cosas, Y/o su personal, a terceros y que puedan originarse por la ejecucion de este Contrato.
EL CONTRATISTA queda obligado y es a su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas
las leyes sociales, laborales y previsionales de todo personal que ocupe en la obra. Se obliga
asimismo a contratar los seguros necesarios de cobertura de accidentes, dafios y perjuicios que
pudieran ocurrir a su personal, a la Inspeccion de Obra y a terceros.-

CLAUSULA DECIMOPRIMERA - Conservacion y Recepcidn de la Obra: Terminados todos los
trabajos contratados, EL CONTRATISTA solicitard la Recepcion Provisional de la obra. De no
existir observaciones, se labrara el Acta respectiva en forma conjunta con LA DIRECCION. La
Medicion Final se realizara de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular de Condiciones.
A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisional, EL CONTRATISTA se obliga a conservar la
obra por su exclusiva cuenta durante el plazo de conservacion y garantia fijado en ......... (cereenn )
meses corridos. Transcurrido este plazo, EL CONTRATISTA solicitara la Recepcidn Definitiva de
la Obra. De comprobarse el buen estado y correcto funcionamiento de la Obra, se labrara en
forma conjunta con LA DIRECCION el Acta correspondiente.-

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA - Incumplimiento del Plazo Contractual por_factores
climéticos: Cualesquiera sean las condiciones climaticas que imperen en la zona y que no
constituyen los supuestos casos de fuerza mayor previstos en la Ley de Obras Publicas, no daran
motivos a ampliaciones del plazo fijado para la terminacion de los trabajos, debiendo EL
CONTRATISTA adoptar las previsiones del caso para mantener las tareas y ampliar, si fuera
necesario, la jornada normal de labor al efecto de su estricto cumplimiento, sin que ello dé
derecho a modificacién de los precios contractuales ni reconocimiento alguno por la adopcion de
tales medidas. En los casos en que estas condiciones climéaticas sean distintas a las normales, LA
DIRECCION podra, a su exclusivo juicio, ponderar las razones que haya tenido EL
CONTRATISTA para no dar cumplimiento al plazo contractual.-

CLAUSULA DECIMOTERCERA - Sellado _de Ley: EI CONTRATISTA se obliga a reponer el
Sellado de ley que le corresponde, sin derecho a repetir, en el término previsto en la Ley Tarifaria
de la Provincia del Chaco, a contar de la fecha del presente Contrato.-

CLAUSULA DECIMOCUARTA - Jurisdiccién: Para el caso de litigios, las partes se someten
voluntariamente por este acto a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, renunciando a todo otro fuero y jurisdiccion, inclusive el
Federal.-

CLAUSULA DECIMOQUINTA — Resolucion del Contrato: LA DIRECCION podra conforme el
Decreto 2091/1998, resolver o suspender el presente Contrato fundado en la imposibilidad de
financiamiento de la ejecucion de la obra como consecuencia de recortes que pudiere surgir de los
recursos coparticipados principalmente en el financiamiento de las obras publicas en las
Provincias, en cualquier momento sin derecho a indemnizacion o compensacion de ninguna
especie por parte de EL CONTRATISTA, incluidos Gastos Generales o Improductivos salvo los
derechos de éste a percibir lo ejecutado que se encuentre impago, 0 los acopios que hayan
efectuado antes de la Resolucién del contrato y que se encuentren a esa fecha debidamente
certificados por LA DIRECCION. Producida la Resolucion se precedera a realizar la medicion y
certificacion final, por los procedimientos contractuales y legales vigentes. Con el pago de la
Certificacion Final LA DIRECCION quedara definitivamente liberada de las obligaciones a su
cargo. EL CONTRATISTA notificado de la suspension contractual, podra dentro del término de
quince dias corridos, optar por la Rescision Contractual, sin reclamos entre las partes por dicho
motivo. EL CONTRATISTA renuncia a toda reclamaciéon de conceptos o rubros no reconocidos en
esta Clausula y que sean consecuencia de alguna de las razones expuestas en los considerandos
del mencionado Decreto.
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En los demas supuestos de rescision contractual se procedera conforme la normativa estatuida en
el Capitulo IX de la Ley Nro. 1182-K, y las demas piezas instrumentales detalladas en la clausula
segunda del presente, de acuerdo al orden de prelacién legal y contractual aplicable.-

CLAUSULA DECIMOSEXTA - Domicilios Especiales: LA DIRECCION fija su domicilio especial
en su domicilio legal y EL CONTRATISTA en ............... de la Ciudad de Resistencia, Provincia del
Chaco, Republica Argentina.-

En prueba de conformidad las partes suscriben el presente Contrato, en cinco (5) ejemplares de
un mismo tenor y efecto, en Ciudad de ............... , Provincia del Chaco, Republica Argentina, a los
........ dias del mesde ............. d€ ...cooeeriiiiininnnnn-
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FORMULARIO MODELO DE PROPUESTA

Para la ejecucion de la OBRA:

OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI

TRAMO: COLECTORA R.N. N°11Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI

Y AVDA. ALVEAR

OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y

Sefior Administrador General de la Direccion de Vialidad Provincial:

SENALIZACION

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 620.039.010,07

Resistencia,

, que declara (n) haber

examinado el terreno, los Computos Métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones, relativos a la obra
indicada en el titulo , y se compromete(n) a realizar en un todo de acuerdo con los mencionados
documentos que declara(n) conocer en todas sus partes, ofrece(n) ejecutar las obras correspondiente a los
precios unitarios que se consignan a continuacion:

PRECIO
ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNI | CANTIDAD UNITARIO IMPORTES
DAD LETRA | NUMERO | PARCIALES
1 | LIMPIEZA ZONA DE CAMINO Ha 7,69
2 | EXCAVACION NO CLASIFICADA m3 | 73.883,70
3 $ETIT?|1A,\\IPSLPE(;\IRE$ECON COMPACTACION ESPECIAL, INCLUIDO PROVISION | o [ 55 509 o3
4 | EXCAVACION PARA FUNDACIONES m3 160,60
5 | HORMIGON DE PIEDRA “H21” EX. CLASE "B", EXCLUIDA LA ARMADURA | m3 63,49
6 | HORMIGON DE PIEDRA “H13” EX. CLASE “D” m3 149,88
7 | HORMIGON DE PIEDRA “H8” EX. CLASE “E” m3 53,21
8 | ACERO EN BARRAS, COLOCADO t 2,14
9 | CONDUCTO DE CANO PEAD DE 0,80 M m 468,00
10 | CONDUCTO DE CANO PEAD DE 0,90 M m 63,00
11 | SUMIDEROS DE PAVIMENTO TIPO S 6 U 13,00
12 | SUMIDERO DE CALLE DE TIERRA U 30,00
13 | CONSTRUCCION DE CABEZAL DE DESCARGA U 2,00
14 | CONEXION DE CONDUCTO PLUVIAL Gl 2,00
15 | CONSTRUCCION DE BASE DE MDC m3 | 12.540,72
16 | CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON m2 | 99.529,56
17 | SENALIZACION HORIZONTAL POR EXTRUSION m2 3.421,95
18 | SENALIZACION VERTICAL m2 72,63
19 | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS U 372,00
20 | TRASLADO DE LINEA DE ENERGIA DE MT m 320,00
21 | DEMOLICIONES Y RETIROS VARIOS
21 A | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE DESAG. PLUV. EXISTENTES Gl 1,00
21 B | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE m2 346,50
21 C | DEMOLICION Y CEGADO DE CANAL REVESTIDO EXISTENTE Gl 2,00
21D | DEMOL. CABEZAL EXISTENTE Y CONEXION COND. PROYECTADOS Gl 2,00
22 | ILUMINACION Gl 1,00
23 | PROVISION DE MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE OBRA
23 A | CUOTA MENSUAL Mes 30,00
23 B | ADICIONAL POR KM Km | 132.000,00
24 | GESTION AMBIENTAL (MAX. 0.5%) Gl 1,00
25 | MOVILIZACION DE OBRA Gl 1,00
IMPORTE TOTAL:
La presente oferta asciende alasumade PESOS: . ... . .. ..
Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideracion.-
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COMPUTOS METRICOS

OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N° 11 Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI Y AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ITEM
Ne

DESIGNACION DIMENSIONES

PARTES

UNIDAD

CANTIDADES

PARCIAL TOTAL

SUMARIO
Limpieza de terreno en la zona de Obra.
Excavacion no clasificada.
Construccion de Terraplen con Compactacion Especial, Incluido Provision y Tpte.
Construccion de Alcantarillas.
Excavacién para Fundaciones.
Hormigén de Piedra "H21", ex. Clase "B", excl. la armadura.
Hormigén de Piedra "H13", ex. Clase "D".
Hormigén de Piedra "H8", ex. Clase "E".
Acero en barras, colocado.
Construccion de Conducto de Cafios PEAD.
Construccion de Sumideros.
Construccion de Cabezal de Descarga.
Conexion de conducto pluvial proyectado a camara existente.

Construccion de Base de Mortero de Densidad Controlada (M.D.C.) en 0.12 m de espesor.
Construccion de pavimento de Hormigdon Simple con corddn integral de 0.18 m de espesor.
Sefalizacion Horizontal y Vertical.

Construccion de Rampas p/Discapacitados.

Traslado de Linea Eléctrica.
Demoliciones y Retiros Varios.
Demolicion de estructuras de Desag. Pluv. Existentes.
Demolicion de pavimento existente.

Demolicion y cegado de canal revestido existente.
Demol. cabezal existente y conexion Cond. Proyectados.
lluminacion.

Provision de movilidad para la inspecion.
Gestion Ambiental.

Movilizacién de Obra.

A construir segun plano DNV O - 41211 - | - Tipo A, con platea, recta

Apartado 1

S/Avda. G. Marconi - En Progr. 2+796 - n = 2; L= 2,00m; H= 1,50m; Y= 1,00m; J= 25,00; C.D.: 49,08m
S/Calle Nahuel Huapi - En Progr. 0+369 - n = 2; L= 2,00m; H= 1,50m; Y= 1,00m; J= 25,00; C.D.: 48,88m

OBRAS A EJECUTAR

Limpieza zona de camino
Monte ralo

S/Avda. Marconi 594 Ha
S/Calle Nahuel Huapi 1.05 Ha
Imprevistos  10%

Ha
Ha
Ha
Ha

5.94
1.05
0.70

7.69

Excavacién no clasificada
S/Avda. Marconi
Excavacion a cota de fondo de caja 51,500.00 m3
Saneamiento de zonas bajas,
anegadas y cunetas 5,500.00 m3
S/Calle Nahuel Huapi
Excavacion a cota de fondo de caja 10,167.00 m3

Imprevistos  10%

m3
m3
m3

m3
m3

51,500.00
5,500.00
10,167.00

6,716.70
73,

883.70

Terraplen con Compactacién Especial, Incluido Provision y Tpte.
S/Avda. Marconi 16,393.94 m3
S/Calle Nahuel Huapi 5,087.00 m3

Imprevistos  10%

m3
m3

m3
m3

16,393.94
5,087.00

2,148.09
23,

629.03

Excavacién para Fundaciones

S/Avda. Marconi
Apartado 1 1 73.00 m3
S/Calle Nahuel Huapi
Apartado 1 1 73.00 m3

Imprevistos  10%

m3

m3
m3
m3

73.00

73.00
14.60

160.60

Hormigodn de Piedra "H21", ex. Clase "B", excl. la armadura

S/Avda. Marconi
Apartado 1 1 30.97 m3
S/Calle Nahuel Huapi
Apartado 1 1 30.97 m3

Imprevistos 5%

m3

m3
m3
m3

30.97

30.97
1.55

63.49
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COMPUTOS METRICOS

OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N° 11 Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI Y AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

@ o CANTIDADES
'TEDM DESIGNACION E DIMENSIONES g
g 5 PARCIAL TOTAL
6 |Hormigén de Piedra "H13", ex. Clase "D"
S/Avda. Marconi
Apartado 1 1 71.37 m3 m3 71.37
S/Calle Nahuel Huapi
Apartado 1 1 71.37 m3 m3 71.37
Imprevistos 5% | m3 7.14
m3 149.88
7 |Hormigén de Piedra "H8", ex. Clase "E"
S/Avda. Marconi
Apartado 1 1 25.34 m3 m3 25.34
S/Calle Nahuel Huapi
Apartado 1 1 25.34 m3 m3 25.34
Imprevistos 5% | m3 2.53
m3 53.21
8 |Acero en barras, colocado
S/Avda. Marconi
Apartado 1 1 1,021.75 Kg t 1.02
S/Calle Nahuel Huapi
Apartado 1 1 1,021.75 Kg 1.02
Imprevistos 5% 0.10
2.14
9 |Conducto de Caiios PEAD de 0.80m
S/Avda. Marconi 1 400.00 m m 400.00
S/Calle Nahuel Huapi 1 56.00 m m 56.00
Imprevisto 2.60% m 12.00
m 468.00
10 [Conducto de Caiios PEAD de 0.90m
S/Avda. Marconi 1 57.00 m m 57.00
Imprevisto 10% m 6.00
m 63.00
11 [Sumideros de paimento tipo S 6
S/Avda. Marconi 13.00 U U 13.00
U 13.00
12 (Sumidero de Calle de Tierra
S/Avda. Marconi 21.00 U U 21.00
S/Calle Nahuel Huapi 9.00 U U 9.00
U 30.00
13 [Construccion de Cabezal de Descarga
S/Avda. Marconi
S/Plano Tiph H-2993 - 3 x D = 0,90m U 2.00
con base de asiento
U 2.00
14 [Conexién de conducto pluvial
proyectado a camara existente
S/Avda. Marconi Gl 2.00
Gl 2.00
15 [Construccion de Base de M.D.C.
En 0,12 m de espesor
S/Avda. Marconi 93,175.95 m2 012 m | m3 11,181.11
S/Calle Nahuel Huapi 9,280.95 m2 012 m [ m3 1,113.71
Imprevisto 2% m3 245.90
m3 12,540.72
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COMPUTOS METRICOS

OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N° 11 Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI Y AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

@ o CANTIDADES
'T’\'IEDM DESIGNACION E DIMENSIONES g
g 5 PARCIAL TOTAL
16 [Construccion de Calzada de Hormigén
con cordén integral
En 0,18 m de espesor
S/Avda. Marconi 88,739.00 m? m2 88,739.00
S/Calle Nahuel Huapi 8,839.00 m? m2 8,839.00
Imprevisto 2% m2 1,951.56
m2 99,529.56
17 |[Senalizacion Horizontal por Extrusion
Para Sendas Peatonales
S/Avda. Marconi 3,009.00 m? m2 3,009.00
S/Calle Nahuel Huapi 250.00 m? m2 250.00
Imprevisto 5% m2 162.95
m2 3,421.95
18 [Senalizacion Vertical
En Tramos Varios
S/Avda. Marconi
Nomenclador de calles 103 0.327 m2 m2 33.65
Velocidad Maxima 25 0.88 m2 m2 22.00
Escolares 4 0.81 m2 m2 3.24
S/Calle Nahuel Huapi
Nomenclador de calles 18 0.327 m2 m2 5.88
Velocidad Maxima 5 0.88 m2 m2 4.40
Imprevisto 5% m2 3.46
m2 72.63
19 |Rampas para Discapacitados
S/Avda. Marconi 324.00 U u 324.00
S/Calle Nahuel Huapi 48.00 U U 48.00
U 372.00
20 |Traslado de linea de Energia de MT
S/Avda. Marconi 320.00 m m 320.00
m 320.00
21 |Demoliciones y Retiros Varios
21 A |Demolicion de estructuras de Desag. Pluv. Existentes
S/Avda. Marconi 14.00 U Gl 1.00
Gl 1.00
21 B |Demolicion de pavimento existente
S/Avda. Marconi 330.00 m2 m2 330.00
Imprevisto 5% m2 16.50
m2 346.50
21 C |Demolicion y cegado de canal revestido existente
S/Avda. Marconi 185.00 m Gl 2.00
Gl 2.00
21 D |Demol. cabezal existente y conexion Cond. Proyectados
S/Avda. Marconi 200 U Gl 2.00
Gl 2.00
22 |lluminacién
S/Avda. Marconi
Columna H=9m c/Brazo L=1,20 m. de dos efectos U 108.00
Columna H=9m c/Brazo L=1,20 m. de tres efectos U 55.00
Luminaria LED de 100 w alta eficiencia | U 381.00
Tablero de alumbrado de 2 circuitos - 5+5Kw U 5.00
Conductores de distribucion m 6,000.00
Sistemas de reduccion de tension. Gl 1.00
S/Calle Nahuel Huapi
Columna H=9m c/Brazo L=1,20 m. de un efecto U 34.00
Luminaria LED de 100 w alta eficiencia | U 34.00
Tablero de alumbrado de 2 circuitos - 5+5Kw U 1.00
Conductores de distribucion m 1,500.00
Sistemas de reduccion de tension. Gl 1.00
Gl 1.00
23 |Provision de movilidad para la Inspeccion de Obra
23 A |Cuota mensual 2 15.00 Mes Mes 30.00
Mes 30.00
23 B |Adicional por Km
2 4,000.00 Km 15.00 mes Km 120,000.00
Imprevistos 10.00% Km 12,000.00
Km 132,000.00
24 |[Gestion Ambiental (max. 0.5%)
Gl 1.00
Gl 1.00
25 |Movilizacién de Obra
Gl 1.00
Gl 1.00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N°11 Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONIY AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

{NDICE

Articulo 1°: Generales.

Articulo 2°: Condiciones y medio ambiente de trabajo. Especificacion Especial.

Articulo 3°: Servicios de medicina e higiene y sequridad. Especificacién Especial.

Articulo 4°: Carteles de Obra.

Articulo 5°: Provision de movilidad para personal de supervision. Especificacion Especial.

Articulo 6°: Provision de locales y elementos para oficina de inspeccion y Laboratorio de obra.
Especificacién Especial.

Articulo 7°: Equipo minimo exigido. Especificacion Especial.

Articulo 8°: Movilizacién de obra. Disponibilidad de equipos, obrador y campamentos del
Contratista. Especificacion Especial.

Articulo 9°: Adecuacion de planteles de infraestructuras de servicios existentes. Especificacion
Especial.

Avrticulo 10°: Coémputo de dias laborables. Especificacion Especial.

Articulo 11°: Capitulo B - Seccién B.ll. Excavaciones. Especificacion Complementaria.

Articulo 12°:

Préstamos de suelo comun y yacimientos de suelo seleccionado y Accesos a

Articulo 13°:

los mismos. Especificacién Especial.
Capitulo B — Seccion B.llI. Terraplenes. Especificacion Complementaria.

Articulo 14°: Capitulo A - Seccién A.l — Construccion de la calzada de hormigdn de cemento
Portland. Especificaciones Complementarias.

Articulo 15 Normas de ensayos. Especificacién Especial.

Articulo 16°: Base de Mortero de Densidad Controlada. Especificacién Especial.

Articulo 17°: Seccién A - Demoliciébn de Obras Varias. Especificacion Especial.

Articulo 18°: Demolicién de estructuras de desagiies pluviales existentes. Especificacion Especial.

Articulo 19°: Excavacion de zanjas. Especificacion Especial.

Articulo 20°: Relleno de excavaciones. Especificacion Especial.

Articulo 21°: Camaras y sumideros. Especificacion Especial.

Articulo 22°: Conducto colector circular de polietileno de alta densidad (P.E.A.D). Especificacion
Especial.

Avrticulo 23°: lluminacion. Especificacién Especial.

Articulo 24°:  Sefalizacion Vertical. Especificacién Especial.

Articulo 25°:  Sefializacidon Horizontal. Especificacién Especial.

Avrticulo 26°: Construccion de Rampas para Discapacitados. Especificacion Especial.

Avrticulo 27°: Demolicién de cabezal existente y conexion con conductos proyectados.
Especificacién Especial.

Avrticulo 28°: Traslado de linea de energia de media tension. Especificacion Especial.

Articulo 29°: Demolicién de pavimento existente. Especificacion Especial.

Articulo 30°: Especificaciones técnicas ambientales y sociales




OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N° 11 Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONIY AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Los Articulos contenidos en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, tienen por objeto
introducir complementaciones, adiciones y/o modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales Edicién 1998 de la Direccién Nacional de Vialidad.

Articulo 1°¢ GENERALES

Este apartado de Generales tiene validez para todos los Articulos que forman parte de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La construccion de pavimentos y de obras complementarias, se regira por el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, Edicion 1998 de la D.N.V., el Manual de Evaluacion y Gestion
Ambiental de Obras Viales de la Direccién Nacional de Vialidad (MEGA II- 2007), el Reglamento
CIRSOC y Anexos, las Normas IRAM, y las Normas de AASHTO-93 para los casos no contemplados
por los mencionados.

En el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edicion 1998, de la Direccion Nacional de
Vialidad, los derechos, obligaciones, u otros aspectos atinentes a la Direccién Nacional de Vialidad
como comitente, corresponderan a la Direccion de Vialidad Provincial.

Para los ensayos de laboratorio se tomaran en cuenta las Normas de Ensayos de la Direccion
Nacional de Vialidad, y las Normas IRAM y AASHTO, para los ensayos de materiales no tenidos en
cuenta por las normas de la D.N.V.

El Contratista podra presentar en obra los distintos elementos que constituyen su equipo en los
tiempos previstos por el Pliego de Condiciones Particulares y en estas Especificaciones Técnicas, a
medida que los trabajos los vayan requiriendo.

Todos los equipos viales, herramientas y maquinarias seran sometidos a la aprobacion de la
Supervision y deberan mantenerse en cantidad y condiciones para cumplimentar con la calidad de
trabajos requeridos y con el plan de obras, minimizando el impacto ambiental.

No se permitird la iniciacion o ejecucién de trabajos sin la presencia en obra del equipo
indispensable paraello.

El retiro de la obra de cualquier equipo debera ser autorizado previamente por la Supervision.

Sera obligacion del Contratista, y bajo su total responsabilidad, la colocaciéon de sefiales necesarias para
guiar el transito, por los desvios, para garantizar la seguridad de los usuarios de la via, de terceros y del
personal afectado a la obra.

Las sefiales seran bien visibles de dia y en especial de noche, con indicacion de la velocidad maxima
segura en el desvio.

Se debera comunicar a la poblacién de los accesos laterales de los nuevos recorridos, a efectos de que
tomen conocimiento del cambio de las condiciones de circulacion, calidad del aire e incremento del ruido.
Se debera informar al pablico por medios masivos de comunicacién (diarios locales, radio y televisién) las
transitorias alteraciones en la circulaciéon vehicular.

El Contratista declara conocer la zona, el clima, época de lluvias, frecuencia de inundaciones y
desagulies existentes, asi como las demas condiciones de trabajo y otras circunstancias que puedan
afectar la marcha y terminacién de la obra, es decir tendrd en cuenta tales factores al formular su
oferta. Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material, cientifico, artistico o
arqueoldgico, el Contratista o su Representante notificara fehacientemente el hecho a la Supervision,
quién dispondra el organismo o entidad a quien, seguin la naturaleza del objeto, corresponda efectuar
la entrega documentada del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto por el Codigo Civil y la Ley Nacional
N° 9080.



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N° 11 Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONIY AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Sera obligacién del Contratista la tramitacién y gestion de la aprobacion por ante los diversos
Organismos, Entes y Empresas, publicas, estatales o privadas, de jurisdicciéon nacional, provincial o
municipal y personas fisicas o juridicas, de todos los permisos, autorizaciones y/o aprobaciones
necesarias para la ejecucion de las obras y cada uno de sus items, la extraccion y obtencion de los
materiales necesarios para los mismos, cuando corresponda, su transporte, construccion del item y
traslado y depésito de los desechos resultantes. Asimismo debera obtener las autorizaciones
necesarias para la implantacion de obradores.

Sin perjuicio de lo que expresamente se establezca en los demas articulos del presente pliego, y a
titulo indicativo, no exhaustivo, deben considerarse incluidos dentro de estas gestiones:

e Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las canteras utilizadas en
la obra (Segun Marco Juridico Ambiental para la actividad minera).

e Permiso de captacion de agua superficial o subterranea (cuando corresponda).

e La aprobaciéon de desbosques y destronques por parte de la Direccion de Bosques del Ministerio
de la Produccion de la Provincia del Chaco. Disposicion de materiales de desbosque y
excavaciones.

e La aprobacion del desvio transitorio de cauces naturales ante la Administracién Provincial del
Agua de la Provincia del Chaco.

e Permisos 0 Guias que autoricen la extraccion de madera proveniente de ejemplares silvestres y
Su uso durante la construccion de la obra vial (por ejemplo, postes para alambrados, tranqueras,
Etc.).

e Disposicion de residuos liquidos.

e La autorizacion para el emplazamiento de obradores por parte de la Municipalidad a cuya
jurisdiccion corresponda, sin perjuicio de la aprobacion correspondiente de la Supervision.

e El permiso y aprobacion para la interrupcion, corte y/o traslado de redes de servicios eléctricos,
telefénicos, de agua potable y cloacas, ante quienes corresponda y de acuerdo a las
disposiciones de cada una de ellas.

e El permiso por parte de los propietarios de las canteras comerciales de suelo, asi como toda otra
cantera o yacimiento, cuando corresponda.

e El permiso de paso para el abastecimiento de agua, desde reservorios o cursos, por parte de los
propietarios de los lotes que resulten necesarios atravesar para acceder a los mismos, y la
autorizacion de la A.P.A., conforme a las disposiciones de la misma, sin perjuicio de los estudios
y andlisis que ordene la Supervisidn con relacién a la calidad del recurso.

e La autorizacion de la Municipalidad a cuya jurisdiccion corresponda y de la D.V.P., para el
deposito de desechos y restos, segun la naturaleza de los mismos.

e Permisos de almacenamiento, transporte y disposicion final de materiales peligrosos
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites, baterias usados).

e Permisos para reparacion de vias, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o
construccion de vias de acceso.

e Continuaciéon de la construccion después de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueoldgicos, paleontol6gicos y material de valor hist6rico.

El responsable de la implementacién debe acatar todas las estipulaciones y cumplir con todos los
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras o la operacién de la obra
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vial a las Resoluciones y dictamenes que emitan la Autoridades Provinciales y/o Municipales
competentes.

Todas las tasas, canones y derechos que resulte necesario abonar, asi como los planos y memorias,
tareas y profesionales requeridos para la gestién y aprobacion por parte de quienes corresponda,
segln el caso, no recibiran pago directo alguno, considerandose su costo incluido dentro de los
Gastos Generales de la obra.
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Articulo 20 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. ESPECIFICACION ESPECIAL
| — DESCRIPCION

Los trabajos comprenden basicamente el Control y Proteccion del Medio Ambiente en un todo de
acuerdo a las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones (Nacionales, Provinciales y Municipales) y
requerimientos de la documentacién contractual, con el objeto de velar por la seguridad de las personas
con derecho a estar en las obras, conservando las mismas en un estado de orden que evite cualquier
peligro a las mismas; proporcionar y mantener - en tiempo y forma - todos los elementos necesarios
para la seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente
dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos que cause la obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafio a personas
o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la obra, siendo Gnico
y exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la obra y/o sus dependientes
ocasionen a aquellas.

Deberda tenerse en cuenta el problema de la accesibilidad para los frentistas durante la construccion,
previéndose los accesos a sus propiedades, incluyendo los vehiculos.

Los materiales peligrosos (combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas, deshechos, etc.),
deberan transportarse y almacenarse con las condiciones tales que garanticen la seguridad a fin de
evitar potenciales contaminaciones.

El Contratista sera responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y
reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el lugar de ejecucion
de las obras, asi como el pago de las multas que pudieran aplicarse por infracciones a las mismas.

Ante la construccion de puentes y/o alcantarillas, deberdn tomarse las medidas necesarias durante su
construccion o desvio del cauce, a efectos de respetar el Codigo de Faltas (Ley Provincial N° 4209),
donde expresamente se establece como requisito la previa autorizacion para modificar un escurrimiento
por parte de la autoridad competentes y la Ley 3230 y su modificatoria N° 3542 (t.0) y Decreto
Reglamentario N° 173/90: “...Sera sancionado... el que vertiere o emitiere cualquier tipo de residuo
sélido, liquido o gaseoso que pueda degradar o contaminar los recursos naturales, en especial los
hidricos, o al medio ambiente, causando dafio o poniendo en peligro la salud humana, la flora o la
fauna.”

El Contratista dispondra - en caso de ser necesario - la intervencion de expertos, a su costa, que
durante la ejecucion y la terminacion de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de
manera de:

e Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las
mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a las mismas.

e Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiales de peligro y vigilancia
cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Supervision o por cualquier Autoridad
debidamente constituida, para la proteccion de las obras o para la seguridad y conveniencia de toda
persona.

e Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para
evitar dafos a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la contaminacion del
ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

e No podran ejecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra. La provisién del agua necesaria para el proceso constructivo,
sera desde las fuentes de aprovisionamiento existentes en el area urbana, debiendo cumplir con
las exigencias de calidad establecidas en las normas de ensayo.

e Minimizar el peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulacion de rellenos, realizandose
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los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de forma inmediata.

e Proteccion y sefializacion de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar accidentes.

e Prevencién de accidentes por eventos meteorologicos: se debera construir un adecuado sistema
de desagues transitorios dentro de la obra a fines de evitar anegamientos peligrosos para los
trabajadores y la poblacion en general.

e Sefializacion y proteccion para peatones y transito vehicular a efectos de evitar el peligro de
accidentes por movimiento de maquinaria pesada.

e Cercamiento de obras cuando sea necesario.

e Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos.

e Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas.

Il - PAGO

Las tareas descriptas, y los insumos, materiales, mano de obra, equipos, que en correspondencia con
ellas sean necesarias para la correcta ejecucion y terminacién no recibirdn pago directo alguno,
debiendo la Contratista considerar los mismos dentro de los Gastos Generales de la Obra.
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Articulo 3% SERVICIOS DE MEDICINA E HIGIENE Y SEGURIDAD. ESPECIFICACION
ESPECIAL

| — DESCRIPCION

Este item comprende basicamente la confeccion y actualizacién del Legajo Técnico de la Obra, previsto
en el Titulo Il - Capitulo 4 del Articulo 39 del Decreto 351/79; incluyendo desde luego el consecuente
desarrollo de las actividades programadas; en particular las relativas a los Servicios de Higiene y
Seguridad en el Trabajo; y de Medicina en el Trabajo; y la prevencion de riesgos laborales.

El objetivo primero del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo esta dirigido a detectar, evaluar,
neutralizar, corregir y/o eliminar todo tipo de riesgo que interfiera con el mantenimiento de adecuadas
condiciones en todo lugar de trabajo, observando en todo momento el mas alto nivel de Seguridad.

A los fines de brindar una cobertura en términos legales y operativos durante la ejecucion de los
proyectos, el Contratista procedera como minimo a:

- Cumplir con las exigencias de la Ley N° 19.587/72 que establece las Normas Generales béasicas
sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobada y Reglamentada por Decreto N° 351/79, el
cual en sus anexos dicta Normas concretas y especificas que deben ser respetadas en todo
ambiente de trabajo.

- Observar durante el desarrollo de los trabajos la “Normativa sobre Salud y Seguridad en la
Construccién”, segin Resolucion N° 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que
normaliza la actividad de la construccion en las distintas etapas y caracteristicas propias, desde
la preparacion de las obras hasta la conclusion del proyecto, incluyendo los equipos, medios y
elementos de que se sirve.

- Respetar la Ley N° 24.577/96 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y su
Decreto Reglamentario N° 170/96.

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecucion de trabajos
en la via publica.

- Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos vigentes en
el lugar de ejecucion de las obras.

Il - PAGO

Las tareas descriptas, y los insumos, materiales, mano de obra, equipos, que en correspondencia con
ellas sean necesarias para la correcta ejecucién y terminacion, no recibirdn pago directo alguno,
debiendo la Contratista considerar los mismos dentro de los Gastos Generales de la Obra.

Se aclara expresamente, que en correspondencia con cada uno de los items gque sean necesarios
ejecutar para la realizacién de la obra, el oferente debera incluir en los precios unitarios respectivos, la
incidencia del costo de las medidas de higiene y seguridad especificas para todas las actividades a
desarrollar en cada uno de ellos, conforme a la metodologia de trabajo que emplee, y, a su propia
organizacion; sin desmedro de la cotizacion del Control Ambiental anterior, y del presente dentro de los
Gastos Generales.
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Articulo 4°: CARTELES DE OBRA

El Contratista de la obra colocara en la misma un (1) cartel de tres (3,00) metros de alto por seis (6,00)
metros de largo. La supervision de obra le indicara el texto y lugares de emplazamiento.

El costo de provision, transporte, colocacion, desarme posterior y todo otro gasto originado en este
concepto, como asi también su conservacion en buen estado seran por cuenta exclusiva del contratista,
y no recibiran pago directo alguno, debiendo su precio estar incluido en los items del contrato.

Queda expresamente prohibida la colocacion de cercos, estructuras y elementos de publicidad.
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Articulo 5% PROVISION DE MOVILIDAD PARA PERSONAL DE SUPERVISION.
ESPECIFICACION ESPECIAL

| — DESCRIPCION

El Contratista debera entregar a la Supervisién, dentro de los diez (10) dias de firmado el Contrato y
previo a la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, dos (2) camionetas OKm. tipo Pick-up doble
cabina con motor diesel de ciento veinte (120) H.P. minimo. Todas contardn con equipo de aire
acondicionado. Las movilidades, una vez finalizada las obras y hecha la Recepcion Definitiva de la
misma, quedaran de propiedad del Contratista.

Se deja establecido que las unidades deberan ser nuevas, cero km. La Contratista debera proveer
mensualmente para cada una de estas unidades el combustible necesario para su funcionamiento de
acuerdo a los km recorridos.

Los vehiculos deberan estar disponibles para la ejecucion de los trabajos para el Servicio de
Supervisiéon en forma permanente, a partir del Acta de Iniciacion de Obra y seran utilizadas
exclusivamente para las necesidades de la Supervision.

Il - PAGO

La amortizacion, intereses, seguros y patente de cada unidad y todo otro gasto fijo, asi como las
reparaciones y repuestos, el consumo de combustibles, lubricantes, lavado, camaras y cubiertas, y
demas gastos de cualquier tipo inherentes a la movilidad y su uso por el personal de Supervision, no
recibiran pago directo alguno, debiendo el Contratista incluir su precio en la cotizacién de los demas
items del Contrato.

Estaran a cargo del Contratista los gastos de seguro contra todo riesgo, patentamiento, provisién de
combustible, lubricantes, reparaciones, repuestos, mantenimiento y todo otro gasto que demande el
buen funcionamiento del vehiculo.

Si éste debe retirarse de las obras por reparaciones o tareas de mantenimiento, el Contratista debera
proveer en su reemplazo, y mientras dure la ausencia, un vehiculo de las mismas caracteristicas.

El incumplimiento de la atencién de los gastos de combustible y mantenimiento como de la provisién
de otro vehiculo cuando se produzca una ausencia temporaria del original, sera sancionado con una
multa cuyo monto sera equivalente al costo de quinientos (500) litros de nafta super en el momento
de la infraccion.

Esta multa sera aplicada por la Supervision en cada ocasidon en que no se atiendan los gastos
demandados o por cada dia de ausencia temporaria de la original, respectivamente, y su costo le sera
descontado al Contratista, del certificado correspondiente al mes de infraccion. El importe de la multa
se duplicara en cada reiteracion de la infraccion. El importe de o de las multas no sera devuelto al
Contratista.
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Articulo 6° PROVISION DE LOCALES Y ELEMENTOS PARA OFICINA DE INSPECCION Y
LABORATORIO DE OBRA. ESPECIFICACION ESPECIAL

Los elementos de Laboratorio que el Contratista esta obligado a proveer para los ensayos respectivos
son los indicados en la Seccién K.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edicion 1998
de la Direccién Nacional de Vialidad. El equipamiento no recibird pago directo alguno, debiendo
el Contratista incluir su precio en los demas items de la obra, segun lo especifica el punto 12
de la Seccién K.I.

Queda anulado el punto 9 de la Seccion K.I. “Laboratorio de obras y oficinas para el personal de la
Inspeccion” del Pliego de Condiciones Generales — Edicién 1998.

El Contratista debera proveer un local para Oficina de 2,50m por 3,00m de dimensiones minimas, y
otro local para Laboratorio de Obra, de 4,00m por 5,00m de dimensiones minimas.

El Contratista debera entregar a la Supervision, en el momento de la firma del Acta de Iniciacion de
los Trabajos, el “EQUIPO MINIMO DE INGENIERIA” y los elementos de medicion que ésta requiera,
los que seran utilizados en la medicion de la obra y su certificacién, quedando de propiedad del
Contratista una vez finalizada la obra. Estos elementos deberan estar en perfecto estado de uso y
deberan ser aceptados de conformidad por la Supervisién. Los gastos de mantenimiento en concepto
de reparaciones y reposiciones seran por cuenta del Contratista.

Ademas de lo indicado en la Seccion K.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edicion
1998, el Contratista proveera los siguientes elementos que no recibiran pago directo alguno, debiendo
incluir su precio en los demés item de la obra:

1- Dos armarios metélicos con llaves.

2- Dos calculadoras electrénicas cientificas solares.

3- Un botiquin de primeros auxilios.

4- Dos P.C. completas de ultima generacion, con monitor pantalla plana de LCD de 19 pulgadas
con un (1) afio minimo de garantia; con U.P.S. (bateria y estabilizador de tensién), con mesa
para computadora y sillon tapizado con tela con cinco ruedas.

5- Software: sistema operativo (Windows 7 o mayor) y programas de procesador de textos
(Word), planilla de céalculo (Excel) y dibujo técnico (Autocad).

6- Dos Impresoras a chorro de tinta, de Ultima generacién, color, con 1 afio minimo de garantia.

7- Dos (2) teléfonos celulares habilitados con pago de facturacion a cargo del Contratista Con
300 minutos libres mensuales promedio cada uno.

Ambos locales podran ser alquilados o construidos con materiales prefabricados, y deberan reunir
requisitos de higiene, seguridad y estética, aire acondicionado, bafio, piletas adecuadas para
laboratorio, provision de agua con tanque de 500 litros y el correspondiente desaglie minimizando el
impacto ambiental, ademas de las condiciones de aislacion térmica e hidraulica adecuadas a la zona
de su emplazamiento. Deberan contar también con suministro de energia eléctrica de la usina local o
en su defecto por un grupo electrogeno de 220 V, cuyo mantenimiento correra por cuenta exclusiva
del Contratista.

La ubicacion de los locales sera determinada por la Inspeccion de Obra.

Todos los gastos de construccidn e instalacién, conservacion y limpieza, demolicibn o desarme y
retiro de materiales eventualmente acopiados, seran por cuenta del Contratista.

No se procedera a la aprobacion de los trabajos que requieran ensayos de calidad que no puedan
efectuarse por falta de los elementos de laboratorio necesarios, hasta que el Contratista haga la
entrega respectiva.

Una vez finalizada la obra y luego de la Recepcion Provisoria, estos locales y todos los elementos
descriptos precedentemente en este articulo, quedaran de propiedad del Contratista.
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Articulo 7°: EQUIPO MINIMO EXIGIDO. ESPECIFICACION ESPECIAL

Como condicién indispensable para resultar adjudicatario, el oferente deberda presentar la
documentacion pertinente que permita comprobar que incorporara a la obra como minimo el
equipamiento que se detalla a continuacion:

Equipamiento de propiedad de la Empresa, para Pavimento Rigido:

=z
5]

Cant. | Equipo

N

CARGADOR FRONTAL

EXCAVADORAS - 115 HP (min)

MOTONIVELADORA

CAMION REGADOR DE AGUA O TANQUE CON TRACTOR

CAMION VOLCADOR

TRACTOR NEUMATICO

RASTRA DE DISCOS

RODILLO PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO

|V |W[IN]|F

ASERRADORA DE JUNTAS DE HORMIGON

NN R NI RIS

VEHICULO UTILITARIO

[EnY
o

Equipamiento aincorporar v a afectar con exclusividad a la obra, para Pavimento Rigido:

N° | Cantidad | Equipo

1 PLANTA ELABORADORA DE HORMIGON DE CEMENTO -

PORTLAND O PROVISION DE HORMIGON ELABORADO

2 3 CAMIONES MIXER (9 m3)

3 4 CAMION VOLCADORES

4 2 SILOS PARA CEMENTO DE 50 TN C/U, MINIMO

5 1 RETROPALA

6 1 RODILLO NEUMATICO DE ARRASTRE

7 2 MOTONIVELADORAS

8 1 ACOPLADO PLAYO

9 2 CARGADOR FRONTAL

10 2 EXCAVADORA (115 HP min.)

11 2 CAMION REGADOR DE AGUA O TANQUE CON TRACTOR
12 2 VEHICULO UTILITARIO

13 2 TRACTOR NEUMATICO

14 1 RASTRA DE DISCOS

15 2 RODILLO PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO

16 2 ASERRADORA DE JUNTAS DE HORMIGON

17 2 CAMION BATEA

En el caso de los equipos que no sean de propiedad de la empresa, debera presentar con la oferta un
convenio de alquiler de dichos equipos con exclusividad para el oferente y para la presente obra, con
las firmas certificadas ante Escribano Publico o autoridad competente.

El cumplimiento del listado precedente no libera al Contratista de la obligacion de incorporar mas
cantidad de equipamiento y otros equipos no mencionados, en el caso de que ello fuera necesario
para terminar la obra dentro del plazo contractual.
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Articulo 8% MOVILIZACION DE OBRA. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA. ESPECIFICACION ESPECIAL

I- DESCRIPCION

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportard su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a las obras, etc. al lugar de la construccion y adoptara todas las medidas
necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras dentro de los plazos
previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones.

II- TERRENOS PARA OBRADORES

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos
para la instalacion de los obradores. Debera verificarse lo siguiente:

El nimero de instalacion de obradores debera ser la minima y reducir al maximo su superficie
contemplando sitios poco expuestos y respeto por las condiciones ambientales existentes, con
minimas modificaciones de manera tal que al finalizar la obra debera procederse al
desmantelamiento, remocion y disposicion final adecuada de los residuos resultantes. Las areas
utilizadas deberan asemejarse lo mas posible al estado previo a la instalacion del obrador y solo
podran permanecer los elementos que signifiquen una mejora 0 que tengan un uso posterior claro y
determinado y que debera contar con la aprobacion de la inspeccién de obra.

e El obrador debera contemplar el tratamiento de los efluentes y residuos que en ningln caso
podran ser quemados ni arrojados las aguas superficiales. El pozo séptico y las fosas de residuos
sélidos deberan cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilizacién y tuberias de
infiltracion.

e Quedard expresamente prohibido el vertido de aceites y grasas provenientes de la maquinaria
(por lavado in situ de la misma) al suelo y/o cuerpos de agua, debiendo preverse la disposicion
final adecuada de los mismos.

e En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo movil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambios de aceite, se evitara que estas actividades contaminen los suelos y las
aguas.

o No podra la empresa realizar tareas de lavado de los vehiculos 0 maquinarias en cursos de agua.

[11- OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion de
las obras, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y
debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacién por parte de la Supervisidon de las instalaciones correspondientes al campamento
citado precedentemente, en el momento de iniciar las obras, no exime al Contratista de la obligacion
de ampliarlo o modificarlo de acuerdo a las necesidades reales de las obras durante su proceso de
ejecucion.

IV- EQUIPOS
El Articulo denominado NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS

PROPONENTES, incorporado al Pliego Particular de Condiciones de esta Obra, queda
complementado con lo siguiente:
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La planilla de equipos perteneciente a la empresa que el Contratista haya previsto utilizar en las
obras, sera suministrada en triplicado a la Supervision. El Contratista notificara por escrito que el
equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, reservandose la Supervision el derecho de
aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Debera acompafiar a la propuesta del Concurso, las fechas de
incorporacién del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajos.

El control debera verificar el buen estado mecanico y de carburacion de tal manera que se queme el
minimo necesario de combustible, a efectos de reducir las emisiones atmosféricas.

Deberan tomarse las medidas necesarias para optimizar el recorrido de la maquinaria vial afectada a
la obra dentro y fuera de la misma, a efectos de minimizar el impacto vinculado a la emision de
particulas y la afectacién de caminos de circulacion.

La maquinaria vial pesada, deberd estar en buen estado mecéanico y de carburacion y el estado de los
silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar el exceso de ruidos.

Minimizar los recorridos intra-obra y en las zonas aledafias de acceso a los yacimientos estableciendo
los menores desplazamientos de maquinaria compatibles con la actividad, para evitar la compactacion.
Una vez finalizada la obra, se deberd realizar un laboreo de dichas superficies para proceder a su
recuperacion.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de la Supervision no llene
los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los trabajos, sera rechazado,
debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervision la
prosecuciéon de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado
precedentemente.

El control y aprobacion del equipo por parte de la Supervision no exime al Contratista de su
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demés elementos necesarios
al lugar de trabajo, con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a fin de asegurar
la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria,
equipo, herramientas, materiales enseres, Etc., los que estaran en cualquier momento a disposicion
del Comitente.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisién de cualquiera de los elementos citados, en
lo que se refiere a las fechas propuestas por él, dard derecho a la Supervision. a aplicar el Articulo
correspondiente a PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS del Pliego
Particular de Condiciones relativo a penalidades por mora en la ejecucién de los trabajos.

V- FORMA DE PAGO

La Oferta debera incluir un precio Global por el item "Movilizacion de Obra" que no excedera del cinco
por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los items con la
exclusién de dicho item) que incluird la compensacion total por la mano de obra, herramientas,
equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacién del equipo y
personal del Contratista, construir sus campamentos, provision de viviendas, oficinas, suministro de
equipos de laboratorio y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucion de las obras de conformidad con el Contrato. El pago se fraccionard de la siguiente
manera:

A) Para cualquier tipo de obra:
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Un Tercio: se abonard solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la
Empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Supervisién con suficiente
personal residente en las obras para llevar a cabo la iniciacién de la misma y haya cumplido, ademas,
con los suministros de oficinas y muebles de oficina, viviendas, movilidades, equipos de laboratorio,
instrumental topografico y pélizas de seguro para la Supervision, y a satisfaccion de ésta.

B) Para obras basicas, pavimento y/o puentes, luego del cumplimiento inicial de lo especificado en el
apartado A), el monto remanente se pagara de la siguiente manera:

a) Un Tercio: Se abonara cuando el Contratista disponga en las obras de todo el equipo que a juicio
exclusivo de la Supervision resulte necesario para la ejecucién del movimiento de suelo y obras de
arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.

b) El Tercio restante: Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a
juicio de la Supervision resulte necesario para la ejecucion de bases y calzadas de rodamiento y/o
superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la
totalidad de los trabajos.

c¢) Para obras de repavimentacion, luego del cumplimiento inicial de lo especificado en el apartado A),
el monto remanente se pagara de la siguiente manera:

Los dos tercios restantes: Se abonaran cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo
necesario, a juicio exclusivo de la Supervision, para la ejecucion, segun corresponda, del movimiento
de suelo, obras de arte menores, bases y calzadas de rodamiento.
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Articulo 9% ADECUACION DE PLANTELES DE INFRAESTUCTURAS DE SERVICIOS

EXISTENTES. ESPECIFICACION ESPECIAL

| - DESCRIPCION

a_

La reparacion de las redes de cualquier tipo de servicios con tendidos aéreos y/o
subterraneos que resultaran afectadas o dafiadas por las obras durante el proceso de
construccion, que no estén expresamente contempladas en el Articulo 42° de estas
Especificaciones Técnicas Particulares y ain cuando no se encuentren indicadas en la
documentacioén grafica adjunta al Proyecto, sera ejecutada por la Contratista a su cuenta y
cargo, sin que por ello reciba pago directo u otro tipo de compensacion alguno.

La Contratista deberd comunicar a la D.N.V. la necesidad del traslado, alteo, profundizacion
y/o adecuacidn de las instalaciones correspondientes a las Empresas Telecom, Telefénica, y
empresas de videocables, que se encuentren dentro de la zona de camino con autorizacion
precaria de la D.N.V., D.V.P. y/o Municipal, que se intercepten, interfieran o no sean
compatibles con las obras a construir, se encuentren o no expresamente indicadas en la
documentacion adjunta, a fin de que ésta solicite a las Empresas propietarias de las mismos
efectlden la adecuacion correspondiente.

El traslado, alteo, profundizacién y/o adecuacion de cualquier otro tendido o instalacion con
tendido aéreo y/o subterrdneo que no se mencione expresamente en las consideraciones del
parrafo anterior y que no se encuentre indicado en la documentacién adjunta, sera ejecutado
por la Contratista a su cuenta y cargo, sin que por ello reciba pago directo u otro tipo de
compensacion.

En los casos a- y c-, la Contratista debera gestionar y obtener las autorizaciones correspondientes
ante el Organismo, Institucion, Entidad o Empresa publica o privada que tenga jurisdiccion, injerencia,
propiedad o concesion del servicio afectado, y ejecutara las tareas observando las reglamentaciones,
exigencias y especificaciones que los autorizantes le indiquen.

Il - MEDICION Y PAGO

Las tareas mencionadas no recibirdn pago directo alguno, debiendo ser contempladas por el
Contratista dentro del concepto Imprevistos de Obra.
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Articulo 10°% COMPUTO DE DIAS LABORABLES. ESPECIFICACION ESPECIAL

I.-  El cdmputo de dias laborables transcurridos en obra seran llevados conjuntamente entre el
Supervisor y el Contratista o su Representante Técnico, diariamente en la planilla que se
confeccionara a tal efecto, especificando en cada caso cuales de las demoras que sufre las obras
corresponden al Grupo | - CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA y cuales al Grupo Il - CAUSAS
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA. Cuando el dia no se hubiera cubierto totalmente se estimara
el porcentaje a aplicar en cada caso, ya sea laborable o no.

Il.-  Vencido el mes, el Contratista 0 su Representante Técnico conformara la planilla de referencia la
gue sera elevada a la Direccion de Construcciones conjuntamente con el certificado de obra.

lll.- El total de DIAS LABORABLES transcurridos sera la suma de las dos primeras columnas, es
decir DIAS LABORABLES mas DIAS LABORABLES IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

IV.- Los Grupos | y Il son los que se especifican a continuacion:

GRUPO | - CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

1.- Insuficiencia de equipo, en cuanto a cantidad.

2.- Insuficiencia de equipo, en cuanto a calidad.

3.- Reparacion de maquinas del equipo.

4.- Insuficiencia de personal obrero.

5.- Insuficiencia de materiales acopiados por falta de prevision.

6.- Deficiente calidad de los materiales. Faltas de ellos.

7.- Deficiente organizacion del trabajo.

8.- Demora en proveer muestras de materiales para ser ensayados y aprobados.

9.- Huelgas declaradas legales por el Ministerio de Trabajo y Prevision -
Dpto. Provincial del Trabajo.

10.- Huelgas del personal por falta de pago.

GRUPO Il - CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

1.- Lluvias extraordinarias. Inundaciones.

2.- Humedad excesiva.

3.- Sabados, domingos y feriados.

4.- Sequias extraordinarias que obligan a la suspension de los trabajos.

5.- Dificultades comprobadas para la obtencion de materiales en la cantidad y
calidad exigidas por los Pliegos.

6.- Demoras en los transportes cuando estas no fueren previsibles por el Contratista.

7.- Dificultades y demoras en la obtencion de combustibles, lubricantes y repuestos.

8.- Dificultades para la obtencion de mano de obra adecuada.

9.- Retraso en la liberacidon y entrega total o parcial de la traza, o de yacimientos por

parte del Comitente. Cuando s6lo se trate de alguna seccion parcial se examinard si
el retraso influye en el trabajo de todas las obras o bien en el de esa sola seccion.

10.- Falta o retraso de replanteo.

11.- Deficiencias del proyecto que puedan causar retrasos en los trabajos.

12.- Modificaciones de obras, cuyo estudio y trdmite de autorizacion determine retrasos.
13.-  Ampliaciones de obras autorizadas.

14.- Ensayos demorados por razones ajenas al Contratista.

15.- Huelgas declaradas ilegales por el Ministerio de Trabajo y Prevision o

Departamento Provincial del Trabajo.
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Articulo 11° CAPITULO B - SECCION B. Il. EXCAVACIONES. ESPECIFICACION
COMPLEMENTARIA

Apartado B.11.1.1

Se anula y se reemplaza con el texto siguiente:

Este trabajo consiste en toda excavacion necesaria para la construccion del camino e incluira la
limpieza del terreno dentro de la zona de camino conforme a lo sefialado en B.l., la ejecucion de
desmontes y faldeos, construccidn, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y
canales y todo otro trabajo de excavacion o utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro
item del contrato y necesario para la terminacion del camino de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las 6rdenes de la Supervision.

La seleccion de las areas de extraccion de suelos debera realizarse en funcion de las posibilidades de
restablecimiento de la cobertura vegetal y de minimizar las interferencias producto de las actividades
extractivas en la geomorfologia del sitio. Las excavaciones deberan estar fuera del alcance de la vista de
la via. A tal fin debera elaborar el respectivo plan de explotacion y posterior recuperacion del sitio de
explotacion, el que debera ser aprobado por la inspeccién de obra.

En el caso de que fuera imperioso explotar un préstamo o cantera a la vista de la autovia, la
excavacion tendra forma geomeétrica y sera rodeada en todo su perimetro con una doble hilera de
arboles de la especie que autorice la Supervision. Esta plantacion se hard con plantines o con
ejemplares joévenes y estara al cuidado del Contratista, hasta la Recepcion Final de la obra. Su costo
estara incluido en el precio del item Excavacion.

Se deberan especificar las areas donde se produciran las extracciones de suelos para rellenos,
tratando de que no se generen cavas que impliguen problemas de seguridad o estancamiento de
aguas en los sectores de préstamos que modifiquen las condiciones topograficas, debiendo
aplanarse los accidentes topograficos que se generaren con el material no utilizado.

Para minimizar la destruccion directa de la flora en la explotacién de yacimientos debera planificarse la
accesibilidad dichas zonas de trabajo de la manera mas directa posible, disminuyéndose asi las
superficies de destruccion.

Apartado B.II.3

Se agrega lo siguiente: El contratista debera utilizar equipos de excavacion adecuados, aprobados
por la Supervision.

Apartado B.11 7.1

El volumen medido segun el perfil autorizado, sera certificado y pagado con el precio unitario del item
Excavacion.

Apartado B.11.7.2.

Se anula.

Apartado B.11.3.12

Este Apartado se modifica y se reemplaza por el siguiente: Los excedentes de excavacion no

utilizados seran depositados y conformados adecuadamente en los lugares que sefiale la Supervision
hasta una distancia de 5000 metros, lo que no recibira pago directo alguno.
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Articulo 12°0 PRESTAMOS DE SUELO COMUN Y YACIMIENTOS DE SUELO SELECCIONADO Y
ACCESOS A LOS MISMOS. ESPECIFICACION ESPECIAL

| - Desbosque, destronque y limpieza en préstamos y yacimientos: Se deja establecido que el
desbosque, destronque y limpieza del terreno en las superficies afectadas por la explotacién de
préstamos y yacimientos no recibiran pago directo alguno, considerandose su precio incluido en el de
los items que comprenden el empleo de los materiales provenientes de dichos préstamos o
yacimientos.

Il - Destapey tapado de préstamos y yacimientos: Se deja establecido que el destape y tapado de
préstamos y yacimientos no recibira pago directo alguno, considerandose su precio incluido en el de
los items que comprenden el empleo de los materiales provenientes de dichos préstamos y
yacimientos.

IIl - Accesos a los préstamos y yacimientos: Se deja expresamente establecido que el Contratista
esta obligado a asegurar el acceso de los vehiculos de transporte a los préstamos y yacimientos en
todo tiempo, durante la realizacién de los trabajos, debiendo a tal fin efectuar los desbosques,
destronques, limpieza del terreno, abovedamiento, terraplenamiento, desmontes, construccién de
alcantarillas y/o refuerzos de obras de arte, etc. asi como todo otro trabajo destinado a asegurar la
transitabilidad de los accesos que se establezcan en esta documentacién o que sean ordenados por
la Inspeccion.

Todos los trabajos a efectuar en accesos a préstamos y yacimientos se realizaran de acuerdo a las
especificaciones contenidas en esta documentacion y a 6rdenes que imparta la Inspeccion, sin pago
directo alguno, considerandose el precio de los mismos incluido en el precio unitario de contrato de
los items que comprenden el empleo de los materiales provenientes de los préstamos y yacimientos.

IV — Localizacién: En términos generales, se debera fijar la localizaciéon de los préstamos en general
a no menos de 200 metros del eje de la ruta y fuera de la vista del camino, excepto cuando se
demuestre su imposibilidad.-

V - Prevalencia del Presente Articulo: Queda anulada de la presente documentacién toda
disposicion que se oponga a lo establecido en los precedentes titulos I, 11 y IlI, del presente articulo.-

Articulo 13°: SECCION B.lIl. TERRAPLENES. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA
APARTADO BL.Ill 2.1 - MATERIALES — Se complementa en la forma siguiente:

Los suelos a utilizar en la ejecucidn de los terraplenes, provendran de préstamos ubicados fuera de la
zona de camino y de los suelos que pudieran ser aptos y provengan de las excavaciones
estrictamente previstas en el proyecto.

Los 0,30m superiores del terraplén deben ejecutarse con suelos que cumplan las siguientes
caracteristicas:

- C.B.R. mayor oigual a 3;

- Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga de 4,5 Kg);

- Indice de Plasticidad menor de 25;

- Sales totales < 1,5 %;

- Sulfatos < 0,5 %.

APARTADO B.lll 3.1. — Se agrega lo siguiente:

Cuando se ejecuten capas de suelo con compactacion especial de espesores menores de treinta
centimetros (30 cm) y sobre éstas, un paquete de pavimento, un enripiado o un firme, se recuerda
gue deberan ejecutarse los trabajos indicados en el Apartado B.VII 2 CONSTRUCCION, los cuales no
recibirAn pago directo alguno de acuerdo a lo establecido en el Apartado B.VIlI 4, ambos de la
SECCION B.VII. “PREPARACION DE LA SUBRASANTE".
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Articulo 14°: SECCION A-l. — CONSTRUCCION DE LA CALZADA DE HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Este capitulo se complementa con las siguientes especificaciones:

Al 3.- MATERIALES.

Al3.2.- Materiales componentes del hormigén

Se complementa del modo siguiente:

La comprobacién de incumplimientos de las exigencias de calidad establecidas faculta a la
Supervision a rechazar los materiales cuestionados y a ordenar al Contratista el inmediato retiro de
obra u obrador de la totalidad de dichos materiales. A los fines establecidos, el Contratista facilitara
por todos los medios a su alcance el acceso a la Supervision a sus depdésitos y obrador, asi como la
provisiéon y envio de las muestras necesarias al laboratorio o donde la Supervision lo indique.-
A.13.2.2.- Agregado grueso de densidad normal

A.l 3.2.2.3.- Otros requisitos

Apartado c) Desgaste Los Angeles (IRAM 1532)

Se modifica del modo siguiente:
El valor de desgaste a considerar para el agregado grueso sera < 22%

A.l 3.2.2.4.1.- Curvas granulométricas

Se modifica de la siguiente forma:

El Contratista presentara a la Supervision, con anticipacion de por lo menos cuarenta y cinco (45)
dias de la construccion del pavimento de hormigdn, muestras representativas de los materiales a

utilizar en cantidad suficiente.

Si los materiales no estan en contradiccion con las Especificaciones, la Supervision de Obra
comprobara con ellos la “Férmula para la Mezcla”, propuesta por el Contratista.

Granulometria del agregado total (fino + grueso): El agregado total (piedras + arena) que surge de
considerar la dosificacion presentada por el Contratista, deberd responder a la siguiente
granulometria, o se puede ensayar el material con los tamices que se citan a continuacion,
manteniéndose idénticos limites:

Porcentaje que pasa

LS 3 1 011 4 P 00 e 279"
B3 MM 92 =97 e, 27
26,5 MM, B2 =76 e 17
13,2 MM oo A3 =35 oo Lo

8 MM e 30 - 68 .reeeeoeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeee 3/g"

A 75 MM .o 19 -6 i N° 4

2 1111 0 P A S N° 8
IMM.iii e B =38 i N° 16
250 MICIONES.....ccevneeeieiiieeeeeeeeies 214, N° 50
150 MICIONES......cvvveeiieeiiieeeieeeannes 1 -8, N° 100

(Serie F) (Serie G)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Aclaratoria: Si el Contratista optara por la serie (A) para material fino, debera utilizar las series
(E) vy (G) para el material grueso y el agregado total respectivamente. Si optara por la serie (B)
para material fino, debera utilizar las series (C) o (D) para el material grueso y la serie (F) para
el agregado total.-

A.13.2.2.4.2.- Granulometria del agregado fino (IRAM 1505)
Apartado a) Se modifica del modo siguiente:

Granulometria del agregado fino: Debera responder a la siguiente tabla o se podra ensayar el
material con los tamices que se citan a continuacién, manteniendo idénticos limites:

Porcentaje que pasa

318 e L0 o DO LRAM. 3/g"

N 95 -100......ccieeeeeeeeeeeeernnn, I.R.A.M. 4,75 mm

N S TN 75 -95 i .LR.AAM. 2 mm

N S I TN A5 =80, .LR.AAM. 1 mm

NO 30 .o, 20-50..iiiiiiiiiieeie e, I.R.A.M. 500 micrones
N O RN 10-25. i I.R.A.M. 250 micrones
NO 100 .uueiiiiiieeeeeeie e 2-10. i I.R.A.M. 150 micrones
(SEME A) et e (Serie B)

A.l 3.2.2.4.3.- Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505)

Apartado a) Se modifica del modo siguiente:

Granulometria del agregado grueso: Debera responder a la siguiente tabla o se podra ensayar el
material con los tamices que se citan a continuacion, manteniendo idénticos limites:

Porcentaje que pasa:

63 MM e 100 oo 63 mm (2117

(ST 1010 ¢ R 95 - 100 ..cuvveeeeiiiiiiiininnnns 51 mm (2”)

265 MM ., 40 - 70 oo 26,5 mm (17)

13,2 MM oo 15-35 oo 12,7 mm (127
475 MM ., O-5 4,8 mm (N° 4)
(ST (=3 TP (Serie D) (Serie E)

El Contratista debera optar por la serie de tamices que se utilizaran en los andlisis granulométricos,
debiendo mantenerse la decisién durante toda la ejecucion de la obra.-

Adicional para el Contratista: El Contratista debera proveer dos (2) juegos de tamices completos de
cada serie de la que haya optado.-

A.l 3.2.2.4.6.- Provisién y almacenamiento de los agregados

Se complementa en la forma siguiente:

Manipuleo de los materiales: Los lugares donde se colocaran las pilas de acopio deben estar limpios,
nivelados y libres de todo material extrafo. A tal efecto se preparara la playa distribuyendo sobre el
terreno una capa de piedra partida y cilindrada convenientemente, en forma tal que se evite que los
materiales se mezclen con el suelo.-

A.l3.2.3.- Cemento Portland

Se complementa del modo siguiente:

En el caso que se utilice cemento envasado, el mismo serq usado volcandolo de sus envases
originales, en el acto de usarlo.
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Cuando se trate de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo por la boca o tolva de
descarga, en las cantidades exactamente requeridas para cada paston, mediante un sistema de
dosificacién adecuado y en el acto de su empleo. No se permitira el reintegro al silo de material
excedente que por cualquier circunstancia se haya retirado del mismo y no haya sido utilizado. En el
caso de provision de cemento Pdrtland a granel, cada partida debera acompafiarse con el protocolo
de andlisis oficial correspondiente, con indicacién expresa de marca y origen, cumplimentando la
Norma I.R.A.M. 1503. Se podra exigir la repeticion de ensayos segun Norma |.R.AM. 1622 en
laboratorios oficiales por cuenta de la Empresa Contratista cuando la Supervision lo juzgue
conveniente.-

A.l 3.3.- Materiales para juntas

Se modifica de la forma siguiente:

Para el sellado de las juntas de hormigon podra utilizarse un solo material 0 combinacién de
materiales que completen totalmente la profundidad del aserrado. Como base o soporte del sellador
interno se podra utilizar material fibrobituminoso, espuma de poliuretano y todo material que sea
compatible con el material utilizado en la capa superior y permita la libre dilatacion y contraccién del
hormigédn; la junta podra ser llenada por un solo material si este se adapta a esas condiciones.

La Contratista determinara el espesor del sellador externo de tal manera que esté asegurado el
comportamiento 6ptimo del material utilizado y no sera inferior a 10 mm.

El sellador externo podra ser de base asféltica, de hulla o materiales sintéticos, elastomeros,
materiales tipo caucho, resinas epoxi o uretanica, que asegura una durabilidad minima, de acuerdo a
las condiciones de la obra, de cinco (5) afios. No se permitiran aquellos de base asféaltica con arena
en ningun caso, ni hulla o asfalto solamente, aunque este Ultimo sea soplado u oxidado, o mezclas
simples de cemento asfaltico y cal, cemento y calcareos.

El producto a utilizar debera ser presentado por el Contratista con antelacion suficiente a su utilizacion
ante la Supervision respectiva, acompafiando: designacién comercial del producto, caracteristicas
composicionales del mismo y certificacion de Organismos Oficiales, de su utilizacién y eficacia en
obras de pavimentacion.

La Supervision a través de la Direccion de Tecnologia Vial de la D.V.P. podra realizar u ordenar se
efectden en laboratorios de Organismos Oficiales, por cuenta del Contratista, todos los ensayos que
crea conveniente, que aseguren el conocimiento del comportamiento del o de los materiales a
emplearse, siguiendo las normas vigentes: I.R.A.M., A AS.H.O., A.S.T.M., British - Standard, D.I.N. u
otra de uso actual, estando a cargo de la citada Direccion, la interpretacion de los resultados y
aprobacion o rechazo del producto.-

Al4.- FORMULA PARA LA MEZCLA

Apartado a) Se modifica del modo siguiente:

El Contratista debera presentar a la Supervision, con anticipacién de por lo menos cuarenta y cinco
(45) dias de la iniciacion del colado de hormigén, la “Férmula para la Mezcla” que propone para la
obra.

El hormigon estara compactado por vibracion.

Apartado d) Se maodifica el valor correspondiente a la Resistencia media a la Rotura por Flexion
correspondiente a la formula de obra, la cual debera ser de 45 Kg/cm?.

Apartado f) Se maodifica del modo siguiente:

Para determinar la “Férmula para la Mezcla” se debera seleccionar como minimo, tres valores
distintos de “Factor Cemento”, en forma tal que para cada uno de ellos, la relacion agua-cemento sea
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la requerida para obtener un asentamiento de tres (3) centimetros (I.R.A.M. 1536). Se confeccionaran
nueve (9) probetas cilindricas y nueve (9) prismaticas por cada mezcla (I.R.A.M. 1534 y 1672). Las

probetas deberan ser ensayadas segun las Normas |.R.A.M. N° 1546 N.1.O. y N° 1547 en la forma
siguiente:

19) Se determinaré resistencia a compresion en tres (3) probetas cilindricas y resistencia a flexion en
tres (3) probetas prismaticas por cada mezcla propuesta, a los siete (7) dias.-

29) Se determinara resistencia a compresién en tres (3) probetas cilindricas y resistencia a flexion en
tres (3) probetas prismaticas por cada mezcla propuesta, a los catorce (14) dias.-

39) Se determinara resistencia a compresion en tres (3) probetas cilindricas y resistencia a flexion en
tres (3) probetas prismaticas por cada mezcla propuesta, a los veintiocho (28) dias.

Apartado f) 1. Factor cemento: Se modifica de la forma siguiente:

El “Factor Cemento” a utilizar en la “Férmula para la Mezcla” se determinara utilizando diagramas que
relacionen el “Factor Cemento” con la “Resistencia a los 28 dias”, en los que se volcaran curvas de
resistencia a compresion y resistencia a flexion.

La cantidad de cemento a utilizar no podra ser inferior a 365 Kg por metro ctbico de hormigén.

Las variaciones de tension de rotura a compresion y a flexion con la edad, se podra obtener de
diagramas edad - resistencia a flexion.

La consistencia del hormigén, determinada por medio del cono de asentamiento (Norma |.R.A.M.
1536), sera de tres centimetros (3 cm), con la tolerancia en mas o menos de dos centimetros (2 cm).

Apartado f) 9. Se modifica de la forma siguiente: Proporciéon, marca y forma de incorporacion de los
aditivos: En esta obra no se usara agente incorporador de aire ni se incorporara cloruro de calcio en
el hormigon de pavimento.-

A.l6.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON

Apartado d): Se modifica el valor de la resistencia a compresién del hormigon, corregida por esbeltez,
para cada probeta testigo, la cual debera ser mayor o igual a 330 Kg/cm? a la edad de 28 dias, con la
tolerancia indicada en A.1:9.5.3.

Al7.- EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
Al7.1.- Condiciones generales:
Se complementa del modo siguiente:

Con una anticipacion minima de treinta (30) dias respecto a la fecha de iniciacién de las operaciones
de hormigonado, con la presentacién por escrito de una Memoria Descriptiva, el Contratista sometera
a la aprobacién de la Supervision los métodos y procedimientos a emplear en las operaciones
constructivas correspondientes a todas las etapas de la construccién de la calzada. La planta de
elaboracion de hormigoén, el equipo de trabajo y el instrumental de ensayos seran sometidos a la
aprobacion de la Supervision con anterioridad a la iniciacién de los trabajos de obra. Dicha
aprobacion se dara por escrito. Si durante el desarrollo de los trabajos se observasen deficiencias o
mal funcionamiento del equipo o instrumental, la Supervision ordenara su retiro y reemplazo por uno
similar, en buenas condiciones de funcionamiento.

El hormigdn debera ser dosificado y mezclado por medio de la siguiente operacion: Mezcla completa
en planta dosificadora o dosificadora-elaboradora fija y transporte del hormigén en camiones mixers o
camiones volcadores.
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El cemento, los aridos y los aditivos pulverulentos, se mediran en peso. No se requerira pesar el
cemento contenido en bolsas originales enteras. El agua y los aditivos liquidos podran medirse en
peso o volumen.

A los efectos de tener en cuenta la humedad superficial de los aridos en el momento de su medicion y
compensar los pesos de los mismos y del agua de mezclado, se realizardn determinaciones
frecuentes del contenido de humedad de los aridos finos y gruesos.

La planta elaboradora de hormigén debera proveer en tiempo y forma el suministro de hormigén a la
obra, no pudiendo suministrar simultaneamente a otra obra.

Equipo para pesar los agregados: Las balanzas seran controladas, por cuenta del Contratista, tan
frecuentemente como la Supervisién lo considere necesario.

El equipo para pesar debe estar aislado de vibraciones y movimientos de otros equipos de la planta.
Las lecturas de balanza deben asegurar que se incorporen los materiales con un error maximo del 1%
para el cemento, 1,5% para cada fraccién de agregado y el 1% para el total de cada paston.

El depdsito del equipo para pesar agregados y la tolva donde se descargan y pesan los agregados
seran de tamafio y forma adecuados y suficientemente herméticos para contener los agregados sin
pérdidas. La puerta de descarga debera cerrar perfectamente para evitar pérdidas de material.-

Equipo para compactar y terminar el afirmado: deberd utilizarse maquina terminadora. Las reglas
vibradoras podran usarse solamente en sectores donde no sea posible la operacion de la maquina
terminadora, como por ejemplo en calles urbanas, bocacalles, aletas, vinculaciones, etc.

Equipo para aserrado de juntas: El Contratista debe proveer equipo para aserrado adecuado en
numero de unidades y potencia para asegurar que el aserrado de juntas se complete en las
dimensiones adecuadas en el momento que se requiera.

Las unidades de aserrado constardn de una hoja con bordes de diamante.

Para aserrar en horas de la noche, el Contratista deberd proveer elementos adecuados de
iluminacién. Todo este equipo deberd encontrarse en el lugar de trabajo durante la colocacion de
hormigon.-

Al8.- CONSTRUCCION

Se agrega lo siguiente:
Colocacion de lamina de polietileno para evitar adherencia entre la calzada de hormigén y la base.

Previamente a la colocacién del hormigén de calzada, el Contratista debera colocar sobre la base en
todo su ancho una I&mina de polietileno de 200 micrones de espesor. Este material y su colocacion
no recibira pago directo, debiendo su precio estar incluido con los demas materiales del presente
item.

A.l8.1.- Elaboracion y transporte del hormigén
Se complementa del modo siguiente:

Método de mezcla: Cada pastén debe ser cargado en la mezcladora en forma tal que parte del agua
se incorpore previamente al cemento y agregados. Toda el agua debe ser incorporada al fin del
primer cuarto del tiempo de mezclado. El cemento debe ser cargado a la mezcladora en forma tal que
no se originen pérdidas debido al viento, acumulacién en el equipo de alimentacibn o a otras
condiciones que reduzcan o varien el contenido de cemento requerido.
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Luego de adicionado el dltimo material y la totalidad del agua, se mezclard por lo menos dos (2)
minutos antes de la descarga del hormigon.

Si el cemento se incorpora a granel, debe ser pesado por separado. No se admitiran pastones que
requieran fracciones de bolsas de cemento.

El maximo tiempo de contacto admitido entre agregados con un contenido natural de humedad y
cemento, antes del comienzo de mezclado, sera de treinta (30) minutos.

El volumen de cada pastébn no debe exceder la capacidad garantida por el fabricante de la
mezcladora.

No podra comenzar el dosaje de un nuevo pastén hasta que el depésito de pesada de agregados
esté vacio, la balanza en cero y las puertas de descarga cerradas.

Los materiales pasaran de las tolvas al depdsito de pesadas uno por vez y en un orden prefijado. El
orden de descarga no podra alterarse sin autorizacion de la Supervision. Si se utilizan depdsitos para
pesar separados cada agregado, todos podran ser operados y descargados a la vez.

Cualquiera sea el medio utilizado para el transporte de la mezcla, la consistencia y trabajabilidad del
hormigén al ser descargado en el lugar de colocacion debe ser apta para una adecuada distribucién y
compactacion, ademas el hormigon serd homogéneo y estara mezclado adecuadamente.

Si el transporte se realiza mediante camiones, los mismos deberan asegurar que no existan pérdidas
de hormigoén al ser transportado. Si los camiones son abiertos, deberan ser protegidos de la accion de
la lluvia o exposicion al sol por mas de veinte (20) minutos cuando la temperatura ambiente sea
superior a 20°C.

No debe adicionarse agua al hormigon durante el transporte o al ser colocado.

En la mezcladora fija, el tiempo de mezclado medido desde el momento que todos los materiales,
excepto el agua, se encuentran en el tambor, no podra ser inferior a setenta y cinco (75) segundos.
En el caso de mezcladoras a tambores duales, el tiempo de mezclado incluird el tiempo necesario
para la transferencia de la mezcla. La uniéon entre tambores en mezcladoras a tambores duales,
permitird que el contenido de cada tambor haya sido completamente retirado antes de que se vierta
en él, el contenido del paston siguiente.

La velocidad de rotacion de tambores sera no inferior a catorce (14), ni superior a veintiséis (26)
revoluciones por minuto; todo pastén que haya sido mezclado un tiempo menor al especificado, sera
rechazado y retirado de la obra sin recibir pago alguno.-

A.l 8.2.- Colocacion del hormigoén

Se complementa del modo siguiente:

Colocacion del hormigdn: El hormigdn sera colocado en trochas de ancho igual al semiancho de la

calzada separadas por juntas de construccion de tipo ensamblada, o en trochas ala vez sin juntas de
construccion, la que se reemplazara por junta longitudinal aserrada a plano de debilitamiento.

Todo pastén o carga de hormigén que no haya sido adecuadamente dosado, no serd usado en la
pavimentacién, no siendo su pago reconocido por la Supervision de Obra.

El nimero y capacidad de maquinarias para terminacion sera adecuado para realizar el trabajo
requerido a velocidad igual a la provisién de hormigdn mezclado.

Cualquier demora de més de quince (15) minutos en vibrado y terminado sera causa para detener las
mezcladoras hasta que las operaciones de terminado se realicen en el lapso adecuado.
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El hormigdn se colocara sobre la base de tal manera que requiera el minimo de manipuleo posible y
se mantendra el avance del hormigonado transversalmente al eje de la calzada. Se distribuira el
hormigdn en un espesor tal que al compactarse y terminarse resulte de acuerdo con las dimensiones
de la seccidn transversal indicada en los planos.

La maquina terminadora ejecutara las operaciones de distribucién, compactacién, enrase y terminado
de hormigon fresco distribuido de forma tal que se requieran minimas operaciones manuales de
alisado final.

A.l18.4.- Juntas de las calzadas de hormigdn

A.18.4.1.- Condiciones generales

Se complementa con el parrafo siguiente:

El tipo de junta se ejecutara en un todo de acuerdo con el Plano N° 849 - Lamina N° 20; “Plano Tipo
de Juntas”, de la D.V.P., pero respetando las dimensiones y separaciones de barras de unién y
pasadores indicados en las presentes especificaciones particulares-

A.18.4.2.- Tipos y construccién de juntas

Se modifican en la forma siguiente:

Apartado a) Juntas transversales de dilatacion

Este tipo de junta se ejecutard de acuerdo con el Plano N° 849 - Lamina N° 20; “Plano Tipo de
Juntas”, de la D.V.P. Se dan a continuacién las caracteristicas de la junta:

Ancho de la junta: 20 mm.-

Pasadores colocados segun planos de detalle:

a) DIAmetro (Mm) .......evvvvvvvviviiiiiiiinnns = 20
b) Longitud (M) .....ccoovvvvviiiiiiini, = 0,45
C) Separacion (M) .........eevvvvveveveeeeennnns = 0,30

Uno de los extremos del pasador estard cubierto con un manguito plastico, de diametro interior algo
mayor que el del pasador y de una longitud de 10 a 12 cm., obturado en su extremo, permitiendo al
pasador una carrera minima de 2 cm.

El relleno se hara con cualquiera de los materiales especificados en A. I. 3. 3.-

Apartado b) Juntas transversales de construccion

Solo se construirdn estas juntas cuando el trabajo se interrumpa por mas de treinta minutos y al
terminar cada jornada de trabajo. Este tipo de junta se ejecutard de acuerdo con el Plano N° 849 -
Lamina N° 20; “Plano Tipo de Juntas”, de la D.V.P. Se dan a continuacion las caracteristicas de la
junta:

Ancho de la junta: 20 mm.-

Pasadores colocados segun planos de detalle:

a) DIAmetro (Mm) .......evvvvvvvviviiiiniiinnns = 20
b) Longitud (M) .....ccoovvvvviiiiiiini = 0,45
C) Separacion (M) .........eevevvveveveeevennnns = 0,30

Relleno: cualquiera de los especificados en A. I. 3. 3.-
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Apartado c) Juntas transversales de contraccién y longitudinales

Las juntas a plano de debilitamiento se construiran cortando una ranura en el pavimento mediante
maquinas aserradoras. Serdn ejecutadas con una profundidad minima de un tercio (1/3) del espesor
de la losa.

Juntas transversales:

Ancho de la junta: 20 mm.-

Pasadores colocados segun planos de detalle:

a) DIdmetro (Mm) .......evvvvvvvveveiiiiinnnnns = 20
b) Longitud (M) ......coovvvvviiiiiiinin, = 0,45
C) Separacion (M) .........eevvevvevevveenennnns = 0,30

El sellado se hara segun A.l 3.3.-
Juntas longitudinales:

Las barras de union seran de acero torsionado, colocadas sobre el medio del espesor de la losa y
debajo de los 5 cm. de la superficie expuesta, con las siguientes caracteristicas:

a) Diametro (Mm) .......ccccoeviiiiineneeenn. = 10
b) Longitud (M) .....cooovvviviiiiiin = 0,60
) Separacion (M) ......cccceeevvvvuveeeeeeenn. = 0,50

En las juntas longitudinales cuya distancia al borde libre més cercano supere los cuatro
metros, se colocara el niumero de barras de unidn necesarias, con la longitud y seccion de
acero necesarias, ya que ésta Ultima esta en relacién directa con aquella distancia.

El periodo de tiempo necesario para el aserrado de juntas debera ser determinado en cada caso
particular, de acuerdo con la temperatura y condiciones climaticas reinantes y a la organizacion de la
obra.

En general puede admitirse el lapso de minimo de seis (6) horas en verano y de doce (12) horas en
invierno, a partir de la terminacién de la calzada, para la iniciacién del aserrado de la junta y como
maximo doce (12) horas en verano y veinticuatro (24) horas en invierno, previa determinacion
experimental en la obra, a fin de comprobar que no quede afectada la superficie del hormigdn bajo la
incidencia del equipo y operador correspondiente.

Es aconsejable aserrar las juntas a Ultima hora de la tarde en las losas construidas hasta el mediodia
y al dia siguiente por la mafiana en las losas construidas en la tarde anterior, siempre que lo permita
el estado de endurecimiento del hormigén.

Efectuada dicha operacidn, se procederd al sellado segun A.l 3.3.-

A.18.4.42.- Métodos de curado

Se complementa del modo siguiente:

Apartado c) Pelicula Impermeable: Si se originan demoras en la aplicacion de la pelicula
impermeable que ocasionen secado o fisuras superficiales, deberd aplicarse agua finamente
pulverizada hasta que se inicie la aplicacién de la pelicula impermeable. Sin embargo no se aplicara
la pelicula impermeable sobre agua libre superficial. Esta consideracion rige para el caso de

productos cuyo diluyente es agua.

Si la capa de compuesto se dafiara por cualquier causa dentro de los siete (7) dias de la colocacion
del hormigdn, la porcion dafiada debe ser inmediatamente reparada con compuestos adicionales.
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Los compuestos no se asentaran durante su acopio y no podran ser diluidos ni alterados después de
su fabricacion.

En el momento del uso, el compuesto estard bien mezclado, con el pigmento uniformemente
dispersado en el vehiculo (I.R.A.M. 1673 y 1675).-

A.l18.4.6.- Construccion de banquinas:
Se complementa del modo siguiente:

Cuando no estén completos los trabajos de terminacion de banquinas, sellados de juntas y toda otra
tarea complementaria requerida en el proyecto, la D.V.P. retendrd el veinte por ciento (20%) de la
certificacion del item “Calzada de hormigon de Cemento Portland” correspondiente a la superficie de
calzada que no tenga completos los trabajos mencionados hasta que el Contratista dé cumplimiento a
lo requerido.

Cumplida dicha exigencia se devolvera al Contratista, en el Certificado de Obra que corresponda, el
importe retenido sin el reconocimiento de indemnizacién de ninguna naturaleza debido a esta
retencion.-

Se agrega el siguiente parrafo:
A.1 8.4.7.- Construcciéon de calzadas en zonas urbanas:

Cuando se construya la calzada de hormigdén en zonas urbanas, la Contratista debera observar los
siguientes puntos:

1. Se delimitara y cerrara la cuadra o area de intervencién, impidiéndose el acceso de vehiculos y
personas al sector, utilizando de ser necesario, vallas, barandas o cercas.

2. Con el objeto de garantizar la seguridad de los usuarios del camino, terceros y personal de la
obra, la Contratista debera disponer el sefialamiento adecuado de la zona, en todo de acuerdo
con lo dispuesto en la Seccion L. XIX. “Sefalamiento de obra en construccion” del Pliego
General. Se indicaran los desvios que corresponda, segun indique la Supervision.

3. Se permitird la apertura de la excavacion, con un ancho de 2 metros mayor que el de la calzada,
1 metro a cada lado.

4. Se prevera la remocion y extraccion, donde indique la Supervision, de todo material sobrante,
producto de la excavacion.

5. Se debera adecuar el desague pluvial de las viviendas linderas, evitando que cualquier liquido
ingrese a la zona de trabajo. Si hiciera falta, se deberdn construir zanjas, canales y/o conductos.

6. Dentro de lo posible, se mantendra el plantel arb6reo existente. De hacer falta retirar algan
ejemplar, al finalizar los trabajos se repondra por uno similar. Se tendra especial atencién a lo
dispuesto por la Ley Provincial N° 4.728 de Gestion Ambiental.

7. La Contratista atendera lo previsto por el Articulo “Mantenimiento, reparaciéon y adecuacién de
planteles de infraestructuras de servicios existentes” del presente Pliego Particular de
Condiciones.

8. Finalizada la construccion de la calzada, se deberdn ejecutar las conexiones de los desaglies
pluviales de los frentistas al cordén, garantizandose el normal escurrimiento de los liquidos por la
calzada.

9. Posteriormente, se reconstruira la zona de vereda adyacente al cordon de la calzada, es decir, el
metro de excavacion de cada lado. Se rellenara con suelo de buena calidad, seco y suelto, que
sera fuertemente compactado. Los Ultimos 10 cm. se completaran con suelo pasto o una mezcla
rica en humus, a efectos de que se desarrolle un césped o pasto denso y continuo.

10. En los casos en que sean demolidos sectores de veredas, accesos a garajes, ingresos, etc., los
mismos seran reconstruidos manteniendo el estilo existente, utilizandose materiales de similares
caracteristicas. Este trabajo tenderd a mantener el buen aspecto general de la zona considerada.

11. Estos trabajos de reparacién de conexiones, cafierias, veredas, accesos, etc., se ejecutaran en
el lapso en que esté cerrado el transito en el sector. No se procedera a la habilitacion del transito
de vehiculos y peatones hasta tanto no estén concluidos en forma total, integral y completa las
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tareas antes descriptas, junto con la terminacion del cordén y el relleno de juntas.

12. Todos los gastos que demande el cumplimiento de las anteriores disposiciones no recibirdn pago

directo alguno, pues su costo se considerara incluido en los diversos items que integran el
proyecto.
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Articulo 15% NORMAS DE ENSAYOS. ESPECIFICACION ESPECIAL

Para esta obra rigen las normas de ensayos que se indican a continuacion.

Norma de Ensayo VN-E-1.65.-
Norma de Ensayo VN-E-2.65.-
Norma de Ensayo VN-E-3.65.-
Norma de Ensayo VN-E-4.84.-
Norma de Ensayo VN-E-5.93.-
Norma de Ensayo VN-E-6.93.-
Norma de Ensayo VN-E-7.65.-
Norma de Ensayo VN-E-8.66.-
Norma Provisoria VN-E-10.-
Norma de Ensayo VN-E-13.67.-

Norma de Ensayo |.R.A.M. 1.532.-
Norma de Ensayo VN-E-14.67.-

Norma de Ensayo VN-E-15.-
Norma de Ensayo VN-E-18.-

Norma de Ensayo VN-E-19-66
Norma de Ensayo VN-E-20-66

Norma de Ensayo VN-E-21-66

Norma de Ensayo VN-E-23.-
Capitulo E - Seccion E.IX.-

Capitulo E - Seccion E.X.-

Capitulo E - Seccion E.XI.-
Capitulo E - Seccion E.XII.-
Capitulo E - Seccion E. XV.-
Norma de Ensayo VN-E-68-75.-

Norma de Ensayo VN-E-67-75.-

Norma de Ensayo VN-E-68-75.-
Capitulo E - Seccion E.II.-
Norma I.R.A.M. 1.687.-

ASTM D-217/4402.-

Tamizado de Suelo por Via Himeda.

Limite de Liquido.

Limite Plastico - indice de Plasticidad.

Clasificaciéon de Suelos.

Compactacion de Suelos.

Determinacion del Valor Soporte e hinchamiento de suelos.
Analisis Mecanico de materiales granulares.

Control de compactacion por el método de la arena.

Equivalente de arena.

Peso Especifico Aparente y absorcion de agregados pétreos
gruesos.

Desgaste “Los Angeles”.

Peso Especifico Aparente y absorcion de agregados pétreos
finos.

Peso Especifico aparente de rellenos Minerales.

Método de Campafia para la determinacion de sales solubles y
sulfatos en suelos estabilizados y suelos granulares.

Ensayo de compactacion de Mezclas de Suelo - Cemento.
Determinacion del dosaje para ensayar Mezclas de Suelo -
Cemento.

Ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado de Mezclas
de Suelo — Cemento.

Porcentaje de vacios de agregados gruesos p/hormigones.
Ensayo de Compresién para probetas compactadas de Suelo -
Cal y Suelo - Cemento.

Ensayo de homogeneidad para mezclas de los tipos Suelo - Cal
y Suelo - Cemento.

Residuo sélido y PH del agua p/hormigones y Suelo - Cemento.
Ensayo de valor soporte (actualizado abril 1967).

Determinacion de terrones en los agregados naturales.

Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos.
Método de determinacion.

Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos.
Exigencias.

Determinacion del polvo adherido.

Ensayo de cubicidad.

Método para la determinacion de part. lajosas y part. elongadas.
Viscosidad.

El Contratista podra adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad los folletos que establecen las
Normas para la ejecucion de los referidos ensayos.
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Articulo 16°: BASE DE MORTERO DE DENSIDAD CONTROLADA. ESPECIFICACION ESPECIAL

Esta especificacién establece los requisitos generales que debe cumplir el mortero de densidad
controlada, también conocido como mortero de resistencia controlada, mortero liviano de resistencia
controlada, para ser utilizada en bases y sub bases de pavimentos.

El mortero de resistencia controlada es un material compuesto basicamente por cemento Pértland,
agregado fino, agua y aditivos, estos ultimos con la funciéon de fluidificar la mezcla e incorporar aire en
forma controlada. Este material debera ser dosificado en planta fija y mezclado en camiones
motohormigoneros para ser entregado en obra en estado fresco con la fluidez necesaria y densidad
compatible con los requerimientos del proyecto y en estado endurecido posee la resistencia
especificada.

A diferencia del hormigén donde el material se especifica en funcion de la resistencia caracteristica, el
relleno fluido se especifica por el nivel de resistencia media a la compresion y la densidad de la
mezcla en estado fresco. Las condiciones de control se especifican en la presente especificacion.

Normas vy reglamentos de aplicacion:

Normas:

1.- IRAM 1536 — Hormigon fresco de cemento portland. Método de ensayo de consistencia utilizando
tronco de cono.

2.- IRAM 1541 — Hormigon fresco. Muestreo.

3.- IRAM 1546 — Hormigones. Método de ensayo de compresion.

4.- IRAM 1562 — Hormigdn fresco de Cemento Portland. Métodos de determinacion de la densidad, el
rendimiento y el contenido de aire.

5.- IRAM 1569 — Morteros y hormigones. Definiciones.

6.- IRAM 1601 — Agua para morteros y hormigones de cemento Pértland.

7.- IRAM 1619 — Método de determinacion del tiempo de fraguado.

8.- IRAM 1690 — Hormigdn de cemento portland. Método de ensayo de la consistencia utilizando la
mesa de Graf.

9.- IRAM 1666 — Hormigén elaborado. Requisitos, inspeccion y recepcion, y métodos de ensayo.

Reglamentos:

Reglamento CIRSOC 201 y Anexos — Proyecto, Calculo y Ejecucion de estructuras de Hormigén
Armado y Pretensado.

Materiales:
Cemento:

Debera cumplir los requisitos de la norma IRAM 50.000 para cementos de uso general (CPN, CPF,
CPE, CPC, CPP o CAH de categorias 30, 40 6 50).

La mezcla deberd contener como minimo 150 Kg de cemento por metro clbico de mortero.
Agua:

El agua de amasado debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades perjudiciales de
aceites, acidos, sales, materia organica u otras sustancias que puedan resultar perjudiciales al relleno
de resistencia controlada. Se recomienda que cumpla los requerimientos de la norma IRAM 1601.
Agregado fino de densidad normal: Mddulo de fineza mayor o igual a 2,00.

Estar4 constituido por arena natural o mezcla de esta con otra de trituracion en proporciones tales

gue permitan un adecuado comportamiento de la mezcla en estado fresco y endurecido. El agregado
fino cumplird los requerimientos establecidos en articulo 6.3.1.1. del Reglamento CIRSOC 201.
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Aditivos:

Deben estar certificados por su productor y deben demostrar un adecuado comportamiento y
compatibilidad con el cemento utilizado.

Adiciones minerales:

Podran agregarse adiciones minerales tales como puzolanas en sus diferentes tipos (naturales,
cenizas volantes, microsilice u otras), escoria granulada de alto horno, filler calcareo, pigmentos, etc.
gue demuestren, mediante ensayos, que su empleo en las cantidades previstas, producen el efecto
deseado en la mezcla sin producir reacciones desfavorables a la mezcla y estructuras o materiales en
contacto —declarados por el comprador- con el relleno de resistencia controlada. Las adiciones
minerales activas utilizadas como reemplazo parcial de cemento Poértland deberdn cumplir los
requerimientos de las normas correspondientes (IRAM 1668 para las puzolanas e IRAM 1667 para la
escoria granulada de alto horno).

Almacenamiento de los materiales: ver IRAM 1666.

Medida de los materiales: ver IRAM 1666.

Produccién: ver IRAM 1666.
Transporte: ver IRAM 1666.
Entrega: ver IRAM 1666.

Comprobante de entrega: ver IRAM 1666.

Recepcién en obra:

Antes de comenzar la descarga de material en obra, el encargado de recepcion debera verificar que
el camion moto hormigonero posea colocado un precinto de seguridad. El mismo serd roto luego de
verificar que el chofer le entregue un remito que contenga la siguiente informacion:

Nombre de la empresa productora, planta y nimero de identificacion de la carga.

Fechay hora de carga

Cliente y direccion de entrega

Cantidad de relleno de resistencia controlada en m? (metros clbicos)

Fluidez, resistencia y otros datos que identifiquen la calidad comprometida del material
entregado

Ndmero de camion y nombre del conductor

Espacio para firma y sello del cliente

okrwnPE

No

Muestreo para ensayos:

Luego de descargado aproximadamente el primer 1,5 m?® y antes de descargar el Gltimo 1,5 m?® del
volumen del trompo, se podré retirar una muestra de material a fin de realizar las determinaciones de
consistencia, masa unitaria y eventualmente, otras determinaciones a fin de determinar las
caracteristicas del material en estado fresco. También, conjuntamente con la muestra retirada para
realizar los ensayos en estado fresco se podra retirar muestra para moldear las probetas cilindricas
que seran utilizadas para evaluar la resistencia del material.

Si los ensayos sobre el estado fresco muestran que el material no cumple con alguno de los
requerimientos del material solicitado el encargado de recepcion del material o la inspeccion podran
rechazar la carga.

Una vez descargada la totalidad del material que se encontraba en el trompo el encargado de
recepcidn firma el remito en conformidad.
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Colocacion: El material se descargara directamente desde la canaleta del camién motohormigonero al
lugar de emplazamiento evitando el manipuleo excesivo del material. Cuando esto no sea posible se
utilizara el método de colocacion que resulte mas adecuado para las condiciones de la obra,
debiendo contarse para ello con la conformidad de la Supervision.

Compactacion y terminacion: Generalmente el relleno fluido cementicio se especifica con un nivel de
fluidez suficiente como para no requerir la aplicacion externa de energia de compactacion. Sin
embargo en algunos casos especiales el material especificado presenta asentamiento menor a 18 cm
y requiere algun grado de compactacion que sera determinada por la inspeccion de obra.

Curado: En forma similar a cualquier otro mortero u hormigoén, el relleno fluido cementicio debera
someterse a adecuadas condiciones de humedad y temperatura de manera de desarrollar
adecuadamente las reacciones de hidratacién del cemento Pértland y, eventualmente las adiciones
minerales activas.

Control de calidad

1) Muestreo de fluido cementicio

1.1) El constructor debe proporcionar a la inspeccion las condiciones necesarias y razonables para la
obtencion de muestras del relleno fluido cementicio en el momento de la colocacién, con el objeto de
determinar la aptitud de la mezcla colocada.

1.2) Las muestras de relleno fluido cementicio deben obtenerse en forma similar a lo establecido en la
norma IRAM 1541 para hormigon.

1.3) Los procesos de muestreo, ensayos de control y moldeo y curado de muestras, deben ser
realizadas por un técnico calificado y aprobado por la Inspeccion de Obras.

1.4) El laboratorio que realice los ensayos debe ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

1.5) El productor del relleno de fluido cementicio tiene derecho a conocer todos los procesos de
extraccion de muestras, manejo y ensayo de las pruebas.

2) Control de calidad en estado fresco
2.1) Consistencia de la mezcla.

2.1.1) Si el asentamiento esperado de la mezcla es menor de 20 cm medido a través del ensayo del
tronco de cono Abrams, se utilizara este ensayo para determinar la consistencia de la mezcla (IRAM
1536).

2.1.2) Para consistencias mayores de 20cm de acuerdo a lo especificado en el punto anterior, se
utilizara el ensayo de mesa de Graf (IRAM 1960).

2.1.3) La determinacién de la consistencia de la mezcla se realizara al momento de la descarga,
dentro de los primeros 30 minutos desde la llegada del camién motohormigonero a obra en las
condiciones ya descriptas en la presente especificacion.

2.1.4) Si la medida de consistencia se encontrara fuera de los limites especificados, se debera repetir
el ensayo sobre otra porcién de la misma muestra. En el caso que la segunda determinacién confirme
la falla, se considerara que el relleno de resistencia controlada no cumple los requerimientos y puede
ser rechazado sin derecho a reclamo de parte del productor.

2.2) Masa unitaria

2.2.1) El ensayo de masa unitaria debe realizarse de acuerdo con lo especificado en la norma IRAM
1562 - Hormigon fresco de cemento Pértland. Métodos de determinacién de la densidad, el
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rendimiento y el contenido de aire.
2.3) Moldeo y curado de probetas

2.3.1) Las probetas se moldearan en moldes cilindricos de 15 cm de didmetro x 30 cm de altura
similares a los utilizados para hormigén, sobre un suelo rigido, plano, horizontal y libre de vibraciones
u otras posibles perturbaciones. Los moldes permaneceran en el lugar durante los primeros 4 dias
protegidos del sol, bajas temperaturas y la perdida de humedad.

2.3.2) Cuando el material presenta un asentamiento menor o igual que 20, las probetas seran
llenadas y compactadas en 3 capas de igual volumen. Cada capa recibird 25 golpes mediante una
varilla de hierro liso de ® 16 mm con punta roma en forma similar a las probetas de hormigén
convencional.

2.3.3) Cuando el material presenta una mayor fluidez, las probetas se llenaran de una sola vez sin
compactacion externa, de manera tal que el material se compacte por su propio peso.

2.3.4) Transcurridas las primeras 96 horas, las probetas seran transportadas al laboratorio,
desmoldadas cuidadosamente y serdn sometidas a condiciones normalizadas de curado (20 +2 °C y
HR> 95%), hasta la edad de ensayo.

3) Control de calidad en estado endurecido
3.1) Resistencia a la Compresion Promedio a 7 dias: om = 23 kg/cm?

3.1.1) Antes de realizar el ensayo de compresion, las probetas seran retiradas de la camara de
curado y se encabezaran en las caras superior e inferior en forma perfectamente perpendicular al eje
longitudinal del cilindro con un material adecuado de manera de permitir una distribucion uniforme de
la carga (en general mortero de yeso).

3.1.2) Las muestras para ensayos de resistencia, en forma similar a las retiradas para otros ensayos,
se deben tomar aleatoriamente y como minimo, una vez al dia o una vez cada 40 m3 de relleno de
resistencia controlada (lo que ocurra antes).

3.1.3) Cada valor de resistencia obtenido a la edad especificada, debe ser el resultado del promedio
de, al menos 2 probetas representativas de un mismo pastdon. Si una probeta evidencia baja
resistencia respecto de las demas, debido a defectos de muestreo, moldeado, curado o ensayo
inadecuado, se debe descartar y la resistencia de las probetas restantes sera considerada para los
resultados de ensayo.

3.1.4) Si la diferencia entre las probetas de un mismo pastén, ensayados a la misma edad, con los
mismos procedimientos, equipos y operarios, supera el 15% de la resistencia media de las muestras,
el ensayo sera descartado.

3.2) Tiempo de fraguado

3.2.1) El ensayo de fraguado, se debe realizar de acuerdo con lo especificado en la norma IRAM
1619 - Método de determinacion del tiempo de fraguado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
a) La base de mortero de densidad controlada se medira en metros clbicos de base terminada
calculada como los metros cuadrados de la misma multiplicado por el espesor de la base
ejecutada.

b) El trabajo realizado en la forma especificada se pagara al precio unitario de contrato fijado para
el item “Base de Mortero de densidad Controlada (M.D.C.)”. Dicho precio es compensacion
por la provision, transporte, carga y descarga, acopio, preparacion de todos los materiales que
integran el Mortero de Resistencia Controlada, los encofrados necesarios y curado del M.D.C. y
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todo otro trabajo, equipo, implementos y demas accesorios que sean necesarios para ejecutar
en forma completa la base de acuerdo con las especificaciones y en las dimensiones indicadas
en los planos.
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Articulo 17° SECCION A - DEMOLICION DE OBRAS VARIAS. ESPECIFICACION ESPECIAL

1.- DESCRIPCION

El Contratista queda obligado a ejecutar la demolicién de todas las obras indicadas en los planos o
necesarias, a juicio de la Supervisiébn para ejecutar la obra, ubicadas dentro de la zona que
comprenden los trabajos contratados, debiendo retirar de la zona del camino todos los materiales
provenientes de las demoliciones procediendo siempre de acuerdo con las drdenes que al efecto
disponga la Supervision.

El costo de estos trabajos, como asimismo el de los transportes dentro de un radio de 500 metros y
todas las tareas de restauracion y/o acondicionamiento especificadas en el “MEGA”, se considera
incluido en los precios unitarios de los distintos items del presupuesto salvo en aquellos casos que
esté dispuesto su pago por item especial.

Los materiales provenientes de las demoliciones quedan a responsabilidad y beneficio del
Contratista, excepto en aquellos casos en que la Direccion Nacional de Vialidad resuelva retenerlas o
gue los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.

En el caso de descubrir imprevistamente en el Emplazamiento, cualquier construccion o material de
valor como Patrimonio Cultural, el Contratista queda obligado a comunicar a la Supervision y esta al
Responsable de la Gestion Ambiental en la Regién o Distrito correspondiente. Se actuara de acuerdo
al procedimiento indicado en el “MEGA” “Clasificacion del Medio Receptor, segin su Sensibilidad
Ambiental “.

C.- MEDICION y PAGO: En este apartado, correspondiente a la Especificacion del Titulo incorporada
al Pliego General de Especificaciones Técnicas (D.N.V.), se anula y reemplaza por el siguiente:

2.- MEDICION y PAGO: El costo de estos trabajos, como asimismo el de los transportes hasta
cualquier distancia que sea indicada por la Inspeccion, se considerard incluido en el precio global de
contrato establecido para el item “DEMOLICIONES Y RETIROS VARIOS” y sus desagregaciones
respectivas.
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Articulo 18°: DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE DESAGUES PLUVALES EXISTENTES.
ESPECIFICACION ESPECIAL

|.- DESCRIPCION: Este trabajo consiste en:
a) Demolicién de las alcantarillas, cAmaras de desagiies
y sumideros existentes sobre la traza de la zona de
proyecto.
b) Retiro, acopio y reserva del material resultante de la
demolicién.

Il.- EQUIPO: Todos los equipos para la ejecucion del presente trabajo deberan ser previamente
aprobados por la Inspeccion.

Si durante la ejecucion del trabajo se observare deficiencias o mal funcionamiento de los equipos o
elementos utilizados, la Inspeccion podra ordenar su retiro o reemplazo.

ll.- MEDICION: Los trabajos realizados en la forma especificada se mediran en forma Global (GI).

IV.- FORMA DE PAGO: Los trabajos realizados en la forma especificada, medidos como se indica en
el Punto 1ll, se pagaran en forma Global (Gl), al precio unitario de contrato para el item "Demolicion
de estructuras de desagies pluviales existentes".

Este precio sera compensacion total por la realizacion de todos los trabajos descriptos en el Punto |,
quedando también incluido en el precio del item la sefializacion y la conservacién de los desvios y
banquinas, y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la ejecucion y
conservacion de los trabajos y no pagados en otro item del contrato.
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Articulo 19% EXCAVACION DE ZANJAS. ESPECIFICACION ESPECIAL

La ejecucion de los trabajos de excavacion necesarios para la construccion de los desagiies, se
regiran por las especificaciones de la Seccion H.I (Excavacion para fundaciones de obras de arte) del
Pliego de Especificaciones Técnicas 1998 de la Direccion Nacional de Vialidad, con los siguientes
agregados y salvedades.

Al apartado “lll. Método Constructivo” de la Seccién H.I, se le agrega lo siguiente:

Este trabajo consiste en la excavacion a cielo abierto, de zanjas para la colocacion de conductos de
desagiies, para la construccidon de sumideros y camaras, en un todo de acuerdo con las caracte-
risticas, dimensiones y ubicaciones que se consignan en los planos que integran la documentacién
del proyecto, la presente especificacion y las 6rdenes que imparta la Inspeccién, e incluira: la limpieza
del terreno dentro de la zona del conducto, sumideros y camaras, el levantamiento de afirmados y
veredas con sus contrapisos, la demolicion y/o remocién de estructuras a reemplazar y la
clasificacion, estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos; los enmaderamientos,
entibaciones y apuntalamientos; la provision, hinca y extraccion de tablestacados metdlicos y
apuntalamientos de éstos en caso que resulte necesario; la prestacion de envases, equipos,
maquinarias e implementos que no puedan ser extraidos; la eliminacién del agua de las
excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenajes; el saneamiento
correspondiente, las pasarelas y puentes para pasajes de peatones y vehiculos; las medidas de
seguridad a adoptar; la conservacién y reparacion de instalaciones y edificaciones existentes, sean
éstas particulares, municipales, provinciales o nacionales.

La excavacion de las zanjas podra ser realizada por medios mecanicos o a mano, utilizando palas y
picos, siempre que el sistema haya sido autorizado por la Inspeccion.

La ejecucion de las excavaciones para los conductos de desaglies no podra superar los cien (100)
metros a la ejecucién del conducto completamente terminado con el relleno compactado hasta el nivel
de terreno natural, perfilado del terreno, cuneteo necesario a los efectos de dejar perfectamente
habilitado al transito peatonal y vehicular. La Inspeccion podra ordenar la suspension de los trabajos
hasta que la contratista haya dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Todos los materiales aptos, excedentes de la excavacion, una vez construido el conducto y rellenada
la zanja, seran utilizados en la medida de lo posible en la formacion de terraplenes, banquinas,
rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspeccion.

Todos los productos de la excavacion que no sean utilizados, seran depositados en lugares que
indique la Inspeccién.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones Yy ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para la eliminacion de las aguas subterraneas perjudiciales el Contratista dispondra de los equipos de
bombeo necesarios y ejecutard los drenajes que estime convenientes y si ello no bastara, se
efectuard la depresién de las napas mediante procedimientos adecuados.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera
eliminar toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificaciéon o
instalaciones préximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales sera Unico responsable.

Si la Inspeccidn juzgara necesario tomar precauciones para el derrumbe de las excavaciones, el
Contratista estara obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion
durante la ejecucién de las obras. La no solicitud por parte de la Inspeccion de la toma de
precauciones, no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier falla, colapso, y/o derrumbe
de la excavacion.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de edificacion o a cualquier
construccion existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir
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derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista
procederda, previo a las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias, conjuntamente
con la evacuacion y alojamiento de sus ocupantes si correspondiere.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso
y tuviera lugar algin derrumbe, o se ocasionase dafios a las propiedades o vecinos ocupantes, al
publico, etc. sera de su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios que se
produjeran.

Cuando con las obras se pase delante de garajes, galpones, depdsitos, fabricas, talleres, etc. se
colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el transito de vehiculos.

Para facilitar el transito de peatones, en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare
obstruido por las construcciones, se colocardn pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00m de
ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas. Se espaciardn, como
méximo cada 30 metros.

El suelo extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, se depositara
provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello
no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al libre escurrimiento de las aguas superficiales que,
a juicio de la Inspeccion, pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones a
los lugares indicados por la Inspeccion.

La demolicion, remocion y/o retiro de estructuras existentes que resulte necesario realizar seran
previamente autorizadas por la inspeccion de Obra. Las mismas se efectuaran de acuerdo al sistema
gue para cada caso proponga el contratista y apruebe la Inspeccion.

Cuando se trate de cualquier tipo de estructura, la demolicion o la extraccion se haran del modo mas
econdmico posible. Los materiales resultantes de la demolicién autorizada seran retirados de la obra
y acopiados en los lugares que indique la Inspeccién.

Al ejecutar las tareas de demolicibn o extraccion, el Contratista observard las precauciones
necesarias con el objeto de evitar todo otro tipo de dafio y/o deterioro innecesario en los materiales
recuperables provenientes de tales operaciones, procediendo de acuerdo con las 6rdenes que
imparta la Inspeccion.

Si se debiera excavar a mayores profundidades o en anchos superiores a los previstos en el proyecto,
para efectuar saneamiento de suelos en la traza de conductos, se excavard para saneamiento, y se
rellenara con suelo seleccionado, y compactara posteriormente hasta las cotas y anchos previstos en
el proyecto.

Los trabajos aqui descriptos y la provisién de material no se mediran ni recibirdn pago directo alguno,
estando incluidos sus costos en los items correspondientes de conductos, sumideros o cAmaras.
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Articulo 20% RELLENO DE EXCAVACIONES. ESPECIFICACION ESPECIAL

El relleno se realizara en capas sucesivas de 0,20m de espesor con suelo seleccionado, libre de
material organico, troncos, raices, etc. y en terrones no mayor de 0,05m.

El material a utilizar para relleno tendra las condiciones éptimas de humedad y desmenuzamiento que
permita la correcta ejecucion de los trabajos, el que sera verificado por parte de la Inspeccion de Obra
antes de su colocacion.

La compactacion se realizara utilizando equipos mecanicos. En los lugares que pudieran resultar
inaccesibles para el uso de equipos de compactacion, se efectuara una compactacion mecanica
manual, reduciendo el espesor de las capas, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La compactacion a exigir sera:

- Los 0,30m superiores de la excavacion el 100% de la densidad maxima del ensayo Proctor
Standard, compactado en dos capas de 0,15m;

- Desde el fondo de la excavacion y hasta el nivel superior de los conductos, sumideros o
camaras, el 90% del mismo ensayo y si existiera una capa de suelo a compactar entre los
dos limites mencionados, dicho suelo se compactara al 95% del ensayo mencionado.

El relleno se realizard segun corresponda hasta:
- la cota correspondiente a la subrasante del pavimento;
- la cota correspondiente a contrapiso de veredas;

Los trabajos necesarios para la ejecucién del relleno de excavacion, no se mediran ni recibiran pago
directo alguno, estando incluidos sus costos en los items correspondientes de conductos, sumideros
0 cdmaras.
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Articulo 21°: CAMARAS Y SUMIDEROS. ESPECIFICACION ESPECIAL
. DESCRIPCION

Las camaras de inspeccién con desbarre, camaras de inspeccion de enlace y los sumideros de
pavimento y cuneta junto con sus respectivas precamaras, seran construidos con las dimensiones,
espesores, cotas, pendientes y armaduras establecidas en los planos de detalle, con hormigén Clase
B, H-21 segun CIRSOC. En caso de que la Inspeccion asi lo requiera: se utilizard Cemento Portland
de Alta Resistencia a los Sulfatos (ARS) y adicién de fibras (1 kg por m® de hormigén en pasta) para
control de fisuracion no estructural (se consideraran las especificaciones particulares para
hormigones fibrados en cuanto a asentamiento y moldeo de probetas) para la elaboracion del
Hormigoén clase B segin D.N.V. o H-21 segun el reglamento CIRSOC; se empleardan fibras sintéticas,
inertes a los &lcalis y ataques quimicos, tal como el polipropileno.

Rigen todas las disposiciones de la Seccién H Il del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
de la D.N.V. Edicion 1998, en todo lo que no contradiga la presente especificacion.

La fundacion de las camaras de inspeccién y limpieza asi como los sumideros se ejecutaran en la
forma especificada en los planos de detalle correspondientes y consistentes especialmente en lo
siguiente: Sobre una capa de Hormigén tipo E, H-8 segin CIRSOC de 20 centimetros de espesor
minimo, segun Seccion H Il del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Edicién
1998, se construiran los sumideros y cAmaras acorde con los planos del presente pliego.

Se proveeran y colocaran las rejas correspondientes a cada tipo de sumidero conforme a lo indicado
en los planos.

Ante cada caso de interseccion de conductos de desagiies pluviales del proyecto, con conductos
cloacales existentes, el Contratista debera presentar a la Supervision de Obra, el disefio y calculo de
la camara de inspeccion compensadora, en correspondencia con la interseccion de acuerdo a lo
indicado en los planos, debiendo responder a los siguientes parametros:

La seccion transversal de la cAmara deberd ser tal que compense la reduccion de seccion util del
conducto pluvial, que producira la presencia del conducto cloacal transversal. La transicion de la
seccion normal del conducto pluvial a la seccién transversal de la camara, debera ser gradual.

El Contratista debera revestir el conducto cloacal en la forma y con las normas que indique al
respecto la empresa SAMEEP, por medio de un cafio camisa a efectos de asegurar la integridad y
estanqueidad del conducto y en especial el cierre y sellado de la cafieria cloacal en su encuentro con
las paredes del conducto pluvial.

. MEDICION

Cada item que interviene en la materializacion de las camaras y sumideros, se medira conforme la
desagregacion especificada en los computos métricos

lll. FORMA DE PAGO

Las “cdmaras y sumideros” ejecutados y medidos segun lo establecido, se certificaran y liquidaran de
acuerdo con la desagregacion realizada en los computos métricos, conforme al precio unitario del
Item correspondiente.

Dichos precios serdn compensacion total por provision carga y descarga de todos los materiales
necesarios para la ejecucion del hormigén armado, por la platea de hormigon pobre, por el hormigén
de estructura, por encofrados, por cimbras, apuntalamientos, puentes de servicios, por todo el equipo,
herramientas, por elaboracion y colocacion del hormigdn, por compuestos de curado, por provision y
colocacion de geotextil y laminas de polietileno, ejecucion de juntas, drenajes, apoyos y otros
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elementos terminados, ensayos; excavacion de la zanja; por el saneamiento provision de suelo
seleccionado para el relleno del saneamiento, la compactacion especial del mismo; por el relleno y
compactacion de la excavacion hasta nivel de terreno natural o hasta la cota prevista en proyecto;
por el transporte a deposito, descarga y distribucién de los materiales excavados; hasta una distancia
maxima de 10km; compactacion y perfilado del suelo para el relleno de la excavacion; trabajos de
apuntalamiento, defensa, bombeo, drenaje y depresién de la napa; provision y colocacién de vallas
de proteccion y por toda otra medida de seguridad; aflojamiento y remocién de materiales duros con
equipos neumaticos y/o explosivos; retiro y reposicion de cercos; excavacion manual 0 mecanica que
resulte necesario efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterraneas (sanitarias,
telefonicas, eléctricas, etc.) que interfieran con la obra a construir, como asimismo por cualquier
trabajo de cateo para precisar la localizacion de las mencionadas instalaciones; los materiales,
equipos, mano de obra y todo otro gasto que demande la profundizacién con sifén de las cafierias de
agua potable que interfieran con la obra y por cualquier otro gasto para la total terminaciéon del
trabajo en la forma especificada, incluyendo los que demande la tramitacion y aprobacion por terceros
de las modificaciones que debieran efectuarse en las redes cloacal o de agua potable. Por todos los
elementos como tapas de conducto para la inspeccion y limpieza de los mismos, reparacion y
terminacion de superficies, mano de obra y toda otra tarea y/o provisidon de materiales necesarios
para completar la ejecucidon de los trabajos descriptos en las Especificaciones, de acuerdo a lo
establecido en ellas, en los planos y demas documentos del proyecto que no reciban pago en otro
item.
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Articulo 22° CONDUCTO COLECTOR CIRCULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(P.E.A.D.). ESPECIFICACION ESPECIAL

. GENERALES

Norma de Fabricacién: Norma DIN 16961.

Descripcion: Tuberia Termoplastica, de Superficie Interna Lisa y Pared Perfilada en Forma
Helicoidal.

Material: Polietileno de Alta Densidad.

Tipo de Aplicacion: Colector Pluvial Alcantarillado.

Longitud Estandar Util: 6,00m.

Sistema de Unién: Espiga-Enchufe con Resistencia Eléctrica incorporada para electro fusion.

. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la construccion de conductos colectores de seccion circular de 0,80 y 0,90
metros de didmetro, con tubos de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) ubicado segun los planos de
las planimetrias que acompafian el presente pliego.

Se hara en un todo de acuerdo a los planos de Proyecto y Detalles del presente Pliego, con tubos
corrugados de doble pared de polietileno de alta densidad, de interior liso con los didmetros internos
anteriormente descriptos.

Las uniones deberan ser totalmente herméticas al agua y a los suelos con alto contenido de finos,
asegurando la completa estanqueidad de las mismas.

Se sugiere la utilizacion de equipos de electrofusién para materializar la unién entre tramos de cafios.
No obstante, la inspeccion tendra potestad para sustituir dicho sistema por el de brida y espiga,
asegurando la estanqueidad de los empalmes con hormigdn de recubrimiento en caso de que el
contratista lo solicite.

La seccidn interior serd lisa para un mejor aprovechamiento hidraulico y la exterior corrugada, lo que
le otorga mayor resistencia estructural.

Se asentaran sobre base de hormigon de limpieza y nivelacion Tipo E de DNV de 0,10m de espesor y
un ancho equivalente al didmetro exterior mas 0,40 metros.

La unién de este conducto a los tramos de conducto de diferente didmetro se hara mediante camaras
de Inspeccion y Limpieza de hormigdn armado, debiéndose colocar en los enlaces de los cafios con
las camaras juntas elasticas tipo Water Stop.

Es imperativo que la excavacidon se mantenga seca, ya que la presencia de aguas freaticas podria
ocasionar que la tuberia flote, para lo cual se deberan tomar todos los recaudos necesarios para
impedir este hecho.

El ancho de la excavacién debera permitir la colocacion y posterior compactacion a ambos lados del
cafio la que debera ser como minimo equivalente al didmetro exterior del tubo mas un sobreancho de
0,40 metros a ambos lados.

El material a utilizar para el relleno serd mortero de densidad controlada a razén de 150 Kg/m? de
cemento (R.D.C. — 150). El trabajo de relleno se realizara a ambos lados a la vez, para otorgar un
buen soporte lateral, cuidando de llenar perfectamente los huecos entre las estructuras. Se debera
tener especial cuidado para asegurar la colocacion en las rinconeras, y debajo del tubo hasta
alcanzar el nivel del terreno natural (TN).

Durante la construccion se debera tener especial cuidado con las cargas debido al transito de equipo
pesado sobre los tubos.
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Ill. MEDICION

Los trabajos descriptos en el presente item se mediran por metro lineal (ml) de conducto terminado.

IV. FORMA DE PAGO

Los “conductos de cafios” ejecutados y medidos segun lo establecido, se certificaran y liquidaran de
acuerdo con la desagregacién realizada en los cOmputos métricos, conforme al precio unitario del
item correspondiente, y sera compensacion total por la provision, transporte, carga y descarga de los
tubos PEAD, por las demoliciones, por la excavacion de la zanja; por el saneamiento, provision de
suelo seleccionado para el relleno del saneamiento, la compactacién especial del mismo; por el
relleno de densidad controlada (R.D.C. — 150) para rellenar la excavacion hasta nivel de terreno
natural o hasta la cota prevista en proyecto; por el transporte a depésito, descarga y distribucion de
los materiales excavados; trabajos de apuntalamiento, defensa, bombeo, drenaje y depresion de la
napa; provision y colocacién de vallas de proteccion y por toda otra medida de seguridad;
aflojamiento y remocion de materiales duros con equipos neumaticos; retiro y reposicion de cercos;
excavacion manual o mecanica que resulte necesario efectuar en correspondencia con el cruce de
instalaciones subterraneas (sanitarias, telefonicas, eléctricas, etc.) que interfieran con la obra a cons-
truir, como asimismo por cualquier trabajo de cateo para precisar la localizacion de las mencionadas
instalaciones y por cualquier otro gasto para la total terminacion del trabajo en la forma especificada;
por la preparacion de la superficie de asiento y rellenos no compactados, por la colocacion de los
tubos, encastre, nivelacién, sellado de juntas, fijacién de los cafios con hormigén en su parte inferior,
por la mano de obra, equipos y herramientas para la correcta terminacion de las obras. Asimismo
incluira la ejecucion de la base de asiento de hormigdn y relleno con arena y cemento.
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Articulo 23°% ILUMINACION. ESPECIFICACION ESPECIAL

DESCRIPCION

Este item consiste basicamente en las tareas necesarias a los efectos de proveer de iluminacién a la
Avda. Guillermo Marconi y Calle Nehuel Huapi, objeto del presente proyecto.

Para tal fin, la contratista deberd ejecutar el proyecto ejecutivo integral, en total acuerdo con la
empresa SECHEEP, previendo para tal fin la totalidad de los trabajos necesarios y suficientes para la
correcta iluminacion de las arterias en cuestion.

La totalidad de las obras seran aprobadas e inspeccionadas por la empresa SECHEEP, por lo que la
contratista debera presentar en el término de 30 (treinta) dias de la firma del Acta de Inicio de los
trabajos, los proyectos integrales correspondientes, asi como el cronograma de los trabajos.

NIVEL DE ILUMINACION

Para el alumbrado se deben tener en cuenta los requisitos normalizados, tipos constructivos, modelos
y parametros de calidad implementados por la empresa SECHEEP a cargo del suministro /
distribucién de energia y del mantenimiento del alumbrado publico.

Se tendran en cuenta ademas las normativas, usos y costumbres de Vialidad Nacional y de Vialidad
Provincial, las Normas IRAM AADL J 2022-2, las reglamentaciones de la AEA y las condiciones
técnicas internacionales como la prestigiosa Norma Europea DIN 5044.

Por lo anterior, se deberan cumplir los siguientes valores para la calzada:

Nivel de iluminacién (con coeficiente de conservacion fc = 0,7)
Potencia: 150 W

Flujo de la luminaria: 18.000 Im

Eficiencia luminica: 120 Im/W

Rango de temperatura de color: 3200K a 4200K

Luminancia media: Lm 20,75 cd/m?

lluminancia media: Emed = 20 lux iniciales

Uniformidad global: Uo = 0,4

Uniformidad longitudinal: Ul = 0,7

Deslumbramiento perturbador: T < 15%

Se deberan presentar los célculos para verificar estos niveles de iluminacion, teniendo en cuenta
artefactos LED de 150W de potencia. Para excepciones justificadas acordemente, se podran utilizar
otro tipo de artefacto con potencia distinta, donde se demuestre que cumplen con los niveles minimos
requeridos anteriormente.

FORMA DE COTIZACION

En todos los casos los oferentes deberan cotizar el Proyecto Oficial segun lo especificado en las
Especificaciones Técnicas Particulares y en las Memorias de Ingenieria si las hubiere.

DOCUMENTACION

La entrega de la documentacion técnica la realizara el contratista de la obra, una vez adjudicada la
misma. Por lo que el adjudicado del proyecto oficial, debera entregar la siguiente informacién técnica:

¢ Memoria acerca de los procedimientos de ejecucion, fabricacién, acopio, transporte, montaje,
etc.

e Curvas de distribucion luminosa, en planos longitudinal y transversal al artefacto, en la
posicién de montaje preferentemente de 15 grados con respecto a la horizontal.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

¢ Planilla de calculo de intensidades, medidas para angulos de los planos verticales del lado de
la vereda y del lado de la calzada.

¢ Planilla de calculo de iluminancias porcentuales para angulos de los planos verticales del lado
de la vereda y del lado de la calzada.

e Calculo de la relacion Distancia Transversal-Altura de Montaje y de rendimiento del lado de la

vereda y del lado de la calzada.

Diagrama Isolux del artefacto a 1,00 m de altura sobre el nivel de calzada.

Curva de rendimiento de la luminancia.

Memoria de célculo luminotécnico para el artefacto ofertado.

Memoria de calculo de caidas porcentuales de tension y de potencia en lineas para el célculo

de las secciones de los conductores.

El adjudicado debera entregar toda la documentacion e informacién técnica solicitada, justificando los
materiales a utilizar en la obra, los cuales deberdn cumplir en todo momento con los requerimientos
solicitados en el presente pliego.

SOPORTES

Todas las columnas serdn metélicas de acero tubular de una altura libre de 9,00 m, con brazos de
1,20m de longitud, y deberan permitir el acople para las luminarias simples o un capuchén de acero
tubular para las columnas con doble luminaria, segin sea el caso, en todos los casos con una
inclinacion de 5° sobre la horizontal. Las columnas estaran calculadas para soportar los vientos de la
zona segun las Normas IRAM, minima velocidad de calculo 130 km/h.

Las distancias minimas de instalacion de las columnas seran:

- A 0,80 m del borde exterior del corddn en las calzadas con cordén. A mas o menos de 0,80 m
del borde exterior del cordén en caso de existir obstrucciones fisicas y de importancia.

Se tendrén columnas empotradas, donde las fundaciones serdn de hormigon y deberan verificarse para la
zona, segun el método de Sulzberger. Las secciones de las bases no seran inferiores en ninglin caso a
0,60 m x 0,60 m y el empotramiento de la columna no serd menor al 10% de su altura, mas una proteccion
minima de 0,20 m por encima del nivel del terreno y un minimo de 0,20 m por debajo de la base de la
columna con respecto al suelo natural.

Dentro de cada columna se instalara una proteccidon con un pequefio tablero epoxi de borneras y
fusibles tipo tabaquera por cada luminaria.

ALIMENTACION ELECTRICA

La alimentacion eléctrica serd subterranea, con la totalidad de los conductores entubados en cafios
de PVC reforzados, formando una guirnalda de alimentacién entre columnas con la utilizacién de tres
(3) tableros de medicién, con conexién automatica mediante fotocélula y contacto.

Los conductores de alimentacion seran de tipo subterrdneo (con doble aislacién) y de cobre flexible,
se recubriran con tierra tamizada y una proteccién mecanica.

Contara con proteccion contra sobrecarga y cortocircuitos mediante interruptores termo magnéticos y
contra perdidas de aislacion o descargas a tierra mediante interruptor diferencial.

Se corregira el factor de potencia de cada luminaria a cos ¢ = 0.90. En caso de no obtener el valor
requerido se instalara un banco de capacitores corrector del cos ¢.

La distribucion de cargas estara equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo el desequilibrio en una
sola fase en un amperaje no mayor al que circula por una luminaria. No se conecta sobre una misma
fase dos (2) luminarias consecutivas. La sumatoria de la caida de tension maxima es menor de AV =
3 %, en la condicion mas desfavorable de cada circuito, a partir de la red de alimentacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se colocara un Sistema TN-S de Puesta a Tierra segun norma IRAM 2379 y la reglamentacion de la
AEA 95703, para las columnas y gabinetes.

Cada columnay gabinete estaran puestos a tierra a un conductor de proteccion comin de 16 mm2 de
cobre desnudo, independiente del neutro del transformador. La resistencia de puesta a tierra del
conjunto no sera superior a diez (10) ohms.

Para la alimentacion eléctrica del tablero de comando la empresa contratista solicitara a SECHEEP la
factibilidad de conexion y el tramite de conexion del medidor de alumbrado, ejecutandose las obras
solicitadas en cada caso para la correspondiente puesta en servicio de las instalaciones.

La alimentacion se realizard desde las subestaciones transformadoras aéreas SETA indicadas en los
planos.

Los tableros de alumbrado se ubicaran lo mas proximo posible a la SETA, sobre soporte de hormigén
armado de la misma SETA o en soporte existente de lineas de baja tensidon en caso de autorizar
SECHEEP y a una altura mayor de 3,50 m, de lo contrario sobre soportes metalicos fijos segin lo
descripto en plano adjunto y en lugar a definir por la inspeccion.

EJECUCION DE TRABAJOS

Las obras necesarias se ejecutaran de acuerdo a tipos constructivo aprobados por la Direccion
Nacional de Vialidad, la empresa distribuidora de energia y/o la Secretaria de Energia de la Provincia
y segln las especificaciones técnicas presentes.

REPLANTEO

Esta tarea esta a cargo del contratista y se realizara conforme a los lineamientos generales de las
Especificaciones Técnicas Generales de Vialidad Nacional y a las instrucciones que siguen.

La distribucién preliminar de estructuras, realizadas sobre la planimetria de traza e indicada en los
planos adjuntos serd materializada en el terreno mediante estaca de madera dura de 4 x 4 x 40 cm
(con punta metdlica si fuera necesario) pintada de rojo en su extremo superior.

En previsién de su posible desaparicion, las estacas se hincaran con poca antelacion al comienzo de
la obra, registrandose los datos suficientes como para reponer con exactitud las eventuales faltantes.

REPARACION DE ACERAS

El adjudicatario tendra a su cargo la reparacion de las veredas y accesos a garajes que hubieran sido
destruidos o dafiados por la obra, dejdndolas en las condiciones originales en las que se encontraba
antes de iniciar la obra.

La colocacion de los mosaicos se hard4 sobre un contrapiso del mismo espesor del existente y
cualquier cambio al respecto debe ser autorizado por la Inspeccion.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES SOBRE TRABAJO EN LA VIA PUBLICA

El adjudicatario de las obras debera ajustarse a las exigencias de seguridad en este tipo de trabajos,
cubriendo las excavaciones de pozos, como asi también las bases de las columnas en el lapso de
fraguado con tablones o chapas de hierro de dimensiones y rigidez adecuadas.

Estas medidas de seguridad se complementaran con la colocacién de carteles de sefialamiento con
las leyendas de “Transito Cerrado”, “Transito Desviado” o “Gente Trabajando” segun corresponda, y
gue lleven impresas las siglas o nombres de la Empresa Contratista, La sefializacion de seguridad en

la via publica se ajustara segun las normas vigentes actualmente.

INTERRUPCIONES DEL SERVICIO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las obras se ejecutaran del modo que el numero de interrupciones de servicio sea minimo. La
Contratista debera gestionar ante la Empresa SECHEEP, las interrupciones necesarias. La Empresa
contratista debera proveer un plan de trabajos en el que se aclare el nimero de interrupciones, de los
cuales tendra conocimiento la Inspeccion de Obra.

SERVIDUMBRE DE PASO

En caso de que, por razones de orden técnico, el trazado de las redes deba realizarse por el interior
de propiedades privadas, el Contratista debera gestionar ante el propietario la correspondiente
servidumbre de paso, que consiste en la firma de un formulario que sera oportunamente entregado
por la reparticién.

BASES DE FUNDACION

Las columnas se fundaran mediante le ejecucién de fundaciones de hormigoén tipo bloque, calculadas
mediante el método de Sulzberger, logrando valores de seguridad superiores a los solicitados en el
pliego, empleando los valores de dimensiones previstos. Para la ejecucion de las mismas se efectuar
la excavacion en forma manual o con la utilizacidon de hoyadoras, de diametro adecuado.

La calidad del hormigon seré tipo H-13 con un asentamiento entre 5 y 8 cm, previéndose la provision
desde plantas de hormigon. El llenado se efectuara con el colado del mismo con la prevision de
moldes metélicos o de PVC de diametro adecuado a las secciones de las columnas respectivas y la
apertura para el posterior pasaje de los conductores subterraneos. Se dispondran las “escotaduras”
respectivas para la entrada de los conductores subterraneos.

La colocacion de las columnas sera permitida luego de transcurridos siete (7) dias como minimo
desde el colado del hormigén de las bases.

El hormigén de las fundaciones tendra una resistencia a la compresion minima de 100 kg/cm2 a los
28 dias, o de 70 kg/cm2 a los 7 dias, ensayado segin normas IRAM 1524 e IRAM 1546.

MONTAJE DE COLUMNAS

El poste se fijard a la fundacién, una vez introducido en ella, vertiendo en la parte inferior hormigén
pobre hasta una altura de 20 mm desde el fondo del agujero, rellenando luego con arena fina bien
seca, y sellando la parte superior con un aro de hormigén simple de 30 mm de espesor.

El izaje de columnas se efectuara con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la
pintura. Para ello se cuidard bandas de goma en los lugares en que se sujetara la columna para
efectuar su izado.

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta asi mismo la contra flecha, que sera igual al uno
por ciento (1%) de la altura libre de la columna.

Una vez montadas las columnas y pasados los conductores a través de cafios de PVC reforzado de
didmetro de 2", se sellaran las mismas con hormigén simple elaborado tipo H-13. Para darle un
detalle de terminacion, una vez aplomadas las columnas y tendidos los conductores se deberan
fabricar monolitos de H°S° troncoconicos para sellar y aislar la columna metélica del suelo, de una
altura de 0,40 m como minimo, segun detalles.

Las columnas estaran ubicadas segun se indica en croquis y planos adjuntos.

La supervision de obra estara autorizada a ajustar la ubicacion de las columnas en el momento de
realizar el replanteo de los trabajos, en funcion de las caracteristicas del tramo y de las
modificaciones segun los trAdmites y gestiones catastrales. La autorizacion serd por escrito antes de
efectuar las perforaciones de empotramiento.

COLOCACION DE ARTEFACTOS
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Las columnas seran colocadas con todo cuidado, respetando la profundidad de enterramiento segin
plano; una vez fraguada las bases y colocadas las columnas, se cuidara especialmente su
verticalidad y alineacién respecto a las columnas adyacentes, como asi mismo la uniformidad de la
altura.

El espacio entre base y columna se rellenara con arena gruesa seca, zarandeada en malla de 2 x 2
mm de lado.

La parte de enterramiento de la columna hasta el nivel superior del coronamiento de la base llevara,
ademas de las manos de pintura anticorrosiva, dos manos de pintura asfaltica, tanto exterior como
interiormente.

Una vez instaladas las columnas, se procedera a la colocacién de los artefactos, los que deberan
estar fijados firmemente al extremo del pescante o acople.

Si no se conservara la alineacion y verticalidad de las columnas una vez instalados los artefactos, se
procedera a una nueva alineacion y aplomado de las mismas.

EXCAVACION DE ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CONDUCTORES

Las excavaciones no podran ser efectuadas en las calzadas, seguirdn en lo posible la linea de
columnas. Las mismas tendran una profundidad de 0,80 m y de ancho minimo de 0,30 m y variable
segln sean ejecutadas en forma manual o con equipo de zanjeo y a cielo abierto.

El contratista efectuard por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros sobrantes, debiendo
entregar el terreno totalmente limpio y en la misma forma en que se encontraba antes de las
excavaciones.

Una vez realizado el zanjeo se colocaran cafios de PVC reforzado de 2,5” para que los cables
gueden entubados en el mismo.

Se respetara lo indicado en el plano respectivo adjunto y una vez colocado el cafio de PVC, la cama
de arena, el ladrillo de proteccién y la cinta de peligro se procedera al tapado del zanjeo en el mismo
dia, a fin de evitar las molestias de la obra.

En los lugares en que existan losas, contrapisos de hormigdn, cafierias de cualquier tipo y que
resultaren deterioradas como producto de la excavacion, sera restituido por el Contratista al estado
inicial.

Se repondran canteros, plantas, césped y se dejara perfectamente en condiciones, apisonado y
nivelado el terreno circundante a las excavaciones.

Dentro del cafio se dejard colocado un cordel liviano para que pueda utilizarse para pasar faciimente
otro mas resistente y este a su vez tirar los cables eléctricos.

Los extremos del entubado con PVC deben ser cuidadosamente tapados para que no ingrese solidos
que puedan obstruir la cafieria.

TENDIDO DE CONDUCTORES

Previamente al tendido de los cafios para entubado de conductores, el Contratista solicitara la
respectiva autorizacién a la supervisién de obra la cual verificara el ancho y profundidad de la zanja.

El tendido de los cables serd autorizado cuando este entubado un tramo completo entre dos
columnas o tablero ya instalados. Con presencia de personal de la supervisién de obra, el contratista
dara comienzo a las tareas. Para ello ird colocando los cables subterraneos por medio de cordel
pasado en posicion horizontal, entre cada acometida de conductores y procedera al conexionado de
los mismos al tablero general. Y a los tableros de distribucion de cada columna.
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Con la previa autorizacion de la supervision de obra, se realizard una proteccion mecanica del
entubado de cables instalados, efectuando la colocacion de una hilera de ladrillos enteros, comunes
de primera calidad, dispuesta longitudinalmente al eje de la zanja, la que ira asentada sobre una
nueva cama de arena de 0,10 m de espesor.

Ademas, se instalara a 30 centimetros de la superficie una Malla de Advertencia: serd de polietileno
virgen no recuperado de baja densidad y alto peso molecular o PVC flexible de espesor hominal 0,12
mm a 0,15 mm, de color rojo intenso, de 30 cm de ancho, con rejillas de PVC, del tipo similar al
utilizado en redes subterraneas telefénicas. La Malla llevara una inscripciéon de color negro indeleble
con la leyenda “PELIGRO”.

No se admitirAn empalmes de los cables en los tramos y en las mismas, las uniones entre tramos se
haran por intermedio de tableros de derivacion de base epodxica.

El deterioro circunstancial del conductor obligard al Contratista a remover totalmente el tramo en que
se produjo y su reemplazo por uno nuevo.

En el caso de que le Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se encuentren
enterrados el cafio de PVC sin contar con las respectivas autorizaciones, la supervision de obra
procedera a ordenar la apertura de las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos, siendo
los gastos que esto origine por cuenta del Contratista, aun cuando no se comprobaren vicios ocultos.

El cable a utilizar en ningln caso serd menor de 4 mm? de seccidn por condiciones del pliego y para
asegurar la rigidez mecanica aun cuando por calculo de caida de tension y corriente admisible
verifique con menor seccion.

TABLEROS DE COMANDO Y MEDICION

En el lugar especificado por en el plano respectivo, en proximidades de la SETA existente o
proyectada y/o segun lo acordado con la Inspeccion de obra, se instalard el Tablero de Comando y
Medicién segun las especificaciones de los materiales y planos respectivos. Desde el tablero se
tenderan los alimentadores respectivos a las columnas designadas en los planos. Se deberan montar
sobre los soportes de las lineas aéreas a una altura no inferior a los 3,50 m y deberan contar con
descarga de PAT segun especificaciones.

La empresa contratista realizara las gestiones con la empresa prestataria del servicio eléctrico para la
instalacién del medidor de energia eléctrica.

CRUCE SUBTERRANEO

El contratista efectuara los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se
consideren necesarios e imprescindible. Los mismos se realizardn en forma subterrdnea no
permitiéndose la rotura de la calzada para efectuarlos a cielo abierto.

Para la ejecucion de estos cruces se tendra en cuenta la menor longitud de recorrido y se emplearan
tuneleras o perforaciones a mecha. Las secciones seran iguales a la del cafio camisa a colocar. Si
por alguna razén especial dicha seccién resultare levemente mayor que la correspondiente a la del
cafio camisa, el espacio emergente sera rellenado inyectando una mezcla de suelo-cemento.

Los caflos camisa seran policloruro de vinilo rigido PVC tipo reforzado de un didametro de 110 mm y
con un espesor de pared de 3,2 mm.

La instalacion de los cafios camisa sera adecuada considerando una tapada minima de 1,00 m
respecto al punto de menor cota del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desagiies
existentes (conductos, cunetas, etc.)

La longitud de los cafios camisas sera tal que deberd sobresalir como minimo 1,00 m de cada lado
del borde de la calzada. Esta distancia podr4 ser menor en el caso de que las columnas estén
ubicadas a una menor separacion del respectivo borde.
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Se deberan instalar marcadores de cruces construidos por jalones de H°A° de 50 cm de longitud
pintados con esmalte sintético blanco con la leyenda grabada CRUCE SUBT B.T. en ambos extremos
del cruce.

Una vez concluido el cruce, los pozos deberan ser inmediatamente rellenados con relleno
compactado. La empresa adjudicataria debera hacerse cargo de la reparacion definitiva de la vereda
0 zona afectada a fin de no entorpecer la seguridad del transito peatonal en la zona afectada.

En los casos en que hubiere talud, la longitud del cafio camisa abarcara indefectiblemente de pie de
talud a pie de talud.

En toda la longitud del cafio se dejara instalado en su interior un cordel de plastico de un diametro
minimo de 6 mm para su posterior utilizacion en el tendido del conductor y ambos extremos del cafio
se llenaran con mezclas pobre, una vez realizado este tendido.

El contratista est& obligado a notificar a la Supervisién de Obra, respecto al comienzo, inspecciéon y
finalizacion de los trabajos.

No se podran utilizar los tineles de las alcantarillas o sumideros como pasaje de cafios de PVC en
reemplazo del cruce de calzada con tunelera.

PUESTA A TIERRA

Se colocaran puesta a Tierra individuales por columnas y gabinete, segun la Norma IRAM 2379 y la
reglamentacién de la AEA Documento 95703. El cable de proteccion PE de puesta a tierra de 16 mm?
de cobre aislado ingresara al interior de la columna con el resto de los cables de alineacién y para su
conexionado a la misma debera colocarse grasa conductora e inhibidora de corrosion e identarse un
terminal para su sujecion a la tuerca y tornillo de bronce que a tal efecto, posee la columna en la
placa soporte del tablero de distribucion, a la altura de la ventana de la misma.

Se utilizara jabalinas tipo Cooperweld de 5/8” x 1,50 m y la unién del cable PAT a la jabalina se
realizard con Grampa de Cobre electrolitico a compresién tipo LUZTEL, las cuales se engrasaran con
la misma grasa conductora.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de 1,00 m del nivel del terreno.
MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO

Se proveera toda la mano de obra, materiales, herramientas, instrumentos de medicion
(distanciometro, luximetro, telurémetro, voltimetro, pinza amperométrica, etc.), para la verificacion por
parte de la supervision, plantel, equipos, incluidos gria para izaje de columnas y colocacion de
artefactos y todo otro elemento necesario para la ejecucion de los trabajos de la presente obra.

ENSAYOS

A la finalizacién de los trabajos la supervision de obra procedera a efectuar en presencia del
contratista o0 su Representante Técnico los siguientes ensayos:

- Continuidad.

- Fases R-S-T.

- Aislacion.

- Resistencia de Puesta a Tierra.

- Medicion de niveles de iluminacién y uniformidades, a fin de verificar los valores exigidos (en
este caso la medicién se efectuara luego de 100 hs. De uso normal de las lamparas).

- Verificacion de aplomado de columnas y alineacion de artefactos.

- Verificacion de reglas de arte.
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Para la ejecucion de los ensayos y verificaciones el contratista debera prestar la colaboracion
necesaria para tal fin, brindando la mano de obra, instrumentos de medicién, material y movilidad més
todo lo que fuere necesario para las tareas descriptas, no poniendo reclamos por pago alguno por los
costos que demandare la realizacion de los mismos.

A la finalizacién de los ensayos se labraran las correspondientes actas, sin las cuales no se podran
solicitar la Recepcion Provisoria de las obras.

FINALIZACION DE LA OBRA

La obra se considerara finalizada una vez que cuente con la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion del departamento de Supervision de Obras de la Direccidon de Construcciones Viales de la
D.V.P., ademas de la aprobacién y habilitacion por parte de la Empresa SECHEEP (o del ente
prestatario del servicio).

FACTIBILIDAD

La Contratista debera obtener la factibilidad de obra en la empresa SECHEEP previa a la ejecucion
de los trabajos, como asi también se hara cargo de los tramites necesarios para la habilitacion del
alumbrado una vez finalizada la obra.

ESPECIFICACION TECNICA DE LOS MATERIALES
GARANTIA DE LOS MATERIALES

El Contratista debera especificar los plazos de garantia acordados por el fabricante de los equipos de
iluminacién (artefactos, lamparas y equipo auxiliar) y del interruptor fotoeléctrico a proveer para la
instalacién a ejecutar.

COLUMNAS

Las columnas seran de 9,00 metros de altura libre, de acero tipo tubulares con o sin costura de
distintos didmetros, responderan a las Normas IRAM 2591/2592 y 2619/2620, debiendo entregar el
fabricante la trazabilidad de los cafios utilizados, mediante remitos con nuimero de partidas
respectivas. El espesor minimo sera de 4,85 mm para el tubo de mayor didmetro.

Los cafios que conformen las columnas deberdn ser nuevos, sin uso, no debiendo presentar
abolladuras de ningln tipo.

A una altura de 2,40 m (nueva altura de acceso antihurto) desde el empotramiento, por cuestiones de
seguridad de acuerdo con la reglamentacion de la AEA 95703. Contaran con una ventana de
inspeccion con tapa atornillada con tornillos de seguridad, de dimensiones segin normas. Dentro de
esta ventana llevara soldada una chapa soporte de la taquilla epoxi (tablero de derivacion). Ademas,
debera contar, del lado interior, con un bulén soldado de 3/8” para la vinculacion de PAT, segun
Norma IRAM 5036.

Se debera tratar la superficie de la columna con espesor de 40 micrones de antidxido al cromato de
zinc y 40 micrones de esmalte sintético, IRAM 1109-B4, de color blanco o segun lo especificado por la
inspeccién, debiéndose pintar en fabrica y retocar en obra. Se tendra en cuenta la Norma IRAM 1042.

Los gastos de ensayos correran por cuenta del oferente y debera proveer las instalaciones como
también el instrumental a utilizar.

El oferente deberd presentar con la oferta plano y calculos estructurales de las columnas ofrecidas
verificando tensiones y deformaciones teniendo en cuenta la zona de instalaciéon segin Reglamento
de Acciones de Viento sobre Construcciones CIRSOC 102.

Se presentard con la oferta certificados de origen y calidad de los cafios a utilizar y garantia por vicios
ocultos de fabricacion por el término de 5 afios.
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ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Seran luminarias del tipo con tecnologia LED, con una potencia total real de 150W, similar a los
actualmente instalados por SECHEEP o DNV, y deberan cumplimentar con las Normas IRAM — AADL
J 20 - 20 e IRAM — AADL J 20 — 21.

Seran destinados a montaje sobre columnas con brazo pescante o sobre columnas rectas con acople.
El artefacto sera de equipo auxiliar incorporado y poseera una cdmara porta-equipo (equipo auxiliar)
con acceso independiente a la 6ptica.

El grado de hermeticidad del sistema éptico debe ser como minimo: IP 66 (segun IRAM 2444) sellado
con un burlete de goma siliconada resistente a las altas temperaturas.

El cuerpo sera totalmente de aluminio fundido de acuerdo al punto E-18 de la Norma IRAM-AADL J
20-20.

El sistema de cierre sera tal que impida el desprendimiento de estos elementos por cualquier
eventualidad.

El acceso al artefacto sera por la parte inferior. El equipo auxiliar estara montado sobre una placa de
extraccion sencilla para su mantenimiento y contara con borneras para su conexionado.

El alojamiento del equipo auxiliar deberd ser construido de tal manera que cumpla con los
requerimientos de dispersion del calor y a su vez evite el ingreso de aves en el interior para la
formacién de nidos.

Todas las conexiones en el equipo de iluminacion se realizaran con tornillos con recubrimiento
especial antioxido y a su forma constructiva debera soportar vibraciones sin reduccion del ajuste. El
artefacto debera llevar un tornillo de puesta a tierra segun el apartado D11 de la Norma IRAM AADL J
20-20.

Las marcas posibles a utilizar son STRAND - PHILIPS - OSRAM - SYLVANIA y otras con aprobacién
de la Inspeccion, pero manteniendo los niveles de calidad.

Para alcanzar la potencia total solicitada para la luminaria se deberan colocar médulos cuya potencia
individual no supere los, aproximadamente, 120W cada uno, ni tampoco sean menor a los 40W.

Se debera proteger los artefactos LED incorporando sistemas de proteccidn contra las sobretensiones
o instalando drivers que las lleven integradas. Con ello se ayudara a alargar la vida util de las
luminarias y mantener un nivel de iluminacion adecuado de la via.

CONDICIONES FOTOMETRICAS DE LOS ARTEFACTOS

La documentacion debera acompafarse con copia de curvas y protocolos de ensayo del artefacto
ofrecido, para la lAmpara con la cual funcionara.

Los protocolos de ensayos fotométricos que seran exigidos son:

Curvas Isolux.

Curvas Isocandelas.

Curvas Polares Radiales o de Distribucion.
Curvas de Utilizacion.

EQUIPO AUXILIAR
Deberan ser bien descriptos y aptos para un facil mantenimiento y control en operacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS
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Los conductores subterraneos podran ser tetra, tri o bipolares, con aislamiento de PVC de doble vaina
o polietileno reticulado (tipo Sintenax o similar), de cobre flexible, aptos para trabajar a una tensién de
1,1 Kv y responderan a la Norma IRAM 2178 y a la Norma IRAM 2289; su seccién no sera inferior a 4
mm2,

El cable de proteccidon de puesta a tierra de las columnas, asi como la conexién a la jabalina del
gabinete del tablero de comando sera de cobre aislado de 16 mm2 de seccién minima y cumplira las
indicaciones de la norma IRAM 2022.

Para la alimentacién de los artefactos en el interior de cada columna se utilizarAn conductores con
doble aislamiento de PVC, de cobre flexible, de 3 x 2,5 mmz?, conforme a la norma IRAM 247-3.

Las conexiones se hardn a terminal soldado o de compresién. No se admitirdn empalmes
subterraneos ocultos, siempre se los llevaran a cabo dentro de cajas de desvios o bocas para tales
€asos.

Resistencia de aislacion: Se exigira en todas las instalaciones eléctricas una resistencia de aislacién
minima de 1 M-ohm.

La colocacién del cable debera hacerse, con mano de obra idénea en estas tareas evitando el
doblado o traccionado que pueda dafiar su aislacion.

TABLERO DE DERIVACION

Estard alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para la alimentacion y
proteccidn de fase y neutro de la luminaria.

El tablero contendra una bornera con bornes para el conexionado de los conductores mediante el
empleo de terminales de cobre pre aislados de ojal redondo de tamafio adecuado a la seccion del
conductor e interceptores fusibles tipo tabaqueras dispuestos sobre una base de resina epoéxica. Los
fusibles seran de In = 4Amp.

TABLEROS DE COMANDO Y DISTRIBUCION

Se tratara de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberintico. Estaran construidos en
chapas de acero calibre BWG14. Las puertas seran rebatibles mediante bisagras del tipo interior,
abertura de puerta 180°y burlete tipo neopreno.

Estaran constituidos por dos secciones; una para uso de la Empresa proveedora del suministro de
energia y la restante para alojar los elementos de accionamiento y proteccion del sistema de
alumbrado.

Los gabinetes estaran identificados en su frente con una placa de acrilico negro y letras blancas, con
la leyenda correspondiente al nimero de tablero segiin nomenclatura de la empresa distribuidora de
energia y contaran con una sefial de peligro alta tension.

Todos los componentes seran facilmente reemplazables, trabajando Unicamente desde el frente del
tablero y sin necesidad de tener que remover mas que la unidad a reemplazar. Se dispondra de una
contratapa calada que cubrira todos los interruptores dejando al acceso anual Unicamente la palanca
de comando de los interruptores.

Todos los tornillos, grapas, etc. serdn de acero galvanizado o bronce.
Cada tablero debera poseer un esquema planimétrico del alumbrado y un esquema eléctrico del

tablero adosado al interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente
o acrilico.
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Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del Gabinete, el mismo dispondra de un bul6n de bronce
con tuerca y contratuerca del mismo material.

Todas las puertas y paneles se pondran a tierra mediante malla extraflexible de cobre. Cuando se
trate de puertas sin ningln aparato eléctrico montado en ellas, la seccién no sera inferior a 10 mmz2,
No se permitird utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de otros
elementos.

El cableado interior sera unipolar, flexible, de una seccion minima de 1,5 mm?2 para los circuitos de
comandos y de 16 mm?2 para potencia. Se realizara mediante cable canal construido en PVC.
Accesibles desde el frente con tapas desmontables.

El gabinete dispondra en su parte superior para la instalacion de la fotocélula. Esta Gltima cumplira
con la norma IRAM AADL J 2024.

Los circuitos que componen cada una de las salidas de alimentacién de iluminacién, tendran
interruptores termomagnéticos trifasicos.

El tablero estara formado basicamente conforme indica el correspondiente esquema unifilar por:
¢ Interruptor termo magnético tetra polar de corte general.
Interruptor diferencial 300mA.
Barra de distribucion.
Seccionador Bajo Carga (accionamiento manual — emergencia), uno por circuito.
Contactor trifasico (accionamiento automatico — normal).
Interruptor Termomagnético unipolar uno por fase de salida.
Borneras de alimentacion.
Sistema de comando compuesto por (fotocélula — llave conmutadora (accionamiento
manual - automatico contactor) — fusibles — tomacorriente servicios generales).

Las borneras seran montadas en rieles DIN. Se prevera una reserva equipada de 20% en la cantidad
de bornes, mas idéntico porcentaje de espacio de reserva.

Los interruptores manuales de entrada y los cartuchos de proteccion seran de una capacidad nominal
adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores temomagnéticos deberan
poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar.

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contaran con un cartel de acrilico de
fondo negro con letras blancas identificando como minimo el nimero de circuito, fase, etc.

La alimentacién principal a cada tablero se realizara en baja tension desde SETA correspondiente.
EN PUESTA A TIERRA

Se dispondra de terminales de bronce en anillo identable para su sujecion a la columna o gabinete de
tableros, de seccién adecuada al cable de puesta a tierra indicada y la union a la jabalina se realizara
con morsetos a compresion tipo LUZTEL.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular. Se
ajustaran a la norma IRAM 2309 con morseto de compresion molecular irreversible en frio para cable-
jabalina segin IRAM 2349.

Cable de cobre de 35mm? aislado color verde-amarillo, IRAM 2473.

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1,50 m y un didmetro minimo de 5/8” y deberan llevar
impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.
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ALIMENTACION ENERGETICA SUBESTACION TRANSFORMADORA (SETA)

Para la alimentacién troncal del tablero se debera presentar a SECHEEP el pedido de factibilidad y
una vez cumplimentados los requisitos que establece, proceder al pedido de conexion con el medidor
de energia respectivo.

Se utilizaran las subestaciones indicadas en los planos que acompafian estas especificaciones
técnicas.

La conexiéon al tablero de comando se realizarA con una salida con seccionador fusible NH 150
Amper encapsulado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se certificara y se pagara mediante el item “ILUMINACION” en Unidad de medida “Global”, siendo la
misma compensacion por los siguientes trabajos y materiales:

1) Columnas con artefactos con brazo de 1,20m de longitud, de uno, dos o tres efectos y
altura libre de 9,00m.

2) Artefactos LED de 150W con proteccion a sobretensiones.

3) Cableado y conductores.

4) Sistemas de reduccion de tension.

5) Tableros epoxi con bornera tetrapolar.

6) Tablero de alumbrado de 2 circuitos — 5+5KW.

7) Fusibles tabaquera.

8) Terminales.

9) Jabalinas.

10) Morsetos.

11) Tableros de comandos completos con conexiones.

12) Cafios de PVC y malla de proteccion.

13) Arena fina'y hormigén simple.

14) Ladrillos.

15) Excavaciones.

Siendo su precio la Unica y total compensacion por todas las tareas y materiales necesarios para la
correcta y completa ejecucion del item, en un todo de acuerdo a su fin y a entera satisfaccion de la
inspeccion de obra, respetando lo estipulado en la documentacion gréafica.
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Articulo 24°: SENALIZACION VERTICAL. ESPECIFICACION ESPECIAL

Estas especificaciones comprenden las caracteristicas generales que deberan cumplir las sefiales viales
a ejecutarse en la Obra “Avda. Guillermo Marconi y Calle Nahuel Huapi”.

El tipo de sefializacion, su construccién y ubicaciéon estara de acuerdo a lo establecido por las normas
vigentes, tanto municipales, provinciales o nacionales (Ley de Transito N° 24449 y su Decreto 779/95 y
Resolucién 911/96 de la Ley 24557).

DESCRIPCION

Todas las sefiales y sus soportes deberan ser construidas con materiales nuevos en perfecto estado
de conservacion, de alta calidad, que cuenten con sello de aprobacion del Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales — IRAM.

Se debera asegurar en todos los casos su estado de conservacion e integridad hasta el momento de
efectuar la recepcién definitiva de la obra.

La forma, tamafio, tipo y color de las vistas de las placas de sefializacién, se ejecutaran de acuerdo a
lo establecido en esta Especificacion, en los parrafos y planos dedicados a su descripcion. Las
dimensiones de los isotipos se indican en los planos de proyecto; en aquellos casos en los cuales se
haya omitido o no esté claramente definido, las dimensiones se tomaran en forma proporcional a las
dibujadas en los planos.

Las Placas base deberan ser de chapa galvanizada N°12, con tratamiento de superficie que asegure
la perfecta adherencia de las pinturas y termoadhesivos.

La cara posterior muda de las placas de sefiales restrictivas debera pintarse en todos los casos de
color gris o azul mate, segun disefio, con una franja retroreflectiva de 0,05 x 0,40m, en su parte
media, y el isotipo del escudo de la Municipalidad de Resistencia, en fondo blanco y linea negra, en la
parte superior izquierda. La altura del évalos externo del escudo debera ser de no mas de 0,20m y no
menos de 0,12m.

El soporte de las sefiales viales serd construido con cafio negro sin costura de 2 %" (dos y media
pulgadas) de diametro. El extremo superior del tubo debera ser obturado convenientemente a efectos
de evitar el ingreso de humedad una vez instalado. Se debera proveer a los soportes de una
proteccion adecuada a efectos de preservar la integridad de la pintura durante su traslado e
instalacion.

Los postes se someteran en fabrica a los siguientes procesos:

- Desengrasado, destapado y fosfatizado como procesos independientes con posterior enjuague
o0 bien por aplicacion de liquido desoxidante y fosfatizante, con limpieza final con trapos limpios;

- Aplicacion a soplete de 10 a 12 micrones de “wash-primer”, secado a temperatura ambiente
durante 24 horas o a 120°C durante 10 minutos, previo oreo de 15 minutos, y posterior lijado en
Seco;

- Aplicacion a soplete de una capa de fondo de pintura poliuretanica blanca de 30 a 40 micrones
de espesor (medido con pelicula seca) y secado de 16 a 24 horas a temperatura ambiental o
20 minutos a 120°C;

- Aplicacion de una capa de revestimiento idéntica, con secado de 24 horas a temperatura
ambiente o 30 minutos a 120°C,;

- Aplicacion de una capa de terminacion de 50 micrones con la misma pintura, no pudiendo
presentar escamas ni porosidades.

Los soportes de sefiales reglamentarias prescriptivas y preventivas conservaran integramente su
color blanco de fondo. Los soportes de sefiales informativas seran pintados con franjas alternadas de
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color azul de 0,50m de ancho, con pintura de igual caracteristica que la especificada para el blanco
de fondo.

Todos los soportes serdn instalados a plomo con un empotramiento no menor a 0,25 de su longitud
libre. Se construira para ello un dado de hormigén simple de profundidad 0,20m mayor que la longitud
de empotramiento de la base y de lado igual a 4 veces el diametro del soporte. El dado de hormigén
se terminara a nivel del terreno.

Las placas de sefiales se fijaran al soporte en todos los casos con grampas y bulones de Hierro
Galvanizado. Las grampas podran construirse de planchuela de hierro de seccién rectangular o
chapa de acero estampado con nervadura longitudinal o doble ala de rigidez, de un ancho no menor a
0,05m en ambos casos, y una longitud igual a 0,8 (80%) del al longitud de la placa de sefializacion
medida en la misma direccion en que se ubicara la grampa. Esta grampa debera abrazar el soporte
de la sefial y se apoyara en un contrafuerte plano construida del mismo material y dimensiones que la
grampa misma, que servird de refuerzo a la placa de sefial. El conjunto se hara solidario a través de
bulones de acero galvanizado de diametro no menor a 9 mm., con su arandelas plana y de seguridad,
distribuidos en la longitud de la grampa, a una distancia no mayor a 0,20m entre ellos y en una
cantidad minima de 2 (dos) por cada lado de la grampa. Se debera instalar una grampa por cada
0,40m de longitud vertical de la placa de sefial. El ajuste se debera efectuar en todos los casos de tal
manera que aseguren una total inmovilizacion de las placas de sefial.

MEDICION

La sefializacién vertical ejecutada, colocada y aceptada conforme a los planos y éstas especificaciones,
se medird por metro cuadrado (m?) sumando las superficies de las placas de las sefiales aceptadas y
colocadas en su sitio con la conformidad de la Inspeccién de Obra.

FORMA DE PAGO

Su precio, segun el item: “Sefalizaciéon Vertical”, medido de la manera especificada, sera
compensacion total por la provision, carga y descarga de todos los materiales necesarios para su
construccion, ensayos; colocacién, reparaciones, y todo otro concepto imputable a este item.
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Articulo 25°: SENALIZACION HORIZONTAL. ESPECIFICACION ESPECIAL
DESCRIPCION

Comprende la aplicacion de una capa de pintura termoplastica en el espesor y extension que se
determina en estas especificaciones, sobre la superficie del pavimento, con el fin de demarcar
sefiales para el cruce de peatones, tal como se indica en el proyecto.

El material termoplastico reflectivo deberd contener esferas de vidrio incorporadas en la calidad y
caracteristicas especificadas segun tipo de aplicacion.

FORMA, DIMENSION Y UBICACION DE LAS DEMARCACIONES

La forma, dimension, ubicacion y variedad de las demarcaciones seran las indicadas en los planos
gue se acompafian a la presente documentacion y/o las respectivas Especificaciones.

Para calles de 20m y 15m de ancho, las sendas se demarcaran por el cebrado realizado con
bastones de 0,50m de ancho por 3,00m de largo, pintadas a partir de la prolongacién de la linea
municipal.

Para calles de 10m de ancho, las sendas se demarcaran por el cebrado, realizado con bastones de
0,50m de ancho por 1.50m de largo, pintadas a partir de la prolongacion de la linea municipal.

Para avenidas, las sendas se demarcaran por cebrado el realizado con bastones de 0,50m de ancho
por 5,00m de largo, separadas en 0,50m, pintadas a partir de un metro antes de la prolongacién de la
linea municipal de la calle lateral, o dos metros antes de la prolongacién de la linea del cordén de la
calle lateral, hacia atras.

Esta disposicién obedece a la necesidad de dar continuidad a la circulacién peatonal en vereda —
rampa para discapacitados — senda peatonal.

La linea de detencion (linea de pare) serd pintada de 0,50m de ancho por todo el ancho de la
calzada, y a 1,50m antes de la senda peatonal segun el sentido de circulacion, en un todo de acuerdo
a planimetria de sefializacion.

MATERIALES

Los materiales seran provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable de los mismos.
La cantidad a proveer sera la necesaria para ejecutar la demarcacion horizontal prevista.

Pintura Termoplastica

Caracteristicas

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad. A tal efecto los
proponentes deberan indicar la calidad y procedencia del mismo mediante la presentacion de las
certificaciones pertinentes.

Asimismo, deberd poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de
ablandamiento a fin de no ser quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al
desgaste.

Su punto de ablandamiento, por el método de anillo y esfera, debe ser no menor de 80° C,

determinado segun IRAM 115. Debe resultar igualmente apto para temperaturas hasta 7° C bajo cero,
sin quebrarse ni desprenderse.
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En el caso de utilizarse pintura amarilla, el material debe contener pigmentos de color amarillo cromo
gue aseguren la permanencia del color y duracién por el término de garantia exigido.

El material una vez aplicado debera perder rApidamente su original caracteristica pegajosa para evitar
la adhesién de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacion, debe limpiarse por si solo con el efecto combinado del
transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El producto termoplastico no debe contener arena. El material de relleno o inerte que sera
incorporado con las resinas o vehiculos, deberd ser Carbonato de Calcio, color blanco de la mejor
calidad.

El material termoplastico se proveerd listo para ser aplicado. La temperatura de aplicacion no debera ser
inferior a 140°C, cuando deba ser aplicado sobre pavimentos de hormigdn o pavimentos asfalticos, la
superficie de éstos debera ser tratada previamente con un imprimador segulin se especifica mas adelante.

Condiciones Generales de Aceptacién

La aceptacion del material con que se propone la realizacion de la obra licitada quedara condicionada
a la presentacion del certificado del fabricante con la constancia de que el material es
especificamente destinado a la demarcaciéon del pavimento con el detalle de las obras de
demarcacion realizadas en el pais en que hubiere utilizado el material propuesto, adjuntando
constancias de reparticiones nacionales, provinciales y/o municipales donde se hubiera realizado la
aplicacion del material ofrecido, debiendo consignar por separado lo que corresponde a pinturas
aplicadas con el método de extrusion.

Acompafiard asimismo certificado extendido por un laboratorio oficial con la constancia del ensayo
realizado en el material ofrecido y su resultado en cuanto a componentes y tiempo de duracion.

Composicidn para aplicaciéon por el Método de Extrusion

Requisitos Unidad Minimo Maximo
Material ligante % (en peso) 18 24
Pigmentos

Dioxido de titanio
(blanco) o cromato

de plomo amarillo % (en peso) 10 -
Cromato de plomo
(amarillo) extendedor % (en peso) Hasta completar

el total

Ligante: Estara constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusion de
plastificantes.

Pigmento: Pigmento blanco: diéxido de titanio que cumpla con la Norma IRAM 1005.

Pigmento amarillo: Cromato de plomo de color amarillo oscuro inalterable a la luz y al color.

El proveedor deberd garantizar la inalterabilidad del color por motivo de la luz, por el término de
garantia exigido.

Extendedor: Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

Granulometria del material libre de ligantes: La mezcla de Extendedor - Pigmento responderd a la
siguiente granulometria;
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Tamiz IRAM % que pasa
16 1,2mm 100
50 0,297mm 40-70
200 0,074mm 15-55

Durante el proceso de fabricacion del termoplastico deberan incorporarse al mismo las esferas de
vidrio en una cantidad no menor que el 25% ni mayor que el 40% en peso total.

Las esferas de vidrio a incorporar durante el proceso de fabricacion del termoplastico, deberan
cumplir las siguientes especificaciones:

Requisitos Unidad Minimo Maximo
Granulometria

Pasa tamiz N°20

IRAM 0,840mm % 100 -
Pasa tamiz N°40

IRAM 0,420mm % 80 --
Pasa tamiz N°80

IRAM 0,177mm % -- 10
indice de refraccién a 25° C 1,50

Esferas perfectas
(redondas e incoloras) % 75 --

Esferas negro o &mbar % - 1

Durante el proceso de aplicacion del material termoplastico deberd procederse al "sembrado” de
esferas de vidrio en forma automatica y uniforme en una cantidad no menor de 400 gramos por metro
cuadrado de material aplicado.

Caracteristicas de las esferas de vidrio a sembrar

Requisitos Unidad Minimo Maximo

Indice de refrac-
cibn a251° C -- 1,50 --

Granulometria

Pasa tamiz N°30
IRAM 0,590mm. % 100 --

Pasa tamiz N°50
IRAM 0,297mm % 80 100

Pasa tamiz N°70
IRAM 0,210mm % 0 10

Esferas perfectas
(redondas e incoloras) % 75 -
Esferas negras o ambar % - 1
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Caracteristicas fisico-quimicas Estabilidad de la masa termopléastica

El material no debe sufrir alteraciones cuando se lo mantenga a temperatura de fusién por un periodo
de cuatro (4) horas y (4) calentamientos sucesivos, que no sumen mas de (4) horas de fusion.

No debera despedir humos téxicos o perjudiciales al encontrarse en estado plastico.

Resistencia al deslizamiento por calor

El material termoplastico debera cumplir con la prueba de deslizamiento que a continuacion se indica.

Ensayo de deslizamiento

Se emplea una baldosa comun calcarea con pastina de cemento, la cual se librara de polvo y
humedad.

Se coloca sobre la misma un molde de chapa metalica de 3mm de espesor con una abertura interior
de 5cm por 10cm cuyo borde debe ser ligeramente engrasado para impedir la adherencia del material
a los mismos y se coloca la masa termoplastica dentro del molde a la temperatura de fusién evitando
sobrecalentamiento local. Se engrasa con una espatula caliente se deja enfriar luego a temperatura
ambiente retirando previamente el molde.

Se marca un extremo de la probeta para determinar luego su escurrimiento. Se coloca la misma en
una estufa a 60° +/-2°C con una inclinacién de 45° sobre la horizontal durante 24 horas.

Transcurrido dicho lapso se retira de la estufa, se deja enfriar y se mide el desplazamiento. El ensayo
debera efectuarse por duplicado. El desplazamiento maximo admitido sera de cuatro (4) milimetros.
Absorcion de agua-ensayo

Se moldea una probeta segun el molde de Hubbher Field con el material a 45°C se pesa y una vez
fria se sumerge en agua a 15°C durante 24 horas. Se escurre y seca superficialmente y se pasa.

El resultado se expresa en por ciento del peso debiendo ser la diferencia no mayor del 0,1%.

A la vez se observa si se ha producido alguna alteracion, disgregacion o cambio en las caracteristicas
de la probeta.

Desgaste Dorry

Efectuando este ensayo, por la norma IRAM 1522 no tendra un desgaste mayor de 5mm con probeta
compactada segun Hubbher Field.

Constancia del Color

Para determinar la capacidad de resistencia e inalterabilidad del color de la masa termoplastica se
ejecutard el siguiente ensayo:

Se calentara el material amarillo en un bafio-maria de aceite fundiéndose éste y manteniéndolo a
temperatura entre 130°C y 140°C durante media hora.

Asi preparado se extendera una lAmina de material de 3mm de espesor sobre una baldosa calcérea o
similar que servird de testigo.
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Dejando enfriar el material a temperatura ambiente se volvera a calentar a fusiébn en iguales
condiciones que la vez anterior volviendo a extender otra lamina sobre la baldosa proxima a la
primera.

Las dos muestras no podran diferir de su color si no en forma muy ligera, siendo motivo de rechazo
un oscurecimiento muy notable.

Adherencia

No se producird desprendimiento al intentar separar el material termoplastico con una espatula, al
estar aplicado sobre probeta asfaltica o sobre probeta de hormigén imprimado.

Tiempo de endurecimiento

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde se
halla colocado el material termoplastico no debe exceder los 30 minutos.

Resistencia a la baja temperatura
No se produciran cuarteaduras en la superficie de la muestra luego de someter a la misma a una

temperatura de 7°C durante 24 horas.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Condiciones y Forma de Aplicacién
Para la aplicacion del material deberan observarse las siguientes normas:

1) La superficie del pavimento debera estar perfectamente seca libre de aceite o grasa. Por otra
parte a criterio del Comitente se fijara el método a emplear en cada caso para eliminar
demarcaciones anteriores, lo que podra hacerse retirando la pintura por picado de la misma o
aplicando material termoplastico negro para cubrir ésta.

2) El area en que se realice la aplicacion estara perfectamente barrida para remover la tierra y
polvo existentes sobre la misma.

3) El material se extenderd con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

4) El equipo y método a utilizarse permitird interrumpir la aplicacion del material donde
corresponda en forma neta y sin corrimientos del mismo.

5) Se cuidard que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pavimento.

6) Para la aplicacién del material sobre pavimento de hormigén o asfalto, la superficie de los
mismos se deberd tratar previamente con un imprimador adecuado que asegure la adherencia
del material.

El imprimador debera ser provisto por el Oferente. En aquellos casos en que se utilice material
termoplastico negro par cubrir marcas de demarcacién anterior no se aplicara sellador.

7) La aplicacion del imprimador sobre la superficie deberd hacerse con un sobre ancho de 5cm
superior al establecido para la demarcacion termopléstica debiendo repartirse este excedente
por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.
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8) La aplicacion del termoplastico sobre la superficie imprimada debera hacerse antes de que ésta
se ensucie para lo cual el imprimante debera secar rapidamente, en forma tal que permita
aplicar el material termoplastico en un plazo maximo de 30 minutos.

9) La composicion del imprimador (pintura adhesiva) queda librada al criterio del Contratista para
asegurar la adherencia 6ptima del material termoplastico.

10) La capa de material termoplastico debera tener un espesor constante de 3mm y un ancho
determinado por las normas vigentes en cada caso.

11) Durante la ejecucion el Comitente podra tomar muestras del material termoplastico y de las
esferas de vidrio para constatar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.

12) La superficie terminada no deberd ser mas resbaladiza que la del pavimento seco o humedo.

13) La aplicacion de material termoplastico por pulverizacion mediante proyeccién neumatica en
caliente deberd realizarse a temperatura y presién adecuada para lograr buena uniformidad en
la distribucién y respetar las dimensiones especificadas, debiendo ser el espesor en este caso
de 1,5mm con una tolerancia méxima de +- 0,2mm.

14) Lacomposicion del imprimador, queda librado al criterio del Contratista pero deberé asegurar la
adherencia del material termopléstico al pavimento (hormigén).

Debera ser de secado instantaneo para permitir la aplicacion inmediata del material termoplastico
sobre la faja imprimada de modo de impedir que se deposite sobre la misma tierra, arena, Etc.

Condiciones de Aceptacion de los Trabajos

a) Presentara bordes perfectamente definidos sin ondulaciones visibles para un observador que
recorra el tramo en su automovil.

b) Las tolerancias en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5% en mas 0 en menos,
sobre la longitud de cada baston.

C) La maxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de pare y flechas sera de un
centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacién y de 3cm en una longitud de 80
metros para las lineas de carril y borde y el eje divisorio de manos.

d) Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5%. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta
para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los planos.

e) No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

f) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser
removido por el Contratista.

0) La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y se debe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico.

Esta exigencia, podra ser controlada de la siguiente manera, cuando el Comitente asi lo
requiera;

Una vez que el termoplastico con las esferas de vidrio sembradas haya alcanzado la
temperatura ambiente se pasard sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una
presion de 0,5 Kg/cm? hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion, la
superficie cepillada deberd aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio
adheridas, mostrando una reflexion uniforme.



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N° 11 Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONIY AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Toda seccién demarcada que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas sera rechazada,
debiendo la misma ser nuevamente ejecutada por cuenta exclusiva del Contratista.

EQUIPO MINIMO A UTILIZAR EN OBRA

El equipo minimo con que debera contar el Contratista para las tareas, sera el siguiente:

a)

b)

<)

d)

e)

9)
h)

)

Equipo mecénico para barrido y limpieza del pavimento.

Estara constituido por cepillo mecénico rotativo de levante automatico y dispositivo para regular
la presion del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 0,50 m.

Ademas dispondra de sistema de soplado de accion posterior al cepillo, de un caudal y presion
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo.

La boca de salida de aire serd orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no
perjudique el uso del resto de la calzada.

Equipos manuales o autopropulsados para la aplicacion de la pintura de demarcacion:
entendiéndose por equipo manual el compuesto por camién con los elementos necesarios para
la preparacion de la masa termoplastica y zapata de aplicacion manual y autopropulsado el que
lleva las zapatas de aplicacién incorporadas al vehiculo.

Por otra parte estos equipos deben tener un tambor con paletas accionadas mecanicamente
para mantener a la pintura perfectamente homogeneizada y provisto ademas de un vertedero
para el sembrado de esferillas.

Durante la ejecucion de la obra, elementos de sefializacion diurna y nocturna, que consistiran
en letreros maviles, vallas, balizas y conos para desviar el transito, debiendo comunicarse con
anticipaciéon no menor de 24 horas el lugar de ejecucion del trabajo al efecto de obtener la
autorizacion respectiva; debiendo ser los elementos antedichos reflectantes en el caso de
operacion nocturna.

Equipo de secado de pavimento.

Accesorios para proteger las lineas pintadas.

Camiones para el transporte de materiales, equipos, herramientas y personal.
Equipo mecénico, para el sellado de pavimento de hormigon o asfalto.

Dos unidades operativas, las que deberan contar con una capacidad para aplicar como minimo
500m? cada una, de material termoplastico por jornada de 08.00 horas.

Distribuidor de Imprimacién: El dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presion
neumatica e hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control
de la cantidad de material regado y estara incluido en el regador de pintura.

Regador de pintura y esferas reflectantes: Sera automotriz, estaran reunidos en él todos los
mecanismos operativos, como compresor de aire, depoésito presurizado de imprimador y de
material termoplastico, tuberias, boquillas de riego, tanque y boquillas para el sembrado de
microesferas a presion, etc.

La unidad sera apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultanea, y/o
blancas de trazos continuos o alternados, dispondra de conjuntos de boquillas de riego
adecuadas a tales efectos.

Las boquillas de riego del material de imprimacién y el termoplastico reflectante, pulverizaran
los mismos mediante la adicion de aire comprimido y la boquilla de distribucion de las esferas
de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido, para proyectar las mismas con energia
sobre el material termopléstico con el fin de lograr su maxima adherencia sobre aquel.

El equipo deberd poder aplicar lineas de borde y eje simultdneamente, y los conjuntos de
boquillas seran ajustables para cuando se pintan franjas en ambos lados, se pueda ajustar el
ancho de separacion de las mismas.
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GARANTIA

El material termoplastico debera estar garantizado por la firma oferente contra fallas debidas a una
adhesion deficiente, ya sea por defectos del material o método de aplicacion, por un plazo de 24
meses.

ELEMENTOS DE MEDICION

La empresa debera proveer a la Inspeccion de Obra de los elementos que se detallan seguidamente,
para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan:

a) Termdmetro graduado, con revestimiento metalico capaz de determinar las temperaturas
especificadas para la aplicacion de los materiales.

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciacion de una décima de
milimetro.

c) 5 planchas de aluminio, cincada o aluminizada, de 0,20m de ancho 1,00m de largo, en
aproximadamente 1mm de espesor.

d) Elementos para medicion de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odometro o
similar).

PERIODICIDAD DE LA TOMA DE MUESTRAS

La Inspeccion podra tomar muestras con el objeto de proceder a su ensayo de la totalidad de los
materiales a emplear en la obra en cualquiera de las etapas de procesamiento en que se encuentran
los mismos, incluyendo su condicién de materias primas, 0 en la ocasion previa a la de su aplicacion
sobre el pavimento.

La cantidad de muestras a tomar durante la obra no podra ser menos que un minimo de 10 ensayos.
La Inspeccion dispondrd el incremento de la cantidad de ensayos a realizar en el caso de que
algunos de los llevados a cabo haya resultado observado.

MEDICION

La sefializacién horizontal ejecutada, aplicada y aceptada conforme a los planos y éstas
especificaciones, se medir por metro cuadrado (m?).

FORMA DE PAGO

Su precio, segin el item: “Sefalizacion Horizontal por Extrusion”, medido en la forma
especificada, sera compensacion total por la provision, carga y descarga de todos los materiales
necesarios para su ejecucion, ensayos; colocacion, reparaciones, y todo otro concepto imputable a
este item.
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Articulo 26°% CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS. ESPECIFICACION
ESPECIAL

DESCRPICION

Se construiran en las esquinas alineadas con las sendas peatonales, y en un todo de acuerdo a
planos de proyecto.

Seran de Hormigén Simple Clase "B" s/CIRSOC H-21, de 0,10m de espesor, respetando lo
establecido en plano tipo.

MEDICION

Las rampas realizadas de acuerdo a lo que establecen estas especificaciones, se mediran por unidad
(V) terminada, segun Item: “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS”.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de estas unidades sera por unidad terminada al precio de contrato, segin el item:
“RAMPAS PARA DISCAPACITADOS”.

Dicho precio serd compensacion total por provision de todos los materiales, la mano de obra, las
herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del trabajo, provision y colocacion de vallas de
proteccidn y por toda otra medida de seguridad; reparacion y terminacion de superficies, y toda otra
tarea necesaria para completar la ejecucion de los trabajos descriptos en las especificaciones, de
acuerdo a lo establecido en ellas, en los planos y demas documentos del proyecto.



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N° 11 Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONIY AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 27° DEMOLICION DE CABEZAL EXISTENTE Y CONEXION CON CONDUCTOS
PROYECTADOS. ESPECIFICACION ESPECIAL

|.- DESCRIPCION: Este trabajo consiste en:
a) Demolicion del cabezal de las alcantarillas existentes
sobre la Avda. Guillermo Marconi.
b) Conexion del sistema de desagiies con el conducto
gue se ejecutara debajo de la calzada.
b) Retiro, acopio y reserva del material resultante de la
demolicién.

Il.- EQUIPO: Todos los equipos para la ejecucion del presente trabajo deberan ser previamente
aprobados por la Inspeccion.

Si durante la ejecucion del trabajo se observare deficiencias o mal funcionamiento de los equipos o
elementos utilizados, la Inspeccion podra ordenar su retiro o reemplazo.

ll.- MEDICION: Los trabajos realizados en la forma especificada se mediran en forma Global (GI).

IV.- FORMA DE PAGO: Los trabajos realizados en la forma especificada, medidos como se indica en
el Punto ll, se pagaran en forma Global (Gl), al precio unitario de contrato para el item "Demolicion
de cabezal existente y conexion con conductos proyectados".

Este precio sera compensacion total por la realizacion de todos los trabajos descriptos en el Punto |,
quedando también incluido en el precio del item la sefializacidn y la conservacién de los desvios y
banquinas, y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la ejecucion y
conservacion de los trabajos y no pagados en otro item del contrato.
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Articulo 28% TRASLADO DE LINEA DE ENERGIA DE MEDIA TENSION. ESPECIFICACION
ESPECIAL

|. DESCRIPCION

Este item consiste basicamente en la remodelacion, traslado y/o readecuacion de las lineas eléctricas
de Media Tension correspondientes a las lineas aéreas y/o subterrdneas existentes, pertenecientes a
SECHEEP (Servicios Eléctricos del Chaco — Empresa del Estado Provincial-). Las tareas,
resumidamente, consiste en el traslado y tendido de aproximadamente 320 metros de un tramo de
linea eléctrica de media tension.

Para tal fin, la contratista deberd ejecutar el proyecto ejecutivo integral, en total acuerdo con la
empresa SECHEEP, previendo para tal fin la totalidad de los trabajos necesarios y suficientes para la
Normalizacion de las lineas existentes que interfieran con las obras viales. Se aclara que se deberan
tener en cuenta trabajos de corrimientos transitorios y/o con cortes programados, para que el servicio
no se vea afectado.

La totalidad de las obras serdn aprobadas e inspeccionadas por la empresa SECHEEP, por lo que la
contratista debera presentar en el término de 30 (treinta) dias de la firma del Acta de Inicio de los
trabajos, los proyectos integrales correspondientes al nuevo emplazamiento de las redes, asi como el
cronograma de los trabajos.

Aquellos materiales que resulten necesarios para la ejecucion de la obra de acuerdo a los tipos
constructivos y descripciones técnicas que se incluyan en la presente especificacion, y que no estén
contemplados, deberan ser provistos por la Contratista a su exclusivo cargo.

Los trabajos previstos estan desglosados en los siguientes sub-items del Cémputo Métrico de la
Obra:

e TRASLADO DE LINEA DE ENERGIA DE MEDIA TENSION.
Las cantidades que figuran en los Computos Métricos son solamente indicativas de la magnitud
aproximada de las tareas y provisiones, razon por la cual el pago del item seguira siendo en forma
global, independientemente de las cantidades finales que resulten al concluir los trabajos y
provisiones en la forma especificada.
NORMAS CONSTRUCTIVAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

Las provisiones requeridas en esta especificacion se regiran por las siguientes normas:

AyEE GC-1ET N°1 — A1.2, IRAM N°1605, DIM VDE 0210/12.85 y la Reglamentacion p/ejecucion de
Lineas Aéreas de la AEA.

En todos los casos seran validas las versiones vigentes a la fecha de oferta.

CONDICIONES DE INSTALACION
Los trabajos se desarrollaran dentro de las siguientes condiciones ambientales:

e Ubicacion
Altura s/nivel del mar ... 50m

¢ Climatologia
Temp. Maxima absoluta..............ooooiiiiii 50°C
Temp. Minima. ... -5°C
Temp. Media anual.........c.cooiiiiiiiii 18,7°C
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Velocidad de viento Maxima 132-33KV  ...coiviieiieiiiiiieieeeees 130 Km/h
Velocidad de viento Maxima 13.2-0.4kv  ..........ooiiiiininnnn. .110 Km/h
[ (0] £ A T=T0 F=To P 100%
Presidon atmosférica........ ..o 1000 Hpa

INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El contratista contara en obra con los equipos y herramientas adecuados a los trabajos a realizar,
tanto en cantidad como en tipo y capacidad, los que deberan estar en buen estado de conservacion y

funcionamiento, contando con el mantenimiento adecuado y cumpliendo las normas de seguridad
correspondientes.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El contratista contara en obra con el personal necesario, tanto en cantidad como en calificacién, de

modo que los trabajos se realicen sin demoras injustificadas, con la calidad técnica requerida, y de
acuerdo al cronograma de tareas establecido.

Il. MEDICION

La medicion de estos trabajos se realizard en metros lineales en un todo acuerdo con el item:
“TRASLADO DE LINEA DE ENERGIA DE MEDIA TENSION” del Cémputo Métrico.

. PAGO

El pago se efectuara por metros lineales, al precio de contrato, ejecutados de la forma especificada,
para el Iltem: “TRASLADO DE LINEA DE ENERGIA DE MEDIA TENSION” del Computo Métrico.
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Articulo 29° DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE. ESPECIFICACION ESPECIAL

|.- DESCRIPCION: Este trabajo consiste en:

a) Demoalicion de las capas de pavimento existente en las
dimensiones que indique la Inspeccion, en los lugares en
que existan baches con exceso de humedad u otro
deterioro de las capas subyacentes o que dificulten la
ejecucion de la obra.

b) Retiro, acopio y reserva del material resultante de la
demolicién.

Il.- EQUIPO: Todos los equipos para la ejecucion del presente trabajo deberan ser previamente
aprobados por la Inspeccion.

Si durante la ejecucion del trabajo se observare deficiencias o mal funcionamiento de los equipos o
elementos utilizados, la Inspeccion podra ordenar su retiro o reemplazo.

lll.- MEDICION: Los trabajos realizados en la forma especificada se mediran en metros cuadrados,
para lo cual se multiplicaran los anchos por las longitudes del mismo.

IV.- FORMA DE PAGO: Los trabajos realizados en la forma especificada, medidos como se indica en
el Punto lll, se pagaran por metro cuadrado al precio unitario de contrato para el item "Demolicion de
Pavimento Existente".

Este precio sera compensacion total por la realizacion de todos los trabajos descriptos en el Punto |,
quedando también incluido en el precio del item la sefializacion y la conservacién de los desvios y
banquinas, y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la ejecucion y
conservacion de los trabajos y no pagados en otro item del contrato.



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N°11Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI Y AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 302: ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES

1. OBJETO Y REQUERIMIENTO GENERALES A CONSIDERAR POR EL OFERENTE Y EL
CONTRATISTA

Las presentes especificaciones ambientales establecen el Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) que
deberd cumplirse durante la etapa de construccién, del Proyecto “PAVIMENTO URBANO DE LA
AV. MARCONI E/R.N.N211 — CALLE TIERRA DEL FUEGO y DE LA AV. NAHUEL HUAPI E/AV. ALVEAR Y
AV. MARCONI, CHACO” hasta su recepcién definitiva, a fin de prevenir y mitigar los Impactos
Ambientales caracteristicos de la ejecucidén de las distintas actividades implicadas en la obra.

En dicho marco se presenta el PMA, comprendiendo los diferentes Programas, Medidas de
Mitigacion y las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales de la Obra, que
determinan las responsabilidades a asumir por el CONTRATISTA, consideradas como obligaciones
basicas a cumplir durante la etapa de Construccidon y Operacion Inicial de la Obra y hasta la
Recepcidn Definitiva.

2. REQUERIMIENTOS GENERALES

El Contratista debe cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) y en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales incluidos en el
presente pliego de licitacion y las establecidas por las normas vy legislacion vigentes al momento
de la ejecucion de las obras.

Por consiguiente las empresas oferentes deberan elaborar su oferta teniendo en cuenta el PMA, e
incluir todos los elementos materiales y recursos para llevar adelante el mencionado plan y todos
aquellos que sin estar especificamente detallados resulten necesarios para el cumplimiento de
este fin. El Estudio de Impacto Ambiental (EslA) desarrollado en el marco de la elaboracion del
proyecto obra como documentacidn de consulta para el CONTRATISTA.

El Contratista debera cumplir, durante todo el periodo del contrato, con todas las Normativas
Ambientales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con toda aquella
legislaciéon nacional, Provincial y municipal, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la
adjudicacion, se encuentre o no indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitacion.

Toda la legislacion ambiental y social vigente y los requerimientos de la DVP, deberan ser
considerados como requisitos de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista en los ajustes
de los disefios y de la planificacion para la ejecucidén de la Obra, que comprende las etapas de
construccion, puesta en marcha, pruebas de recepcion e instrucciones para la operacién y el
mantenimiento.
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El Contratista debera tener en cuenta, en la preparacidon de su propuesta, que ante eventuales
discrepancias en la legislacidn, requerimientos de DVP y lo indicado en los pliegos y anexos, se
deberan considerar las obligaciones pactadas en el Convenio de Préstamo.

3. RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
4. Del Comitente:

El comitente designard la Inspeccién Ambiental y social del proyecto o Responsable ambiental del
proyecto (RAP), que actuard mancomunadamente con la Inspeccion de Obra, y tendrd la
responsabilidad de velar por el cumplimiento de las cldusulas ambientales por parte del
Contratista. Sera la representante del Comitente frente al Contratista.

Toda la documentacién elaborada por el Contratista, en el marco de estas Especificaciones o ante
cualquier requerimiento del Comitente o de Autoridades de Aplicacidn, deberd ser presentada al
Responsable ambiental y social.

La Inspeccién ambiental y social del proyecto o (RAP) realizard visitas de supervisién a la obra en
cualquier momento y el Contratista debera recibirlo y proveer la informacion y documentacion
que solicite. El interlocutor parte del Contratista sera su Responsable Ambiental y Social (RAS).

EL RAP estard facultado para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
compromiso contractual y para solicitar al Contratista mediante orden de servicio emanada de la
Inspeccion, las adecuaciones y modificaciones que resulten pertinentes. EIl RAP debera firmar los
certificados de obra y verificar que los mismos cuenten con la firma del RAS.

5. Del Contratista:

El Contratista asumird la responsabilidad total de los requerimientos ambientales y sociales,
incluyendo seguridad e higiene laboral, medicina del trabajo y riesgos del trabajo, debiendo
contar, dentro de su personal, con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones bajo
su responsabilidad, en las etapas de disefio, construccidn, puesta en marcha y periodo de prueba
hasta la recepcién final de la obra

6. REQUERIMIENTOS GENERALES

El Contratista debe cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) y en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales incluidos en el
presente pliego de licitacién y las establecidas por las normas vy legislacién vigentes al momento
de la ejecucidn de las obras.

Por consiguiente las empresas oferentes deberan elaborar su oferta teniendo en cuenta el PMA, e
incluir todos los elementos materiales y recursos para llevar adelante el mencionado plan y todos
aquellos que sin estar especificamente detallados resulten necesarios para el cumplimiento de
este fin.
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El Contratista debera cumplir, durante todo el periodo del contrato, con todas las Normativas
Ambientales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con toda aquella
legislacidn, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicacion, se encuentre o no
indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitacion.

7. DESIGNACION DE LOS PROFESIONALES CLAVE Y FUNCIONES

Para llevar adelante el Plan de Manejo Ambiental (PMA) el Contratista deberd presentar con su
oferta el Curriculum Vitae y matricula profesional de los profesionales que asumiran el rol de
Representante Ambiental y de Responsable en Higiene y Seguridad.

8. REPRESENTANTE AMBIENTAL:

Profesional con probados antecedentes, con titulo universitario, antecedentes de especializacion
ambiental y con experiencia minima de 5 afios en proyectos similares y habilitado para ejercer la
profesion en la Provincia de Chaco, quien tendrd bajo su cargo el cumplimiento de los
requerimientos ambientales y serd el responsable directo de la implementacion de las medidas
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y efectuar las presentaciones ante las
Autoridades competentes y organismos de Control, segun corresponda durante la totalidad de las
obras. El cumplimiento del PMA estara a cargo del responsable Ambiental de la Empresa (RAS), el
cual sera el encargado de generar informes mensuales de avance de la ejecucién de las tareas
ambientales relacionadas al PMA vy el informe final de obra donde comunicara las acciones
realizadas para su cumplimiento, con el correspondiente Plan de manejo para la etapa de
Operacién y Mantenimiento.

El siguiente cuadro indica los perfiles de profesionales necesarios para hacer efectivos los
Programas Ambientales y las Medidas de Mitigacién confeccionadas para el presente Proyecto.

9. PERFILES DE LOS PROFESIONALES

° Lic. en Gestion Ambiental/Esp. Ing. Ambiental
° Arquitecto/ Esp. En Gestion ambiental

° Ingeniero / Esp. En ambiente

° Lic. en Biologia / Esp. en Ecologia

10. REPRESENTANTE EN HIGIENE Y SEGURIDAD:

Profesional idéneo, Licenciado o Ingeniero, en Seguridad e Higiene en el trabajo, y con una
experiencia minima de 5 afios en Obras. El mismo se desempenard en los Programas de
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Contingencias, Capacitacién e Higiene y Seguridad Laboral, y debera contar con los servicios de
una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. El Responsable de Higiene y Seguridad efectuard las
presentaciones pertinentes a su area y solicitarda los permisos correspondientes, ante las
autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o Organismos de Control, segln
corresponda y sera el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. Su
presencia en Obra sera permanente.

El Responsable de Higiene y Seguridad serd el representante del Contratista, sobre los temas de
su competencia, en relacién con la Inspeccién de Obra. Sélo se comunicara con el RAP a través del
Inspector de Obras y debera presentar a la Inspeccidon de Obra los informes mensuales de
seguimiento de higiene y seguridad donde comunicard las acciones realizadas para su
cumplimiento y un Informe Final de Gestion.

Debera presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley Nacional N° 19.587
de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N°
911/96 (Capitulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construccién y con las
normas sobre sefialamiento que regula el Sistema de Sefializacion Vial Uniforme (Ley N° 24.449 —
Decreto Regulatorio 779/95— Anexo L).

Debera desarrollar un Plan de Actuacién ante Contingencias, capacitar al personal ante
contingencias de acuerdo al plan, y realizar los simulacros necesarios para asegurar su eficacia en
caso de emergencia. El responsable de Higiene y seguridad debera presentar a la inspeccién el
Plan de Seguridad e Higiene aprobado por las autoridades competentes, de acuerdo a la
normativa vigente y debera presentar el contrato de servicios con una ART a los 15 dias de
firmado el contrato.

ACLARACION: los Roles del Responsables Ambiental y Social (RAS) y del Responsable en Higiene y
Seguridad no podrdn ser desempeiiados por el mismo profesional, segun la aclaratoria descrita en
el decreto 911/96 de la Ley 19587 articulo 16.

El Contratista dispondra - en caso de ser necesario - la intervencién de expertos, a su costa, que
durante la ejecucidén y la terminacién de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de
manera de:

- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar
las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

- Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiales de peligro y
vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Supervision o por cualquier
Autoridad debidamente constituida, para la proteccion de las obras o para la seguridad y
conveniencia de toda persona.
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- Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra,
para evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la
contaminacién del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo:

- No podran ejecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas
superficiales o subterrdneas en el area de la obra. La provision del agua necesaria para el proceso
constructivo, serd desde las fuentes de aprovisionamiento existentes en el area urbana.

- Minimizar el peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulacién de rellenos,
realizandose los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de forma inmediata.

- Proteccién y senalizacion de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar accidentes.

- Se deberd evitar las excavaciones y remociones de suelo innecesarias. En caso de ser
necesario debera restaurarse los sectores a las condiciones originales, acondicionado el suelo y
realizando revegetacion en caso de ser necesario.

- Prevencion de accidentes por eventos meteoroldgicos: se deberd construir un adecuado
sistema de desaglies transitorios dentro de la obra a fines de evitar anegamientos peligrosos para
los trabajadores y la poblacion.

- Sefializacidn y proteccion para peatones y transito vehicular a efectos de evitar el peligro
de accidentes por movimiento de maquinaria pesada.

- Cercamiento de obras cuando sea necesario.
- Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos.
- Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas.

- Ante hallazgos de material arqueoldgico y/o paleontoldgico, dispondra la suspension
inmediata de la obra o de las excavaciones a fin de evitar su afectacién y se dara aviso a la
supervision.

El siguiente cuadro indica los perfiles de profesionales necesarios para hacer efectivos los
Programas Ambientales y las Medidas de Mitigacién confeccionadas para el presente Proyecto.

PERFILES DE LOS PROFESIONALES
° Ingeniero / Esp. en Higiene y Seguridad, y Medio Ambiente
° Arquitecto / Esp. en Higiene y Seguridad, y Medio Ambiente

° Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo o afines
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11. TECNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD:

El CONTRATISTA debera designar a un Técnico de Hy S con probados conocimientos y experiencia
minima de 3 afios como Técnico de proyectos y obras; quien asimismo deberd permanecer
jornada completa en la obra el tiempo que dure la misma. El Técnico debera trabajar en conjunto
con el Responsable dando apoyo en todas sus tareas y funciones.

El contratista dispondra en caso de ser necesario - la intervencién de expertos, a su costa, que
durante la ejecucion y la terminacidn de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de
manera de:

e Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar
las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

e Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiales de peligro y
vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Supervisidon o por cualquier
Autoridad debidamente constituida, para la proteccién de las obras o para la seguridad y
conveniencia de toda persona.

e Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra,
para evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la
contaminacién del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo:

e No podran ejecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas
superficiales o subterraneas en el area de la obra. La provision del agua necesaria para el
proceso constructivo, serd desde las fuentes de aprovisionamiento existentes en el area
urbana.

e Minimizar el peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulacién de rellenos,
realizdndose los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de forma
inmediata.

e Proteccion y sefalizacién de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar accidentes.

e Prevencién de accidentes por eventos meteorolégicos: se debera construir un adecuado
sistema de desaglies transitorios dentro de la obra a fines de evitar anegamientos
peligrosos para los trabajadores y la poblacién.

e Sefializaciéon y proteccion para peatones y transito vehicular a efectos de evitar el peligro
de accidentes por movimiento de maquinaria pesada.

e Cercamiento de obras cuando sea necesario.

e Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos.

e Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas.
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12. INFORMES AMBIENTALES DE SEGUIMIENTO Y FINAL

El Responsable Ambiental y social (RAS) de la contratista ejecutard el PMAS y comprobara el
grado de cumplimiento de las Medidas de Mitigacién aplicando listas de chequeo. En el informe
se indicardn las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. Dicho Informe
Ambiental de Seguimiento (IAS) tendra una periodicidad mensual y se presentard al Comitentey a
la Autoridad Ambiental destacando la situacidn, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de
realizacién y las metas logradas. El contenido del informe como minimo incluird: mes de control,
estado actual de avance de la obra, trabajos ejecutados, capacitaciones realizadas, recursos
utilizados (personal, equipos, maquinas y material), recorrido por las trazas y frentes de obra,
recomendaciones para mejorar la gestion ambiental, registro fotografico y Planilla de Control
Mensual Ambiental y Social del Proyecto.

Finalizada la obra, el Responsable Ambiental y social emitird un Informe Ambiental Final de obra
(IAF) donde consten las metas alcanzadas.

El cumplimiento de las Medidas de Mitigacion por parte del Contratista serd condicién necesaria
para la aprobacién y entrega de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los
informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes.

13. PERMISOS AMBIENTALES

El Contratista debera presentar a la Inspeccion previo al inicio de obra permisos, autorizaciones y
licencias requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar
los trabajos.

e Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las canteras

e Permiso de extraccion forestal

e Permiso de instalaciéon del obrador y campamentos en el predio seleccionado.

e Permiso de liberacién de trazas (Ley Nacional N°21.499 y N°21.626)

e Disposicidon de materiales de desbosque y de excavaciones

e Inscripciéon como generador de residuos peligrosos

e Disposicidn de residuos sdélidos asimilables a domiciliarios.

e Inscripciéon como generador de residuos peligrosos

e Autorizacion de empresa habilitada para disposicion de efluentes.

e Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles,
explosivos, lubricantes)

e Permisos para reparaciéon de vias, cierre temporal de accesos, o construccion de vias de
acceso.

e Autorizaciones de cruce de Servicios Publicos (caminos, ferrocarriles, sistemas de
transmision eléctricos, etc.)

e Cierre temporal de accesos o construccién de vias de accesos
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e Habilitacion de los depdsitos de combustible

e El contratista debera gestionar todos los permisos ordenados por leyes y normativas de la
provincia, en especial, inscribirse en el Registro Provincial de Generadores de Residuos
Peligrosos en la Subsecretaria de Ambiente de la Provincia, de acuerdo a lo establecido en
la Ley N2 3964.

e El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos
para cada permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las

e Resoluciones y dictdmenes que emitan las autoridades competentes.

14. Requerimientos Ambientales

La contratista debera presentar los andlisis de suelo, agua y aire en los predios donde se instalara
el obrador y las plantas de mezcla y donde se realizard la extraccién de aridos, como linea de
base ambiental previos al inicio de la obra, para la restitucién de las condiciones iniciales, una vez
finalizada la obra.

e Aviso de Obra

e Planos y desvios o caminos auxiliares y areas de estacionamiento de equipos.

e Croquis con instalaciones y sectores del obrador, a escala, indicando todos los sentidos de
circulacion de maquinas y equipos, accesos, oficinas, comedor, taller, plantas, sectores de
acopio de materiales, de residuos, de restos de obra, ubicacion de matafuegos, sanitarios
y cestos de residuos, puestos de control de accesos, etc.

e En caso de utilizar agua para el consumo humano proveniente de perforacion/es
existente/s o efectuadas por el contratista, se deberd presentar el/los disefo/s
constructivo/s (ej. Perfil litolégico, didmetro y tipo de tuberia, filtros, profundidad del
acuifero explotado, bomba) y analisis fisico- quimico/y bacterioldgico/s, antes del inicio de
las actividades.

e Programa de seguridad

e Seguro de Responsabilidad civil

e Capacitaciones al personal en aspectos ambientalesy de HyS.

e Protocolo de Prevencion COVID-19 y Dengue

15. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Manejo Ambiental (PMAS) contiene los lineamientos de proteccion ambiental y social e
higiene y seguridad que deberdn ser implementadas durante la obra por parte de todos los
participantes de la misma, cualquiera sea su funcidn y tarea que realice

Los procedimientos, programas, acciones y recomendaciones incluidos en el Plan de Manejo
seran considerados parte integrante de las Especificaciones Técnicas Ambientales que forman
parte del Pliego de Obra y su cumplimiento sera controlado por la Supervision.
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e Daiios a Terceros

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso,
cualquier otra obra o propiedad, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y
ademas reconstruir las obras dafiadas a su exclusivo costo.

e Cierre dela Obra

Previo a la emision del Acta de Recepcién de Obra, la empresa contratista deberd haber
procedido al cierre y desmantelamiento del obrador y reparacion de los eventuales dafios
ambientales producidos (contaminacidon por derrame de combustibles o lubricantes, areas de
acopio de materiales, etc.).

e Medidas de mitigacion Generales
e Normas Generales de desempeiio del personal

El Contratista sera responsable de velar y hacer cumplir a su personal las siguientes normativas:
e Aspectos relativos al Personal de Obra:
- Fomentar practicas de formacién ambiental entre los empleados.

- Prohibir al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego y blancas en el area de
trabajo, excepto por el personal de vigilancia autorizado.

- Prohibir el consumo de bebidas alcohdlicas en campamentos-obradores u otras
instalaciones utilizadas para la ejecuciéon de la obra.

- Evitar que el personal de obra ocupe terrenos aledafios a las areas de trabajo sin expresa
autorizacion de las autoridades del nosocomio.

- Aspectos relativos a la Vegetacion

- Minimizar la remocién de especies arbdreas, y en caso de corresponder reponer los
ejemplares dafiados o muertos, respetar las especies autdctonas y las especies existentes.

e Uso del recurso agua:
- Cerrar el paso de agua inmediatamente después de su uso.

- Utilizar mangueras con llave de paso a la entrada y a la salida para facilitar el cierre y
reducir las pérdidas o goteos.

- Revisar periddicamente la red de provision de agua para detectar fugas y evitar
sobreconsumos por averias y escapes.
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- Aspirar o barrer antes de limpiar con agua para reducir la cantidad de particulas de polvo y
suciedad que posteriormente seran arrastradas hacia los desaglies.

- Otra de las opciones para el ahorro de agua seria la recoleccién de agua de lluvia que
podrian encauzarse en la misma conduccidon y emplearse para riego, inodoros, limpieza de calles.

e Normas durante la construccion:

La Empresa debera cumplir con las siguientes normas durante la construccion.
e Aspectos relativos a la Vegetacion:

- Evitar el corte de arboles, efectuando un disefio que incluya los mismos.

- Minimizar la destruccién de la vegetaciédn en los sectores de obra que no sean
potencialmente construidos. Preservar en particular las especies arbdreas de tamano apreciable y
en caso de ser necesario, trasplantar los ejemplares mas notables, en lo posible, en un
emplazamiento préximo o en otros lugares.

- Para el corte de vegetacion seran utilizadas herramientas manuales, evitando el uso de
equipo pesado para prevenir dafos en las zonas aledanas y a otra vegetacion cercana. Solo en
aquellos casos en que la superficie y tipo de terreno lo permitan y con autorizacién de la
Inspeccion de Obra, podran ser utilizados equipos pesados.

- Los arboles a talar deben estar debidamente orientados en su caida a efectos de evitar
danar construcciones circundantes.

e Aspectos relativos a Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural

Si durante la construccidn de la obra se encontrara material arqueoldgico y/o paleontolégico, se
dispondrd la suspension inmediata de la obra o de las excavaciones a fin de evitar su afectacién.
Se dispondrd personal de custodia para prevenir posibles saqueos y se dara aviso inmediato al
responsable ambiental, que conjuntamente con las autoridades competentes, establecerd las
pautas necesarias para la continuacién de la obra.

e Aspectos relativos a Obradores

- Se realizara, previo al inicio de los trabajos de implantacién, un informe de Linea de Base
constituido por un relevamiento fotografico, grafico y descriptivo del sitio.

- El sitio de emplazamiento debera seleccionarse de modo tal que no signifique una
modificacién de magnitud en la dindmica de trabajo.
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- La ubicacién definitiva del obrador deberd contar con la aprobacién del Municipio de la
Ciudad de Resistencia, de las autoridades competentes que correspondan y de la Inspeccién de
Obras.

- En su construccion se evitara en lo posible la realizaciéon de cortes y relleno del terreno,
remocion de vegetacion y del suelo y se preservaran arboles de gran tamaio o de valor para la
conservacioén, paisajistico, cultural o histdrico.

- El predio del obrador deberd estar debidamente delimitado con cerco perimetral y
sefalizado con carteleria. Se debera sectorizar el obrador, definiéndose los lugares destinados al
personal (sanitarios), a tareas técnicas (oficinas) y a los vinculados con vehiculos y maquinarias.

- Realizar la limpieza de herramientas, baldes y demas elementos sobre contenedores
adecuados que permitan la sedimentacion de sdlidos y faciliten la utilizacion del agua
sobrenadante.

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsidn, aceites, aditivos, combustible
etc., se deberan ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de hormigdn (recinto de residuos
peligrosos), con pendiente hacia una canaleta que concentre en cdmara de las mismas
caracteristicas para facilitar la extraccion y disposicion final de eventuales derrames.

- Debido a que en proximidades de la zona a intervenir hay numerosas viviendas, evitar los
ruidos innecesarios.

- No se arrojaran residuos sélidos en las inmediaciones. Se debera concentrar en un lugar
del obrador todos los restos de diferente indole (domésticos y/o no habituales) que se hayan
generado durante la obra para su posterior traslado al lugar de disposicidn final autorizado por el
municipio. Se depositardn en contenedores apropiados para su traslado periédico a un relleno
sanitario autorizado. Los costos de manipuleo y transporte y disposicién quedan a cargo del
Contratista, el que deberd presentar a la Inspeccién la documentacion que lo acredite.

- Aun cuando los volimenes de residuos sean reducidos, deberd mantenerse la correcta
separacion y la disposiciéon adecuada de cada tipo de residuos segin compatibilidad observando
siempre las posibilidades de recuperacién, reutilizacién y valoracién de los mismos.

- La Contratista deberd disponer los residuos considerados peligrosos de acuerdo a las
normativas vigentes en el orden nacional y provincial. (L.777.Régimen de Residuos Peligrosos).

- La Contratista debera documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los circuitos
utilizados para su eliminaciéon y/o envio para su tratamiento (manifiestos de los residuos
transportados, copia de los certificados ambientales de las empresas transportistas y de
tratamiento o disposicion final) y presentar ante la inspeccidon de obras la documentacion que
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acredite la gestion de los mismos. Asimismo, la citada documentacidn deberd estar disponible en
las instalaciones del obrador.

- Los obradores deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.
- Los obradores contardn con equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios.

- Se deberd mantener el orden y la limpieza en obra, evitando las compras innecesarias, las
roturas y el vencimiento de los productos.

- Finalizada la obra, se deberd desmontar el obrador y se restituird el suelo de la zona
afectada a su estado anterior.

- Con anterioridad a la emision del acta provisoria de recepcion de la obra se deberd
recuperar ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta
recuperacion debe contar con la aprobacion de la Inspeccion de obra y las autoridades
competentes.

- Regar periddicamente las zonas de paso de vehiculos, poniendo especial atencién en los
puntos de acceso a las obras situadas en entorno urbano.

- Utilizar bafios quimicos en cantidad adecuada y emplazados convenientemente.
- Aspectos relativos a Movimientos de suelo
- Trabajar con suelos humedos y regar cuando fuera necesario.

- Tener en cuenta el grado de exposicion atmosférica a la hora de realizar cualquier
operacion de excavacién y movimiento de tierras (vientos, etc.). Minimizar el trabajo sobre las
viviendas linderas, utilizando para ello el trabajo manual con personal especializado.

- Minimizar la destruccion de la vegetacién en los sectores de obra que no sean
posteriormente construidos. Preservar en particular las especies arbdreas de tamaio apreciable y
en caso de ser necesario, trasplantar los ejemplares mas notables, en lo posible, en un
emplazamiento préximo o en otros lugares.

- Cubrir adecuadamente con lonas la caja de los camiones, en caso de transportar tierras,
para asi evitar cualquier pérdida de la misma.

- Se prevera un sistema de canalizaciones, que permitan alojar y conducir las aguas
recogidas a desaglies.

- La “Contratista”, presentard, para ser aprobado por La Direccién de Obra el plano de
detalle de las instalaciones a efectuar, indicando el sistema de drenajes o canaletas, pozos
sumideros, pozos de sangria o achique de agua para arrojarla fuera del recinto de obra.
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- Si durante las operaciones de excavacién aparecieran pozos negros se procederd a su
vaciado y desinfeccion en toda su profundidad si esta no excede de los 10,00 m. Si el pozo se
encontrara dentro de la traza de las construcciones, se rellenara y consolidara.

- Cuando corresponda realizar tablestacados y achique de napas.

- Las obras se realizardn con las excavaciones en seco, debiendo el contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concernientes a ese fin, por su exclusiva cuenta y
responsabilidad.

e Aspectos relativos a la Construccion de estructuras
- Evitar la combustion de maderas tratadas con desencofrantes.

- Utilizar sélo desencofrantes de origen natural, evitando derivados del petréleo (aceite
usado, gasoil, etc.)

- Separar e identificar elementos, partes de encofrado, etc. reutilizables de aquellos que
deban desecharse, evaluando su destino final.

- Humedecer controladamente sectores de obra evitando la generacion de polvo por restos
de cemento, arena, etc.

- Disponer de bateas para el vertido del hormigdn evitando la afectacion al suelo natural.

- Coordinar la llegada de los mixers de forma que el tiempo de permanencia en la obra sea
el menor posible.

- Evitar el vertido de hormigdn en la via publica. En caso de derrames involuntarios, tomar
las medidas necesarias.

- El agua de limpieza de canaletas de mixers, puede retornar directamente a la cuba del
camion, y redirigirla a la planta proveedora, o bien almacenarse en obra en un contenedor
completamente estanco que permite la decantacién de los aridos y permite reutilizarla mediante
bombeo para la limpieza de otros camiones.

- En la extraccion de los sobrantes contenidos en la instalacion de bombeo de los mixers,
colocar debajo de la tolva de la bomba una batea que permita contener los excesos para su
utilizacién dentro de la obra.

e Aspectos relativos a las Maquinaria y Equipos

- Las siguientes medidas deberan considerarse para prevenir el deterioro ambiental,
evitando conflictos por contaminacion de suelos y atmadsfera.
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- El equipo mdvil, incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y
de carburacion a fin de reducir las emisiones gaseosas y particulados.

- Se deberdn impedir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los
suelos. Si se llegaran a producir derrames se deberd aplicar las medidas para el manejo de esta
contingencia y notificar a la inspeccidn las técnicas de remediacion pertinentes a implementarse
en la mayor brevedad posible.

- El aprovisionamiento y mantenimiento del equipo maévil y maquinaria, incluyendo lavado y
cambio de aceites, se deberd efectuar en el sector del obrador destinado a tal fin (zona de lavado,
engrase, etc.) debidamente acondicionado para evitar la contaminacion del suelo y aguas. Los
residuos generados se almacenaran adecuadamente para su ulterior traslado al sitio de
tratamiento autorizado.

- Si por motivo excepcional estas tareas se efectuaran fuera del obrador, se tomaran los
recaudos para evitar la generacién de residuos, la contaminacion del suelo y cuerpos de agua por
vertidos.

El estado de los silenciadores de los motores deberd ser tal que se minimice el ruido.

- Se debera disponer los residuos derivados de maquinarias y equipos, etc. que conforman
residuos peligrosos de acuerdo a las normas vigentes.

- Aspectos relativos a las terminaciones, y presentacion final de la obra.

- Las areas ocupadas por las obras, deberan quedar libres de materiales extrafios, residuos,
suciedad o polvo. Se deberan retirar todos los residuos, restos de materiales de obra, sobrantes
de suelo y cualquier otro similar que pueda encontrarse en el sitio.

e Obligaciones de la empresa con el personal

- La contratista debera presentar un plan de Higiene y Seguridad, de acuerdo a la legislacién
vigente.

- Se debera realizar la identificacién de riesgos fisicos, quimicos, eléctricos, ergonémicos,
propios de las instalaciones, de su operacion y de cada puesto de trabajo.

- Todo el personal deberda ser provisto de los elementos de proteccion personal
reglamentarios segln normas vigentes, de acuerdo a las tareas y puestos en la obra.

- La contratista debera realizar capacitaciones periddicas y mantener los procedimientos de
trabajo seguro actualizados. Realizard una campafa educativa por los medios adecuados (e.g.
afiches, folletos) sobre normas de higiene y seguridad en el trabajo, comportamiento, asi como a
la preservacion del ambiente.
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- Implementara un protocolo de Higiene y Salud en el trabajo, en el marco y evolucién de la
Emergencia Pandemia COVID-19. Realizara capacitaciones periocas con las medidas de proteccion
y de prevencién frente al nuevo riesgo bioldgico. Deberan participar todos los trabajadores,
técnicos y profesionales de obra. Puede utilizarse el protocolo de recomendaciones practicas para
la industria de la UOCRA.

- La Contratista, garantizara a su personal la atencién médica integral. Ante la posibilidad de
ocurrencia de enfermedades infecto-contagiosas, como de aquellas provocadas por ingestién de
aguas y alimentos contaminados, debera cumplir las siguientes normas sanitarias:

- Los trabajadores que ingresardn a la empresa constructora, deberdn ser sometidos a
examenes médicos que incluiran los estudios de laboratorio correspondientes.

- En todos los casos debe asegurarse la provision en tiempo y forma del agua potable para el
consumo de los empleados y trabajadores.

- La contratista deberd tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y
trabajadores, las mejores condiciones de higiene, nutricién y salud. Deberan ser inmunizados y
recibir tratamiento profilactico contra factores epidemioldgicos y enfermedades caracteristicas de
la regién, asi como asistencia médica de emergencia.

e Normas de seguridad ambiental
La Empresa cumplira con las siguientes normas de seguridad durante la construccién:
e Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos

- Los materiales, tales como combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas no
tratadas, deshechos y residuos deberan transportarse y almacenarse adoptando las medidas
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o dafios por lluvias y/o anegamientos, robos,
incendios y riesgos al personal o terceros. Se cumplird con las normativas nacionales y
provinciales vinculadas al tema, especialmente con aquellas referidas al almacenamiento,
transporte, disposicién y tratamiento de Sustancias Peligrosas.

- La Contratista deberd documentar todos los tipos de residuos peligrosos transportados y
generados, los circuitos utilizados para su almacenamiento, envio, eliminacién y/o tratamiento
(manifiestos de lo transportado, certificados ambientales de las empresas transportistas y de
tratamiento o disposicion final).

e Aspectos relativos a la Suspension temporal por periodos prolongados

- En los casos en que las condiciones climaticas no permitan la prosecucién de las obras, se
debera asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las precipitaciones
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provocando la minima erosién posible y tomando los recaudos con respecto a la seguridad de
hombres y bienes.

e Aspectos relativos Transporte durante la etapa de Construccion

- Se deberd asegurar que ningun material caerd de los vehiculos durante el paso por calles o
caminos publicos, particularmente en zonas pobladas. Los camiones que transporten escombros u
otros materiales que emitan polvos o particulas deberdn estar provistos de coberturas.

- Los circuitos deberan estar convenientemente sefalizados, con el fin de evitar los dafios a
caminos publicos, vehiculos y/o peatones.

- Coordinar la llegada de los mixers de forma que el tiempo de permanencia en la obra sea
el menor posible y evitar ademas el principio de fraguado que generara su devolucion a planta. En
caso de necesidad de espera hacerlo en zonas lo mas alejadas posibles de viviendas, hospitales,
escuelas, etc.

e Aspectos relativos a la prevencion de accidentes
La sefializacién sera obligatoria y permanente, bajo responsabilidad del Contratista.

- Se deberd cumplir con las normas del Sistema de Sefializacion Vial Uniforme (Ley N°
24.449 — Decreto Regulatorio 779/95— Anexo L), para los trabajos que afecten la via publica, sus
adyacencias y el transito que circula por ella.

- El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran
por la noche luces de peligro y otros medios idéneos, excluyéndose el uso de balizas de
combustible y el uso directo de tensién de 220 voltios, en todo obstdculo en la zona de la obra
donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Debera asegurar la continuidad del encendido de
dichas luces durante toda la noche.

- Se seializaran y delimitaran los frentes de obra con vallado perimetral, luces, cinta de
peligro, carteles, para evitar accidentes. Las zanjas y excavaciones se deberan mantener tapadas
para evitar caidas.

- Ademas, tomard las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene y seguridad
del trabajo.

- Mantener ordenada la zona de recepcién y acopio de los materiales y transportarlos
adecuadamente dentro de la obra para evitar accidentes.

- El Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se
compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las
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disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcidn
Definitiva de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después
de dicha recepcion.

- La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo
Civil y la misma alcanzarad también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

e Recepcion de Quejas y Reclamos

El PMAS deberd incluir un procedimiento formal de recepcidon de quejas y reclamos en relacién
con el proyecto y/o sus impactos por parte de los interesados. A fin de atender eventuales quejas
y reclamos por parte de los beneficiarios y de la comunidad respecto a la obra, el Contratista
debera designar un responsable ambiental y social (RAS) para recibirlas e informarlas en forma
inmediata al RAP (Inspeccion Ambiental y social de obra) y al Comitente. Si el reclamo requiere
una respuesta inmediata, el Contratista deberd tomar aquellas medidas que provoquen el cese
inmediato de la causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un andlisis
exhaustivo de la cuestién deberadn ser analizadas junto con el RAP en forma previa a su
implementacidn.

16. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

e Objetivos del Plan de Gestion Ambiental

El Plan de Gestion Ambiental persigue los siguientes objetivos especificos:

v Establecer lineamientos y metodologias de trabajo a aplicar en pos de prevenir, corregir,
mitigar y/o monitorear los impactos detectados sobre el medio ambiente.

v Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante la ejecucion
del proyecto, en su etapa de construccién, abandono y operacion.

v Establecer lineamientos para responder en forma oportuna y rapida a cualquier
contingencia que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las actividades de la Obra.

4 Comprobar la realizacién de las medidas de prevencién, correccién y compensacion
propuestas.

e Instrumentacidn y operacion del plan desarrollado
v' Elaborar informes periddicos de seguimientos Ambiental.

v" Desarrollar las tareas establecidas en el Plan de Gestién Ambiental.

e Instrumentacidn y operacion del plan desarrollado

v' Elaborar un modelo de informes periddicos a presentar del Seguimientos Ambiental.
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v Desarrollar las tareas establecidas en el plan.

e Alcance

El presente PGA estd dirigido a todo el personal, ingenieros de campo, y otros profesionales de la
Empresa Contratista y del publico en general y es de aplicacion en todas las tareas programadas
en la fase de construccion del proyecto: “PAVIMENTO URBANO DE LA AV. MARCONI E/R.N.N211 —
CALLE TIERRA DEL FUEGO y DE LA AV. NAHUEL HUAPI E/AV. ALVEAR Y AV. MARCONI”.

Principalmente, servird para orientar a los actores mencionados sobre aspectos vinculados a la
conservacién ambiental de las dreas afectadas al proyecto.

17.PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Se han desarrollado dieciocho (18) programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son la
prevencion, correccidn, y/o control de la contaminacién, la minimizacién y adecuada disposicion
de residuos, emisiones y efluentes, la preservacién de la seguridad de los trabajadores y la
poblacidn, la adecuada atencidn ante contingencias o emergencias producidas durante alguna de
las etapas de la obra. Los programas ambientales minimos que se describen, son los que debera
adecuar, desarrollar y ampliar el contratista, para implementar durante la construccién de la obra.

Los Programas de Gestion Ambiental que componen el presente Plan son los siguientes:

1. Programa de Aspectos Legales e Institucionales

2. Programa de Capacitacion Ambiental en obra

3. Programa Control de la Contaminacion

3.1 Subprograma Control de la Contaminacién del Agua

3.2 Subprograma Control de la Contaminacién del Aire

3.3 Subprograma Control de Ruido y Vibraciones

3.4 Subprograma Control de la Contaminacién del Suelo

4. Programa de Proteccion del Patrimonio Natural

4.1 Subprograma de proteccion de la Flora y vegetacion

4.2 Subprograma de Proteccion del Recurso Agua

4.3 Subprograma de Proteccién del Recurso Suelo

5. Proteccion del Patrimonio Cultural

6. Programa de Relaciones con la Comunidad

6.1 Subprograma de Comunicacién Social

6.2 Subprograma de Comunicacién Social-Sefalizacién

7. Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos

8. Programa de Manejo Ambiental de Equipos, Maquinarias,
Herramientas y Transporte



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N°11Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI Y AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

9. Programa de Manejo Ambiental de Materiales e Insumos

10. Programa de Manejo Ambiental de Movimiento de Suelos.

11. Programa de Manejo Ambiental de Material Sobrante.

12. Programa de Manejo Ambiental de Planta de Hormigén

13. Programa de Manejo Ambiental de Residuos. Incluye materiales
contaminantes y peligrosos

14. Programa de Contingencias Ambientales

14.1 Subprograma Contingencia ante Incendios.

14.2 Subprograma Contingencia ante Derrames.

14.3 Subprograma Contingencia ante Accidentes de Transito
14.4 Subprograma Contingencias Naturales

15. Programa de Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental
16. Programa de seguimiento del Plan de Higiene y Seguridad
17. Programa de Monitoreo Ambiental

18. Programa de Proteccion del Paisaje

DESARROLLO DE LOS PROGRMAS :

1. Programa: Aspectos Legales e Institucionales
Subprograma: ----
Aspectos Ambientales: Agua, aire, suelo, flora, fauna, paisaje
Objetivo: Dar cumplimiento al Marco Legal de aplicacion en las jurisdicciones intervinientes,
obtener y presentar las autorizaciones necesarias y mantener las relaciones pertinentes con las
Autoridades Locales.

ftems del plan de obra: Todas las actividades del plan de obra

Medidas y Actividades Aplicables:

Corresponde a los procedimientos, permisos y licencias vinculados a la adecuada gestidn
ambiental de la obra.

- La Empresa sera responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Disposiciones,
Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el
lugar de ejecucion de las obras, asi como el pago de las multas que pudieran aplicarse por
infracciones a las mismas.

- Se tramitara y gestionara la aprobacidn ante los diversos Organismos, Entes y Empresas
publicas, estatales o privadas, de jurisdiccidon nacional, provincial o municipal y personas fisicas o
juridicas, todos los permisos, autorizaciones y/o aprobaciones necesarias para la ejecucion de las
obras y cada uno de sus items.



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Para aquellas dreas donde sea necesario un permiso ambiental, no serdn intervenidas sin la
previa autorizacion del Responsable Ambiental y de la Inspeccion de obra.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion previo al inicio de obra permisos, autorizaciones vy
licencias requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar
los trabajos.

. Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las canteras

. Permiso de extraccion de forestal

. Permiso de instalacion del obrador y campamentos en el predio seleccionado.

. Permiso de liberacion de trazas (Ley Nacional N°21.499 y N°21.626)

. Disposicién de materiales de desbosque y de excavaciones

. Inscripcion como generador de residuos peligrosos en la provincia.

. Disposicidn de residuos solidos asimilables a domiciliarios.

. Autorizacion de empresa habilitada para disposicion de efluentes.

. Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles,
explosivos, lubricantes)

. Permisos para reparacion de vias, cierre temporal de accesos, o construccién de vias de
acceso.

. Autorizaciones de cruce de Servicios Publicos (caminos, ferrocarriles, sistemas de
transmision eléctricos, etc.)

. Cierre temporal de accesos o construccion de vias de accesos

. Habilitacion de los depdsitos de combustible

Otros requerimientos:

. La contratista deberd presentar los analisis de suelo, agua y aire en los predios donde se
instalard el obrador y las plantas de mezcla y donde se realizara la extraccidon de aridos, como
linea de base previos al inicio de la obra, para la restitucién a las condiciones iniciales, una vez
finalizada la obra.

. Aviso de Obra
. Planos y desvios o caminos auxiliares y areas de estacionamiento de equipos.
. Croquis con instalaciones y sectores del obrador, a escala, indicando todos los sentidos de

circulaciéon de maquinas y equipos, accesos, oficinas, comedor, taller, plantas, sectores de acopio
de materiales, de residuos, de restos de obra, ubicacién de matafuegos, sanitarios y cestos de
residuos, puestos de control de accesos, etc.

. En caso de utilizar agua para el consumo humano proveniente de perforacidon/es
existente/s o efectuadas por el contratista, se debera presentar el/los disefio/s constructivo/s (ej.



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N°11Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI Y AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Perfil litoldgico, diametro y tipo de tuberia, filtros, profundidad del acuifero explotado, bomba) y
andlisis fisico- quimico/y bacterioldgico/s, antes del inicio de las actividades.

. Programa de seguridad

. Seguro de responsabilidad civil contra terceros

. Capacitaciones al personal en aspectos ambientalesy de Hy S.
. Protocolo de Prevenciéon COVID-19 y Dengue

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervisién, quien podra solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados esperados:

Ll Acatar todas las estipulaciones y cumplir con todos los requisitos para cada permiso
procesado.
] Ajustar y regular todas las actividades intervinientes en la construccion de las obras a la

legislacion especifica.

Observaciones: A continuacién del presente Programa se detallan los permisos operacionales
gue deberan gestionarse.

Ambito de Aplicacion: Area operativa, Area de influencia directa e indirecta.
Responsable de la Implementacion: Director de Obra — Especialista Ambiental

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra

2. Programa: Capacitacion Ambiental en Obra
Subprograma: ----

Aspectos Ambientales: Riesgos ambientales, Normativa Ambiental

Objetivo: Proporcionar Capacitaciéon y Entrenamiento sobre procedimientos técnicos vy
normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en obra.

Caracteristicas y Contenidos:

Toda persona vinculada a la construccidn de la obra recibird una induccién antes de su ingreso en
la que se le oriente acerca de las normas, politicas, requisitos, prohibiciones, habitos y todas
aquellas consideraciones adicionales que permitan el adecuado manejo ambiental y la seguridad
de la obra.



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El programa de capacitacion permitird que los trabajadores y contratistas tomen parte en los
programas de Manejo Ambiental.

El programa de capacitacién a implementar por parte del contratista abarcara los siguientes
temas:

= Programa de Induccién Ambiental

= Protocolo COVID- 19

= Normativa ambiental basica y Normas basicas ambientales
= Condiciones Ambientales del area de trabajo

= Manejo de Residuos Sdlidos (incluye peligrosos)

= Manejoy Remediacion de Derrames

= Emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones

= Manejo de Maquinaria y Equipos

= Contingencias Ambientales

=  Seguridad Ambiental en talleres y obrador

- Los simulacros son una excelente técnica de evaluacién de la eficiencia del plan de
emergencia y un soporte importante del programa de capacitacion, pues aseguran la
competencia del personal asignado y la calidad de los procedimientos. Por estas razones se
realizaran simulacros periddicos de emergencia (simulando las condiciones de emergencias en
diferentes escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuacion y proteccion
de bienes), involucrando a todo el personal participante.

- Las herramientas a utilizarse son material audio visual o cartillas de instruccion, los
mismos que forman parte de los instructivos de capacitacién que realiza la empresa contratista.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervisidn, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Observaciones: La capacitaciéon se considera una actividad indispensable en todas las
etapas del proyecto, incluida la fase de admision del personal (induccién ambiental)

Ambito de Aplicacién: Zona operativa. Zona de influencia directa
Controles: Llevar registro escrito de las actividades listadas
Responsable de la Implementacion: Especialista Ambiental - Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Segiin Cronograma — durante toda la obra



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Meses
TEMAS 2 4 6 7 8 1 1
0 2

Programa de Induccion Ambiental X X X X X X X
Protocolo COVID-19
Normativa ambiental basica y normas X X
basicas ambientales
Condiciones Ambientales el area de X X X X X X X
trabajo
Manejo de Residuos sélidos (Incluye X X X X X X X
peligrosos)
Manejo y Remediacién de derrames X X X X X X
Emisiones atmosféricas, ruidoy X X X X X X
vibraciones
Contingencias Ambientales X X X X X X
Manejo de maquinaria y equipos X X X

Nota: El presente programa es tentativo. La contratista atreves de su responsable ambiental
modificara el programa de capacitacion en virtud de los contratiempos o imprevistos que puedan
ocurrir en el avance de la Obra.

3. Programa: Control de la Contaminacion
Subprogramas: ----

Aspectos Ambientales: Agua superficial, agua subterranea, aire, suelo.

Objetivo: Prevenir y controlar la contaminacion ambiental, especialmente del agua, aire y
suelo y evitar la afectacion de la calidad y aptitudes del medio fisico como consecuencia de la
construccion y operacion de las obras. Por otro lado, es su objetivo también dar cumplimiento al
Marco Legal de aplicacién en la jurisdiccién interviniente.

Caracteristicas y Contenidos:

El presente programa se compone de cuatro subprogramas que se enumeran a continuacién y
son desarrollados individualmente:

= Control de la Contaminacién del Agua
= Control de la Contaminacion del aire

= Control de ruido y vibraciones

= Control de la Contaminacién del Suelo
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

- En cada subprograma se identificaran actividades y metodologias a emplear para prevenir
o controlar la contaminacidn derivada de las actividades vinculadas a la construccion de la obra.

- Las necesidades de monitoreo que surjan de este Programa se instrumentaran a través
del Programa de Monitoreo y se articulardn con el Subprograma de proteccién del recurso suelo
y agua.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervisién, quien podra solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Observaciones: El Presente programa se complementa con el Programa de Proteccion del
Patrimonio Natural y el Programa de Monitoreo.

Ambito de Aplicacion: Area operativa — Area de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra — Especialista Ambiental
Periodicidad/Momento/Frecuencia: Toda la obra

3.1 Programa: Control de la Contaminacion
Subprograma: Control de la Contaminacién del Agua

Actividad N°1: Acciones destinadas a prevenir y/o controlar la contaminacion del agua.
Aspectos Ambientales: Agua subterranea.

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas
a mantener la calidad y evitar la contaminacién del agua subterrdnea, como consecuencia de la
construccion de las obras.

ftems del plan de obra:

= Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depésito.
= Funcionamiento de Planta de Hormigén

= Adecuaciéon y compactacién de la calzada actual

= Construccion de la Calzada de Hormigén

= Transporte de Insumos materiales y equipos

Medidas y Actividades aplicables

Se debera evitar o minimizar cualquier accién que modifique en forma negativa y significativa la
calidad y aptitud de las aguas subterraneas de las cuencas hidricas del area de influencia de la
obra, y que impidan o restrinjan su utilizacién de acuerdo a las condiciones previas al inicio de la
construccion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

- Por ningun motivo se podra efectuar tareas de limpieza de los vehiculos o maquinaria en
cuerpos o cursos de agua (transitorios o permanentes) ni arrojar alli los residuos de estas
actividades.

- Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigones,
residuos de limpieza de vehiculos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua, asi
como cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o de
otros equipos utilizados durante la construccién.

- Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas
servidas, pinturas y otros desechos que pertenezcan a la categoria de “sustancias peligrosas”, no
serdn descargados en los cuerpos o cursos de agua, siendo la empresa responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientales adecuadas (segin Programa de Gestion Ambiental de
Residuos).

- Residuos de aceites, grasas, trapos y estopas con restos de hidrocarburos que pudieran
generarse, deberan acopiarse debidamente para evitar contaminacion de suelos y aguas. Para esto
se dispondra en obra de tambores herméticos de color amarillo debidamente rotulados para
almacenar trapos y estopas con hidrocarburos (segun especificaciones del Programa de Gestidn
Ambiental de Residuos).

- En caso que se verifique un deterioro de la calidad de las aguas, como consecuencia de las
obras, se deberan presentar las acciones de restauracién correspondientes, que una vez
aprobadas seran ejecutadas bajo la responsabilidad de la empresa.

- Los efluentes liquidos que se produzcan en el obrador y planta, se volcardn a pozos
absorbentes o retirados por una empresa habilitada.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervisidn, quien podra solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados Esperados: No detectar alteraciones en la calidad del agua presente al inicio de las
obras.

Observaciones: El presente programa se complementa con el Programa de Residuos Sélidos y el
Programa de Contingencias.

Ambito de Aplicacion: Area operativa — Area de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

3.2 Programa: Control de la Contaminacion
Subprograma: Control de la Contaminacion del Agua

Actividad N°2: Monitoreo de la calidad del agua subterranea.
Aspectos Ambientales: Agua subterranea.

Objetivo:  Diagnosticar los cambios en la calidad de los cuerpos de agua superficiales y
subterraneos vinculados a las obras en ejecuciéon, en comparacién con la linea de base
ambiental.

ftems del plan de obra

= Funcionamiento de Obrador, Campamento y Depdsito.
= Funcionamiento de Planta de Hormigdn

= Adecuaciény compactacion de la calzada actual

= Construccién de la Calzada de Hormigén

= Transporte de Insumos materiales y equipos

Medidas y Actividades aplicables

- En forma previa al inicio de las obras, y segun se acuerde la necesidad de muestreo con la
APA, se deberd informar sobre la calidad y el nivel de contaminacion de los cuerpos de agua
presentes en el drea de influencia directa de la Obra.

- En caso de que se acuerde el monitoreo, la empresa debera presentar una propuesta de
evaluacion de la calidad del agua en forma previa al inicio de las obras para los recursos hidricos
en el area de influencia directa de la obra.

- Al finalizar la construccion, se verificard que los cuerpos de agua subterraneos del area
operativa y de influencia de la obra, mantengan las condiciones de calidad previas, segun la linea
de base ambiental realizada.

- Monitoreo de Agua Subterrdnea: en el obrador se instalard des ser necesario, un
freatimetro, del cual se tomaran muestras al inicio de las obras y luego al momento de finalizar la
obra. De las muestras colectadas se medirdn los siguientes parametros: DQO, nitratos, sulfatos,
hidrocarburos y grasas. De igual manera se procedera para el caso del pozo de captacidén de agua
para la obra.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervisién, quien podra solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Resultados Esperados: Mantener los parametros de calidad de agua monitoreados dentro de los
limites establecidos en la legislacidn.

Observaciones: El presente programa se complementa con el Programa de Monitoreo
Ambito de Aplicacién: Area operativa — Area de influencia directa

Responsable de la Implementacion: Director de Obra — Especialista Ambiental
Periodicidad/Momento/Frecuencia: Segin Cronograma establecido

3.3 Programa: Control de la Contaminacion
Subprograma: Control de la Contaminacion del Aire

Actividad N°1: Acciones destinadas a prevenir y/o controlar la contaminacion del aire.
Aspectos Ambientales: Aire

Objetivo: lIdentificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a mantener la calidad y evitar la contaminacién del aire
en el area operativa y de influencia directa como consecuencia de la construccion de las obras.

ftems del plan de obra:

=  Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depdsito.
= Funcionamiento de Planta de Hormigon

= Adecuaciéon y compactacién de la calzada actual

= Construccion de la Calzada de Hormigén

= Transporte de Insumos materiales y equipos

= Desmantelamiento de Obrador, Campamentos y Plantas

Medidas y Actividades aplicables:

Se deberdn utilizar vehiculos y equipamientos con la mejor tecnologia disponible, a fin de reducir
los niveles de emisiones de gases y particulas.

- No se realizardn quemas de material, potencialmente peligroso como llantas, asfalto,
aceite de motor, u otros materiales que puedan producir gases téxicos y humo denso.

- Se debera asegurar el adecuado mantenimiento de los motores, equipos y plantas de
hormigdn y de mezclas, con el fin de reducir al minimo posible la contaminacién de gases y
particulas, dentro de los estandares permitidos. Se debera evitar una mala sincronizacién del
motor, sistemas de inyeccidn de combustible sucios y en mal estado, purificadores o filtros de
aire sucios y/o mecanismos de control de la contaminacidn alterados, etc.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

- Se realizara el riego con agua, con el caudal y la frecuencia que sean necesarias, para
evitar el polvo en suspensidn en toda la zona de trabajo. Principalmente se deberan mantener
humedecidos los caminos de servicios, las zonas de carga y maniobras, y los caminos de acceso al
sitio de acopio de suelo. No se deberdn humedecer los caminos con aceite usado.

- Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y
los camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberdan llevar su carga tapada
con plastico o lonas para evitar fugas de los mismos.

- En los sectores de acopio de suelo o acopio de materiales se humedeceran las superficies
o taparan con lonas o geotextiles con el fin de minimizar la dispersién de particulas a la
atmosfera.

- En las plantas de hormigdn se utilizaran filtros mangas en buen estado para atrapar todo
el polvo que genera la produccién.

- A criterio de la Supervisiéon y cuando sea factible, el contratista establecera vias de
transporte alternativas que alejen a sus vehiculos de las zonas pobladas y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

- Al finalizar las tareas la zona adyacente debe acondicionarse y restaurarse a las
condiciones similares preexistentes.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervisién, quien podra solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados Esperados: Disminuir las afectaciones a la calidad del aire y reducir al minimo posible
los impactos sobre las areas de trabajo que puedan repercutir en la normal circulaciéon de los
vehiculos y del personal de la obra.

Observaciones: El presente Programa se complementa con el Programa de Manejo Ambiental de
Maquinaria, Equipos y Herramientas

Ambito de Aplicacién: Area operativa — Area de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra
Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra

3.4 Programa: Control de la Contaminacion
Subprograma: Control de la Contaminacién del Aire

Actividad N°2: Monitoreo de la calidad del aire.
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Aspectos Ambientales: Aire

Objetivo: Diagnosticar los cambios en la calidad del aire vinculados a las obras en ejecucion,
en comparacién con la linea de base ambiental.

ftems del plan de obra

= Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depdsito.
= Funcionamiento de Planta de Hormigén

= Adecuaciény compactacion de la calzada actual

= Construccion de la Calzada de Hormigén

= Transporte de Insumos materiales y equipos

= Desmantelamiento de obrador, campamentos y planta

Medidas y Actividades aplicables

Se debera asegurar el mantenimiento de la calidad del aire en la zona operativa y su entorno
durante la realizacion de las obras.

- En los frente de obra se debera implementar un monitoreo de calidad del aire como Parte
del Programa de monitoreo ambiental.

- En caso de tiempo seco (sin lluvias) se deben realizar humedecimientos por lo menos 2
veces al dia o cuando se requiera temporalmente en el frente de obra y que sean susceptibles de
generar material particulado.

- En los predios linderos a la zona de obrador, se realizaran mensualmente inspecciones
oculares a fin de determinar la dispersion de los materiales y detectar emisiones de material
particulado, tierra, polvo o gases de combustidn producto de la circulacidon de maquinaria.

- Se realizaran mediciones de material particulado y gases que en caso de detectarse
molestias para los habitantes o reclamos por parte de los mismos se procederd a la medicién
cuantitativa y se ajustaran las medidas del Subprograma control de la contaminacién de aire.

- A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y se abandonen caminos auxiliares
y sitios de estacionamiento, se deberdn escarificar los lugares sobrecompactados por el transito
de la obra y estacionamiento, y recomponer la estructura vegetal.

- Para el transporte de suelos y materiales se deben utilizar equipos adecuados y en éptimo
estado de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma y, cubriéndola
para el traslado de modo de evitar la diseminacion de los materiales transportados por voladura
o vuelco, en las vias de transporte.

- La velocidad de las volquetas y maquinaria no debe superar los 20 km/h para disminuir las
emisiones fugitivas en el drea de influencia directa de la obra.
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- Todos los vehiculos deben cumplir con la normativa vigente con respecto a emisiones
gaseosas (Ley N° 2494 Contaminacion Atmosférica (20.284) y Ley de Residuos Peligrosos N2
3.946, Todos los vehiculos deben cumplir con la normativa vigente con respecto a emisiones de
ruidos.

- Estan prohibidas las quemas a cielo abierto en los lugares de las obras.

Supervision Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervisién, quien podrd solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados Esperados: Mantener los parametros de calidad de aire monitoreados dentro de los
limites establecidos en la legislacion.

Observaciones: El presente Programa se complementa con el Programa de Proteccion del
Patrimonio Natural y Programa de Monitoreo Ambiental.

Ambito de Aplicacion: Area operativa — Area de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra — Especialista Ambiental

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Segin cronograma estipulado

3.5 Programa: Control de la Contaminacion
Subprograma: Control de Ruido y Vibraciones

Aspectos Ambientales: aire, medio antrépico, fauna, suelo.

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a reducir y controlar la producciéon de ruidos, vibraciones
y todo tipo de emisidén de ondas, a fin de mantener la calidad del ambiente y evitar su deterioro en
el area operativa.

ftems del plan de obra: Todos los items del plan de obra
Medidas y Actividades aplicables:

Se debera planear adecuadamente todas las tareas que produzcan altos niveles de ruidos con el
fin de mitigar la emision total lo maximo posible, de acuerdo al cronograma de obra.

- Las tareas a realizar que impliquen generacion de ruidos y vibraciones deberan ser
ejecutadas fuera del horario nocturno de 22 a 06 hs.
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- La maquinaria utilizada deberd estar en buen estado, debidamente calibrada y con el
manteniendo periddico realizado. Ademads, queda prohibido usar la bocina o sefiales acusticas
indiscriminadamente salvo en caso de peligro. (Ley de transito 24.449)

- Se dispondran de letreros y de sefializaciones donde los ruidos sobrepasen los limites
permisibles para que el personal use los equipos de proteccidn correspondientes.

- Se evitard el uso de maquinas que produzcan niveles altos de ruidos simultdneamente con
la carga y transporte de camiones de los suelos extraidos, debiéndose alternar dichas tareas
dentro del drea de trabajo.

- No podran ponerse en circulacidon simultaneamente mds de tres camiones para el
transporte de suelos hacia el sitio de depdsito y la maquina que distribuird y asentara los suelos
en este sitio deberd trabajar en forma alternada con los camiones.

- Los equipos no seran alterados de ninguna forma, de modo tal que los niveles de ruido
sean mas altos que los producidos por los equipos originales.

- El personal a cargo de la maquinaria pesada debera estar protegido con protectores
auditivos para minimizar el impacto, es necesario indicar que la exposicion a un ruido aun de
pocos decibeles por largo tiempo, puede tener los mismos resultados que estar expuesto a
grandes ruidos por periodos cortos, por lo cual no podrdn tener estos operarios turnos largos
mayores de 10 horas continuas expuestos a estos ruidos.

- Con el objetivo de medir el nivel de ruido y vibraciones en frentes de obra, obrador vy sitios
de préstamo, se realizardn monitoreos periddicos segun los lineamientos definidos en el
Programa de Monitoreo Ambiental. Los resultados obtenidos se presentaran en los informes
mensuales.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serdn verificados y aprobados
por la Supervision, quien podrd solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados Esperados: Mantener los niveles de ruidos dentro de limites aceptables de modo de
no producir alteraciones en el medio ambiente circundante, tanto natural como antropolégico.

Observaciones: El presente Programa se complementa con el Programa de Protecciéon del
Patrimonio Natural y Programa de Monitoreo Ambiental.

Ambito de Aplicacion: Area operativa- Area de influencia directa.
Responsable de la Implementacidn: Director de obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.
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3.6 Programa: Control de la Contaminacion
Subprograma: Control de la Contaminacién del Suelo

Aspectos Ambientales: Suelo

Objetivo del Subprograma: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y
correctivas, constructivas y no constructivas, dirigidas a mantener la calidad y evitar la
contaminacién y erosion del suelo en el drea operativa y en el area de influencia directa, como
consecuencia de construccién de la obra.

ftems del plan de obra:

= Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depdsito.
= Funcionamiento de Planta de Hormigon

= Adecuacion y compactacién de la calzada actual

= Construccién de la Calzada de Hormigdn

= Transporte de Insumos materiales y equipos

= Desmantelamiento de Obrador, Campamento y Plantas

Medidas y Actividades aplicables

Se debera determinar el nivel de contaminacion de los sitios en forma previa a su utilizacién
como ser los obradores, depdsitos de maquinarias y plantas de hormigon.

- Control de derrame de hidrocarburos: Se dispondra un sitio comidn para carga de
combustibles y el cambio de lubricantes de la maquinaria y transporte automotor vinculados a las
obras que de ninguna manera implique eventuales fugas y posterior contacto con el suelo. Con el
objetivo de evitar la contaminacidn de los suelos con hidrocarburos, todos los equipos y vehiculos
utilizados durante la ejecucidn de las obras seran monitoreados y revisados durante su operacion
con el fin de asegurar la ausencia de pérdidas de combustibles y lubricantes.

- Se delimitaran areas para depdsitos de materiales y actividades complementarias, con
especial cuidado en combustibles y lubricantes.

- Se realizard un monitoreo de la calidad del suelo segun los contenidos y caracteristicas del
Programa Monitoreo Ambiental.

- Previo cierre y abandono de las instalaciones vy sitios de obra, se debera realizar un nuevo
informe sobre la condicion de los suelos como resultante de la construccidén de la obra y en los
casos necesarios, deberd sefialarse los métodos de remediacidn de las afectaciones producidas y
los resultados esperados a mediano plazo para la restauracién de los suelos.
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Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervisién, quien podrd solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados Esperados: Mantener los pardmetros de calidad de suelo monitoreados dentro de los
limites establecidos en la legislacion.

Observaciones: El presente Programa se complementa con el Programa de Proteccion del
Patrimonio Natural y Programa de Monitoreo Ambiental.

Ambito de Aplicacion: Area operativa
Responsable de la Implementacidon: Director de Obra
Periodicidad/Momento/Frecuencia: Al comienzo y al final de la obra

4. Programa: Proteccion del Patrimonio Natural
Subprograma: ----

Aspectos Ambientales: Suelo, Agua, Aire, Flora y Fauna.

Objetivo: Evitar la afectacion del patrimonio natural como consecuencia de la construccion de las
obras.

Caracteristicas y Contenidos

El presente programa se compone de tres subprogramas que se enumeran a continuacion y son
desarrollados individualmente:

= Subprograma proteccién de la flora y vegetacion
= Subprograma proteccién del recurso agua
= Subprograma proteccién del recurso suelo

El presente programa se basa en la normativa nacional, provincial y local referente a los aspectos
ambientales antes mencionados.

Por otro lado, se contemplan medidas de mitigacion para la proteccidn de los recursos naturales.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervision, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Observaciones: Este programa se complementa con el Programa Control de la Contaminacidn.

Ambito de Aplicacién: drea operativa y drea de influencia directa
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Responsable de la Implementacion: Especialista Ambiental — Director de Obra

4.1 Programa: Proteccion del Patrimonio Natural
Subprograma: Proteccion de la Flora y la Vegetacién

Actividad N2 1: Implementacidon de Medidas Protectoras de la Flora y Vegetacion
Aspectos Ambientales: Flora - Vegetacion.

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectacion de la flora silvestre y la vegetacion
en su conjunto, como consecuencia de la construccién de las obras.

ftems del plan de obra

= |mplantacién de la infraestructura

= Movimiento de suelo

= Construccién de la Calzada de Hormigén
= Forestacién

= Uso de equipos y maquinaria pesada

= Movimiento de vehiculos y personal

Medidas y Actividades Aplicables:

El Programa de Capacitacidon incluye en el temario una charla sobre la Importancia de la
Proteccién de la Biodiversidad al personal de obra.

- No se permitird ningun tipo de incineracidn de vegetacion.

- Se evitara eliminar arboles, pero de hacerlo por cuestiones de proyecto, se repondran 3
por cada especie eliminada y este debera ser de especie autdctona y deberd ademds, contar con
la aprobacién de la autoridad de aplicacidon. Cabe destacar que en el drea operativa de la Av.
Marconi se extraeran aproximadamente 50 arboles de gran porte, los cuales deberan ser
repuestos en un total de 150 arboles de especies nativas de tamafio comercial. La contratista
debera realizar un plan de forestacidn y presentarlo a la Inspeccion para su aprobacién.

- Los arboles a talar deben estar orientados, seglin su corte, para que caigan sobre la zona
de camino, evitando que su caida deteriore propiedades y la masa forestal restante.

- Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias
sobre la flora, tampoco podran colocar clavos en los darboles, cuerdas, cables o cadenas,
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manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en la zonas de raices; apilar material
contra los troncos, circular con maquinaria fuera de las zonas de trabajo establecidas, cortar
ramas y seccionar raices importantes, y dejar raices sin cubrir.

- En los casos en que deba recurrir a implantar vegetacién, ésta serd restaurada con
especies de radpido crecimiento, preferentemente con nativas propias de la zona, para contribuir
a mantener y acrecentar el patrimonio floristico, siempre utilizando especies endémicas.

- Cuando los trabajos se realicen en zonas donde existe el peligro potencial de incendio de
la vegetacion circundante, y en especial cuando los trabajos estén dentro o cerca de areas
protegidas, areas ambientalmente sensibles, o bien, masas forestales naturales o plantadas
importantes:

) Establecer un sistema mensual de vigilancia del estado de conservaciéon de la flora, para
detectar cualquier deterioro de la vegetacion.

) Se debera consultar con la supervision a cerca de las especies a implantar.

) Contar con brigadas contra incendios, equipadas con los medios adecuados para poder
cumplir con su funcion. (Programa de Contingencias)

) Hacer zonas de corta-fuego (mediante extraccién del material combustible), para prevenir
deterioro tanto de la vegetacion como de la maquinaria, depdsitos de combustible, etc.

- Queda prohibido el uso de agroquimicos para el control de la vegetacién durante las
tareas de preparacion, siembra y mantenimiento de la vegetacién en la zona de camino.

Supervision : Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervisién, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Resultados Esperados:

- Disminuir las afectaciones de la flora y la vegetacion y reducir al minimo posible los
impactos sobre las dreas de trabajo.

- Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la
importancia de la conservacién de la flora y vegetacion.

Observaciones:

— El presente Subprograma se relaciona con el Programa de Contingencias.
— De ser necesario la extraccién de arboles deberda ser discutida o acordada con Ia
poblacién.



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N°11Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI Y AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa
Responsable de la Implementacidon: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra

4.2 Programa: Protecciéon del Patrimonio Natural
Subprograma: Proteccion del Recurso Agua

Actividad N2 1: Implementacién de Medidas Protectoras del Recurso Agua
Aspectos Ambientales: Agua

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectacién de las propiedades y funciones del
recurso hidrico subterraneo, como consecuencia de la construccion de las obras.

ftems del plan de obra:

=  Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depdsito.
= Funcionamiento de Planta de Hormigon

= Uso de equipos y maquinaria pesada

= Adecuaciény compactacion de la calzada actual

= Construccién de la Calzada de Hormigdn

Medidas y Actividades Aplicables
Este programa se complementa con el Programa de Control de la Contaminacién del Agua.

- El Programa de Capacitacion incluye en el temario una charla sobre la Importancia de la
Proteccién de los recursos naturales al personal de obra.

- La captacidn y uso del agua durante las distintas actividades de la obra deberan contar
con las autorizaciones de las autoridades de aplicaciéon correspondientes. Se determinara el
caudal a utilizar, tiempo de explotacion, tecnologia a aplicar y resultados esperados.

- La explotacién en ningdn momento podra afectar las fuentes de explotacidon para
consumo humano de las poblaciones vecinas.

- Debido a la escasez del recurso que se presenta en la zona de trabajo se establecera la
explotacién controlada de los recursos subterraneos de manera de no condicionar su uso para
riego o bebida de animales, como asi también para el normal funcionamiento del ecosistema.
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- Las cunetas deberdn escurrir naturalmente hacia aguas debajo de la cuenca, forzando la
salida del agua hacia quebradas o cuerpos de agua primitivos cercanos mediante tapones,
cambios de nivel u otros métodos de conduccion de agua.

- Todas las estructuras de drenaje, cuentas y demas desagilies deberan ser limpiados,
eliminando de los mismos cualquier acumulacion de materiales extranos y efectuando los
trabajos de mantenimiento necesarios que permitan la operatividad de las mismas. Se debe
asegurar que el cemento, limo o arcillas no tengan como receptor final la red de alcantarillado,
canales o lechos y cursos de agua.

- Cuando las cunetas y otras obras de drenaje de una construccién confluyan directamente
a un cauce natural, se deberan construir sedimentadores para garantizar la calidad de las aguas
vertidas en corrientes naturales.

- Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio o desviar el curso
de agua, que no serd requerido posteriormente, éste debera ser restaurado a sus condiciones
originales en el menor tiempo posible.

- Se evitara la ubicacion de equipos pesados en zonas anegables.

- Se prohibe la descarga de aguas o efluentes de las construcciones no tratadas en cursos
de agua como el Riacho Araza o artificiales y redes de desagiies pluviales o cloacales.

Supervision Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervision, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Resultados Esperados:

Disminuir las afectaciones sobre los recursos hidricos, manteniendo su calidad y realizando una
explotacién controlada.

Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la
importancia de la conservacién de la flora y vegetacion.

Observaciones: Este programa se complementa con el Programa de Control de la Contaminacion.
Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa e indirecta
Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra
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4.3 Programa: Proteccion del Patrimonio Natural
Subprograma: Proteccion del Recurso Suelo

Actividad N2 1: Implementaciéon de Medidas Protectoras del Recurso Suelo
Aspectos Ambientales: Suelo

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectacion de las propiedades y funciones del
suelo en su conjunto, como consecuencia de la construccidn de las obras.

ftems del plan de obra:

= Funcionamiento de Planta de Hormigén

= Uso de equipos y maquinaria pesada

= Movimiento de vehiculos y personal

= Adecuaciény compactacion de la calzada actual
= Construccién de la Calzada de Hormigén

= Acopioy utilizacidon de materiales e insumos

Medidas y Actividades Aplicables:

El Programa de Capacitacion incluye en el temario una charla sobre la Importancia de la
Proteccién de los recursos naturales al personal de obra.

- Se deberan implementar medidas necesarias para evitar la erosién en las zonas
adyacentes a calles o caminos, que hayan sido afectadas por la construccion de las obras viales.

- En zonas previamente ocupadas por instalaciones auxiliares, vias de circulacién y
edificaciones o en el caso de que por la técnica operativa utilizada se hubiera producido una
compactacién del suelo, sera necesario fragmentar la capa superficial del terreno de modo que
se reduzca su densidad, facilitando tanto el enraizamiento de las especies a implantar, como su
crecimiento y se mejore la infiltracién de agua. Esta técnica favorece un mejor contacto entre la
tierra vegetal y el terreno y evita su deslizamiento.

- De ser necesario se deberan realizar tareas correctivas de revegetacion de las zonas
adyacentes a caminos o calles que hayan sido afectadas, incluyendo las instancias de siembra,
mantenimiento y riego oportuno.

- En las zonas arenosas se deberdn intensificar las técnicas de proteccién de derrames, que
pudieran alcanzar las zonas mas profundas con mayor facilidad.

- El material sobrante no podra ser dispuesto indiscriminadamente ni arrojado a campo
abierto. Seran localizados en los sitios destinados por la Supervisién y dispuestos adecuadamente
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para prevenir deslizamiento, erosidon, cambios de patrones de drenaje u otros problemas
ambientales.

- En los sitios donde se detecten problemas de erosidn de suelo, se cubrirdn con vegetacién
cortada, colocando atados de vegetacion y/o abriendo surcos o zanjas de control y desviacion de
caudales.

Supervision Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervision, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Resultados Esperados:
Disminuir las afectaciones sobre el suelo, manteniendo sus condiciones y capacidades.

Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la
importancia de la conservacién de la flora y vegetacion.

Observaciones: Este programa se complementa con el Programa de Control de Ia
Contaminacion del Suelo, Programa de Manejo Ambiental de material sobrante.

Ambito de Aplicacion: Zona de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.

5. Proteccion del Patrimonio Cultural

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas a
evitar la afectacion del Patrimonio cultural como consecuencia de la construccion de las obras.

ftems del plan de obra : Todos los items del plan de obra
Medidas y Actividades Aplicables:

Hallazgos Arqueoldgicos, Paleontoldgicos y de Minerales de Interés Cientifico

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetacidon y de movimiento de
tierras debera revisar el ambito fisico a afectar con el objeto de detectar la existencia de restos
del patrimonio arqueoldgico, antropoldgico, paleontoldgico, histérico cultural, cuya denuncia
resulte obligatoria en el marco de la legislacién vigente.
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En particular debera tomar especiales precauciones en aquellas areas propicias para este tipo de
hallazgo. A tal efecto deberd efectuar consultas por escrito, en forma permanente, a la Autoridad
Competente e Instituciones Oficiales y Privadas con capacidad técnica sobre la materia, analizar
las respuestas y documentaciones e incorporarlas en sus informes.

En el caso de algin descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de asentamiento indigena o
de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fdsiles, meteoritos, u otros objetos de interés
arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, el
Contratista tomara de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio
de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestién y dejara
personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos.

Dard aviso a la Inspeccion, la cual notificard de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedara prohibida la explotacién de
yacimientos de materiales para la construccién del camino en las proximidades de yacimientos
arqueoldgicos, paleontoldgicos o etnograficos.

- Proteccion del Patrimonio Antropoldgico-Social de Lugar

El Contratista deberd presentar un Programa de Deteccion y Rescate del Patrimonio Cultural que
comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El
Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente.

Frente a la deteccidn de restos de interés o hallazgo de materiales o piezas, El Contratista debera
interrumpir, en el punto de hallazgo y su entorno inmediato, el desarrollo de las tareas que
pudieran dafar al material o dificultar su rescate y notificar, a la Inspeccién y a la Autoridad
Competente, tal circunstancia, hasta que la Autoridad y El Comitente autoricen la continuaciéon
de las tareas, El Contratista deberd asegurar la proteccién de los restos. El Contratista no podra
solicitar mayores costos ni ampliacidn de los plazos de entrega de la Obra causados por hallazgos
de material del patrimonio cultural protegido por la legislacion vigente.

El Contratista debera informar a la Direccién de Patrimonio Cultural (o equivalente) a la DPV,
acerca de las obras a realizarse en esta seccion.

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitara cierres y/o
clausuras en las calles o rutas en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el
desplazamiento de vehiculos y personas.

De ser necesarios movimientos de estructuras de valor histérico o cultural deberan ser discutidos
o acordados con la poblacién y realizado de acuerdo a un plan aceptable para la Direccidn de
Patrimonio Cultural (o equivalente) a la DPV y el Comitente.
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Observaciones:
Ambito de Aplicacion: Area operativa y drea de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de obra y responsable ambiental y social.

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.

6. Programa: Relaciones con la Comunidad
Subprograma: Comunicacion

Aspectos Ambientales: Medio Antrépico

Objetivo: Promover y facilitar las relaciones con las autoridades y la poblacién local, sobre los
aspectos del funcionamiento ambiental de la via, la manifestacion de los impactos ambientales y
sociales mas probables esperados, los impactos residuales y las medidas de mitigacion adoptadas
a fin de conocer y prevenir los riesgos ambientales para la poblacién del drea operativa.

Caracteristicas y Contenidos :
El presente programa se compone de un subprograma que es desarrollado individualmente:
- Subprograma de Comunicacion Social:

Se busca propiciar un clima social adecuado para el buen desarrollo del proyecto, generando
espacios de relaciones positivas entre la Empresa Contratista, la Supervision y los habitantes del
area de influencia, ya que solo de esta forma serd posible lograr el apoyo e interés de la
poblacién hacia el proyecto, aun presentando para ellos incomodidades generadas por las
actividades, pero al mismo tiempo entenderan los beneficios y progresos que traera.

Se intentara controlar los conflictos y tensiones por incomodidades temporales que puedan
causar las actividades del proyecto, los cambios en medios o vias de movilizacién utilizados por
las personas para obtener sus recursos, desarrollar sus actividades diarias, comunicarse o
recrearse y los desacuerdos en la comunicacion entre pobladores, contratista y sus trabajadores.

Consultas y reclamos:

Se llevara un registro de consultas, quejas y reclamos del publico en general con los datos de las
personas intervinientes. El contratista dara a conocer, los numeros telefénicos y direccion postal
de las oficinas a las que los vecinos podran dirigir sus consultas y reclamos. El responsable
ambiental y social se encargara de evaluarlas y dar respuestas adecuadas, como maximo en dos
dias habiles y verificar las medidas correctivas que eviten la repeticiéon del evento y ademas
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debera emitir reportes sistematicos y periédicos, de facil acceso, en caso de ser solicitados por la
inspeccion o la autoridad competente.

Generacion de empleo:

El manejo de empleo generado por la construccién de obra proyectada se realizara siguiendo las
normas del Ministerio de Trabajo de la Provincia en cuanto a la contratacidn de la mano de obra.

La mano de obra no calificada necesaria para la realizacidon de las obras del proyecto deberd ser
preferiblemente contratada con personas propias de las localidades cercanas, a las cuales se les
debe dar suficiente informacién sobre las tareas necesarias. La empresa, de ser necesario,
mantendra canales de comunicacidn activos y abiertos con la comunidad segun lo establecido en
el Subprograma de Comunicacién Social.

El contratista estd obligado de garantizar a sus trabajadores, la atencion médica integral,
hospitalaria, quirdrgica y demas prestaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen
Laboral N°25.877.

Se estableceran capacitaciones a fin de:

- Lograr que los empleados estén conscientes de la importancia de conservar las buenas
relaciones con las comunidades circundantes;

- Comunicar que los empleados deben respetar a las personas, sus costumbres, tradiciones
y formas de vida;

- Proporcionar el conocimiento necesario para comprender las dindmicas sociales de las
comunidades.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervisién, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Observaciones:
Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Especialista Ambiental - Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Cuando sea requerido.
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6.1 Programa: Relaciones con la Comunidad
Subprograma: Comunicacion Social

Actividad N2 1: Distribucién de informacién en la poblacion local
Aspectos Ambientales: Medio Antropico
Objetivo del Subprograma:

Identificar, organizar e implementar las medidas no constructivas, preventivas y correctivas,
dirigidas a promover y facilitar la comunicacién con las autoridades y la poblacién local, sobre las
caracteristicas del emprendimiento, el plan de obra, los impactos ambientales mas probables, los
impactos residuales y las medidas de mitigacidon adoptadas por la empresa contratista a fin de
prevenir los riesgos ambientales para la poblacion en el drea operativa y de influencia directa de
la obra en construccion, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos como reducir
la exposicion de la poblacion a los mismos.

ftems del plan de obra: Obra completa
Medidas y Actividades Aplicables:

Durante la ejecucion del proyecto, la empresa promovera, con apoyo de las autoridades locales y
dirigencia de la comunidad, reuniones informativas, preparard y socializard las pautas de
comportamiento del personal operativo, asi como se preocupard por una mejor comprension del
Plan de Manejo Ambiental.

Las tareas principales serdn:

J Crear un espacio de informacién y comunicacién en el tiempo de ejecucion del proyecto
entre la empresa, las autoridades locales y la comunidad a través de la publicacién de
comunicados de prensa en los medio de comunicacién locales, con recepcién comprobada por
parte de la inspecciéon. Ante la necesidad de alertar por contingencias, cambios o actividades que
podrian perturban a la comunidad se procedera de la misma manera.

. Se planificardn y ejecutaran una reunién de informacién en coordinacién con las
autoridades y la comunidad que deberan realizarse con por lo menos 15 dias anticipacion al
inicio de las actividades a fin de presentar el proyecto y el plan de manejo ambiental en la
localidad.

= Comunicar con por lo menos 15 dias de anticipacién a los posibles afectados o a las
autoridades pertinentes las obras que se ejecutaran, aquellas acciones de la obra que pudieran
generar conflictos con actividades de terceros.
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a) Las comunicaciones se deberan hacer a través de medios locales (AM, FM, diarios) y por
medio de afiches entregados bajo la modalidad puerta a puerta. En particular se dara aviso
mediante nota escrita, cuya copia y recepcién serdn debidamente documentadas, y deberan
estar disponibles en las oficinas del contratista cuando sean requeridas y ser presentadas junto
con el informe ambiental de seguimiento a la inspeccién de obra. También se deberdn realizar
reuniones informativas en centros comunitarios, escuelas, clubes, etc, antes de la instalacion de
los obradores y de los inicios de los trabajos.

b) En las comunicaciones se informara: descripcion del proyecto, objetivos, fecha de inicio de
las obras, plazo de las mismas, impactos ambientales y sociales, cronograma de actividades,
modificaciones de accesos y circulacién, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y
automovilistas y los mecanismos que se pondran a disposicién para recibir sugerencias, consultas
y reclamos de los potenciales afectados durante la obra. El contratista dard a conocer la
presencia de empleados y trabajadores en las zonas pobladas, tipo de actividad y periodo de
permanencia.

] El Programa de comunicaciones serd desarrollado por el contratista y deberd ser
aprobado por el comitente. Sera implementado por el responsable ambiental del contratista o
por terceros calificados designados especialmente. Las acciones prioritarias seran:

] Colocar un cartel en cada frente obra indicando: Nombre del Proyecto, Nombre del
COMITENTE, nombre del CONTRATISTA, sus direcciones, teléfonos de consulta y recepcion de
quejas.

] Se nombrara un responsable de Relaciones Comunitarias que mantendra un espacio de
didlogo con la comunidad y receptard quejas u observaciones de la comunidad.

. Se establecerd un procedimiento de comunicacién formal y documentado, que facilite la
comunicacion con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o
reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.

= Las medidas de mitigaciéon a emplear y los requerimientos ambientales estaran a
disposicion de quien lo requiriese para su consulta o control.

Supervision Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervisidn, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Resultados Esperados: Informar clara y suficientemente a la poblaciéon local sobre el
proyecto, sus impactos y alcances.

La difusién de la informacion sobre el proyecto logrard que la comunidad, asi como sus
representantes estén plenamente enterados de que la Empresa estd llevando a cabo una
actividad que generara beneficios tanto a la Empresa como a la Comunidad, dando importancia al
cuidado del medio ambiente.



OBRA: AVENIDA GUILLERMO MARCONI - CALLE NAHUEL HUAPI
TRAMOS: COLECTORA R.N.N°11Y CALLE TIERRA DEL FUEGO - AVDA. MARCONI Y AVDA. ALVEAR
OBJETO: PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, ILUMINACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Observaciones:
Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Especialista Ambiental - Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Comienzo de la obra.

6.2 Programa: Relaciones con la Comunidad
Subprograma: Comunicacion Social

Actividad N2 2: Sefializacion
Aspectos Ambientales: Medio Antrdpico

Objetivo del Subprograma: ldentificar, organizar e implementar las medidas no constructivas,
preventivas y correctivas, dirigidas a promover y facilitar la comunicacién con las autoridades y la
poblacidn local, sobre las caracteristicas del emprendimiento, el plan de obra, los impactos
ambientales y sociales mas probables, los impactos residuales y las medidas de mitigacion
adoptadas por la empresa a fin de prevenir los riesgos ambientales para la poblacién en el area
operativa y de influencia directa de la obra en construccidn, lo cual incluye tanto evitar o mitigar
los impactos negativos como reducir la exposicion de la poblacion a los mismos.

ftems del plan de obra: Obra completa
Medidas y Actividades Aplicables:

Durante la ejecucién del proyecto, la empresa establecera la sefializaciéon adecuada (advertencia,
precaucion, desvios, etc.) de la zona de obra a fin de informar a la comunidad los posibles riesgos
o molestias que podrian ocasionarse con la ejecucion de la obra.

- Se deberd colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto,
nombre del Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones, teléfonos de consultas y
recepcién de quejas.

- Se sefializara e informara de los caminos o tramos por la cual se desplazaran los vehiculos
pesados afectados a la obra.

- La seializacion deberd mantenerse limpia y visible en todo la zona de trabajo, tanto
dentro de la zona urbana como en las proximidades del obrador.

- Se preparara y dispondra en el obrador de material grafico (afiche o cartel) no técnico, de
divulgacidn de la Obra.
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= Atenuacion de las afectaciones a las actividades residenciales, centros comunitarios,
servicios publicos y sociales.

Esta medida tiene como objetivo prevenir y mitigar las afectaciones a las actividades
residenciales y a la prestacion de servicios ocasionadas por el desarrollo de las obras. A tal fin el
contratista debera:

Coordinar el desarrollo de las obras, evitando interrumpir la circulacidon publica. De resultar
necesario cortar, cerrar u obstruir calles colectoras o veredas debera informarse por lo menos
con una semana de anticipacién a los potenciales afectados ya sea de vehiculos o de personas. La
comunicacion debe realizarse mediante sefalizacidon de obra para la informacién del publico en
general y a través de circulares para el caso de los frentistas directamente afectados. Tanto en la
sefalizacién como en la circular debe informarse el alcance del cierre, la fecha, hora y duracién
de la clausura.

Establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento de los medios
alternativos de paso para evitar inconvenientes en la circulacion del transito y la accesibilidad a
propiedades frentistas. Para atenuar los efectos negativos de las obras sobre la accesibilidad de
los frentistas de la calzada cerrada durante la etapa de ejecucién, la organizacion de los trabajos y
la programacién del avance de obra debe asegurarse que las calles colectoras y las veredas
permitan en todo momento el acceso vehicular y peatonal a edificios y predios. El acceso debe
ser lo suficientemente ancho para permitir el paso de un vehiculo y simultdneamente mantener
una senda peatonal

En los casos que se requiera la habilitacion de accesos temporarios a garajes, viviendas, escuelas
o centros comunitarios, negocios u otras actividades econdmicas éstos pasos se deben instalar de
modo tal de permitir el ingreso sin ningun tipo de complicacién, garantizando su seguridad y
minimizando las incomodidades o molestias que ello pudiere ocasionar.

Para garantizar la recoleccién de residuos durante los cierres parciales debe establecerse con el
Municipio responsable de tal actividad, los mecanismos adecuados para el normal
funcionamiento del servicio. Para ello debe establecerse contacto de forma oficial y con la
necesaria anticipacién, informando el alcance, la fecha y duracién de la clausura.

En los casos en que como consecuencia de las obras se obstaculice o interrumpa el transito del
mismo, el Contratista deberd disefiarse un programa de desvios de transporte publico
automotor de pasajeros. Como parte de las actividades de planificacion de la etapa de
construccion y como minimo con treinta (30) dias de anticipacion al inicio del desvio, debera
darse intervenciéon a la autoridad competente a fin de informar sobre la obra a construir, su
cronograma de ejecucién y los esquemas de desvio propuestos. El Desvio de Transporte Publico
de Pasajeros debe ser informado con por lo menos quince (15) dias de anticipacién a los centros
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de interés comunitarios, obteniendo la debida notificacion del mismo por parte de las
autoridades competentes de cada uno de los identificados.

En los casos de centros vinculados con emergencias (hospitales, centros asistenciales, bomberos,
policia, etc.) debe anticiparse la informacidn previo al disefio del plan de desvio, solicitando
identificacion del movimiento de los vehiculos de emergencias vinculados con los centros
identificados y de las empresas que los brindan, de modo de poder incorporar en el mismo, las
sugerencias o modificaciones que pudieran surgir de su consideracion.

Asimismo, debe informarse a las empresas de vehiculos de emergencias con quince (15) dias de
anticipacion, las condiciones de los cierres parciales y/o temporales, para una adecuada prevision
de sus itinerarios. En particular, el hospital mds cercano a la zona de obras debe ser debidamente
identificado y registrados de manera de poder colaborar en la efectiva y mas eficiente atencién
de las eventuales victimas de accidentes producidos en las obras o como consecuencia de las
mismas.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervision, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Resultados Esperados:
Informar clara y suficientemente a la poblacién local sobre el proyecto, sus impactos y alcances.

La difusiéon de la informacion sobre el proyecto logrard que la comunidad, asi como sus
representantes estén plenamente enterados de que la Empresa estd llevando a cabo una
actividad que generara beneficios tanto a la Empresa como a la Comunidad, dando importancia al
cuidado del medio ambiente.

Observaciones:
Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa e indirecta
Responsable de la Implementacion: Especialista Ambiental — Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra

Programa: Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos
Subprograma: Medidas de Mitigacién

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrdpico
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Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectacién del medio ambiente, el
patrimonio natural y cultural como consecuencia de la instalacion y funcionamiento de obradores
y campamentos de obra.

[tems del plan de obra - Obra completa
Medidas y Actividades Aplicables:

Para la instalacion y operacion del obrador y campamentos, se consideraran un conjunto
de medidas de proteccién ambiental que se detallan a continuacién:

El Contratista, previo al inicio de obra, gestionara ante la autoridad competente en la
materia la autorizacién correspondiente e informara la Inspeccién los sitios seleccionados para su
autorizacion. Debera presentar un croquis de ubicacion del o de los lugares propuestos para su
instalacion donde se indiquen poblaciones o asentamientos urbanos cercanos, vias de acceso,
cauces permanentes o no, que tengan incidencia en la zona, servicios con que cuente, distancia a
hospitales y bomberos, se mostrara la sectorizacién del obrador y sus partes y todos los datos
necesarios para que la Autoridad de Aplicacion pueda, utilizando esta informacion y realizando
inspecciones, seleccionar el mdas conveniente ambientalmente y autorizar la instalacion si
correspondiere.

a) Los criterios obligatorios a seguir para la eleccion del sitio del obrador:

En sitios con existencia de centros poblados o casas habitadas distantes a menos de 500 m
(quinientos metros) con el objeto de evitar conflictos sociales e impactos para la salud de la
poblacién, debidos fundamentalmente a contaminacion sonora.

Se deberan evitar dreas con dificultades en el acceso (seguridad vial) o que puedan modificar la
visibilidad y significar una intrusion visual importante.

b) Se debera dar preferencia a la localizaciéon del obrador y campamentos lo siguientes
lugares:

—De ser posible se utilizaran sitios anteriormente ocupados por instalaciones similares,
intervenidos o degradados ambientalmente, con accesos y playas de estacionamiento vy
maniobras existentes y que cuenten con infraestructura de servicios existente y se debera
realizar y presentar a la Inspeccion una declaracion de pasivo ambiental (con memoria y
documentacion fotografica).

—Sitios aprobados por el municipio o la autoridad de aplicacion segun la reglamentacidn vigente
de zonificacion.

- Previo a la instalacion del campamento, presentara para aprobacién de la Supervision un
croquis detallado, mostrando el nombre de la instalacion o campamento, su ubicacidén y distancia
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al proyecto de la concesidn, sus partes, su superficie y acceso y demas detalles pertinentes de las
instalaciones programadas (por ejemplo: oficinas de terreno, acopio de materiales, plantas de
produccidn, campamentos, etc.). También deberd incluir planos complementarios donde indique
claramente el lugar donde seran acopiados, tratados, o almacenados los desechos sdlidos y
liquidos, tanto del campamento como restantes instalaciones del proyecto.

- Debera brindar informacion sobre la distancia al ejido urbano y cursos de agua (rios,
esteros, canales) si los hubiere, adjuntar un plano de ubicacién con coordenadas y brindar
informacién sobre los insumos que requerira el campamento tales como agua y electricidad, su
cantidad, los lugares de captacién y proveedores, nuevo tendido eléctrico, y agregar el numero
de personas para el campamento.

- Debera presentar un registro grafico de la situacién previa a la obra, para asegurar su
restituciéon plena. Se requerird autorizacién o la “no objecion” municipal para instalar
campamentos en areas de influencia municipales.

— El predio del obrador debera estar debidamente delimitado con cerco perimetral. Y sera
sectorizado, definiéndose los lugares destinados al personal (vivienda, vestuarios, sanitarios,
dormitorios, comedor), a tareas técnicas (oficina, laboratorio) y a los vinculados con vehiculos y
maquinarias (depodsitos de residuos, insumos y combustibles, zona de guarda, reparaciones,
lavado, engrase, etc.) Se deberd sefializar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el
movimiento de vehiculos y peatones e incluird una caseta para vigilancia y control de entradas y
salidas.

— Los obradores deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral

— El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacién y mantenimiento de
vehiculos y maquinaria debera ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos involuntarios de
combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparacién no implique la contaminacion
de las aguas superficiales y subterrdneas, ni del suelo circundante. Se arbitraran las medidas que
permitan la recoleccién de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados.

- Deberd identificar e incluir los permisos sectoriales que se requieran, como los permisos
municipales en caso de ser terreno fiscal, o la autorizacién notarial en caso de ser propiedad
privada.

- El disefio del campamento deberda efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas del disefio de
estacionamiento.

- Es indispensable el uso de letreros. Se sugiere incluir la clara definicién y sefalizacion de
los sistemas de emergencia, incluido salidas, equipos contra incendio y materiales y equipos para
controlar emergencia o dafios al medio ambiente.
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- Los patios y dreas de estacionamiento deben tener iluminacién nocturna. Deben ser
adecuadamente regados o estar cubiertos con capas de ripio para evitar la propagacion de polvo.

- En la construccién de campamentos se evitara, en lo posible, realizar cortes de terreno,
rellenos y remocién de vegetacion en general y cortes de arboles en particular.

- La capa vegetal removida (suelo organico) serd almacenada para su posterior utilizacién
en el proceso de restauracion durante la etapa de abandono.

- Se recomienda colocar en obrador y campamento y a la vista un cartel que contenga los
numeros telefénicos de emergencias a fin de prever un sistema expedito de atenciéon médica de
emergencia, en caso de accidentes del personal.

- Dado que el obrador se utilizard como depésito diario y acopio de materiales para la
construccion de la obra tales como hierro, cemento, arena y grava, se evitard la dispersién de
materiales por accion del viento o la lluvia, para lo que se destinara un sitio techado o cubierto
con lonas o plasticos y con cunetas perimetrales que drenen hacia un desarenador a los efectos
de contener cualquier derrame contaminante.

- Las instalaciones estaran dotadas de un cerco perimetral, una adecuada sefalizacion para
indicar las zonas de circulacion de equipo pesado y sefializacidn de las vias de evacuacion.

- Respecto al almacenamiento de combustible, el recipiente/tanque debera colocarse sobre
piso de material con bordes de iguales caracteristicas, conformando una pileta para contener
posibles derrames con capacidad de almacenamiento superior a la del tanque.

- Para el almacenamiento de lubricantes nuevos y usados se construird una casilla con
techo de chapa de aluminio, paredes de alambre tejido y piso y borde de material para contener
posibles derrames de los mismos.

- Los residuos sdlidos y liquidos generados en el obrador se gestionaran de acuerdo a lo
establecido en el Programa de Manejo Ambiental de Residuos que conforma parte del presente
PGA.

- No se arrojaran desperdicios sélidos de los campamentos a las corrientes de agua o a
medias laderas, y por ningin motivo dentro de formaciones de vegetacion silvestres (bosques,
pastizales, etc.)

- Por ningln motivo se verteran aguas servidas crudas a campo abierto, canales o cuerpos
de agua intermitentes.

- El obrador debera contar con un pozo séptico para la deposicién de los liquidos cloacales,
el cual debera cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilizacién y tuberia de
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infiltracidn y con las guias del Anexo N°4 de la Ley Nacional N° 24.585 de la Proteccion Ambiental
Minera.

- Se deberda asegurar el control de plagas (por ejemplo la desratizacidn, la desinsectacion y
el descacharrado) en el area de instalacidon de los obradores a través de metodologias que no
afecten la calidad del medio receptor.

- Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los
residuos inertes de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias vy
despejadas, la Empresa deberd seleccionar una o mas localizaciones fuera de cualquier formacion
boscosa, las cuales deberan ser aprobadas por la Supervisién (siguiendo el contenido del
Programa de Manejo Ambiental de demoliciones y material sobrante). El o los depdsitos de
escombros con capas superpuestas no se elevaran por encima de la cota del terreno circundante.
La ultima capa serd de suelo organico, de manera de permitir restaurar la configuracién del
terreno y la vegetacion natural de la zona.

- Los campamentos deberan contar con equipos y personal idoneo para la extincion de
incendios, atencion sanitaria de primeros auxilios (un responsable y material de primeros
auxilios) cumpliendo totalmente con las medidas establecidas en el Programa de Higiene vy
Seguridad del Trabajo presentado por la Empresa. En el caso de producirse accidentes graves, los
afectados seran trasladados con prontitud al centro de salud de la localidad.

- Debera proveerse a los operarios de cascos, botas de goma, ropa de agua, protectores de
oidos, filtros nasales, como asi también vigilar y exigir su utilizacion.

- No se permitird la posesidon de armas en los espacios comprendidos por la Obra.

- En caso de recibirse de manera informal o formal quejas o denuncias de pobladores de la
zona de Obra motivadas por emisiones acusticas se realizardn mediciones y evaluaciones de las
mismas conforme a lo establecido en Programa de Monitoreo que conforma el presente PGA.

- En caso de generarse alguna situacion de emergencia, por accidentes o principio de
incendio, se actuara conforme lo establecido en el Programa de Seguridad y Contingencias.

- En el caso de desmantelar los obradores y campamentos, los residuos resultantes,
excluidos aquellos comprendidos en la Ley Provincial N° 3.946 referida a la disposiciéon de
residuos peligrosos, deberdan ser retirados y dispuestos adecuadamente siguiendo el
procedimiento establecido en el Programa de Manejo Ambiental de Material Sobrante. Los
materiales reciclables podran ser donados a las comunidades locales. En el caso de los residuos
peligrosos, su manipulacién, transporte y disposicion final se realizara siguiendo lo especificado
en el Programa de Manejo Ambiental de Residuos que conforma el presente PGA.
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- Una vez terminados los trabajos de construccién de la Obra se deberan retirar de las areas
de campamento todas las instalaciones fijas o desmontables que la Empresa hubiere instalado
para la realizacién de la obra, como asi también eliminar las chatarras, escombros, cercos,
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales,
maquinaria, equipos, etc. Nivelar el terreno siguiendo la topografia inicial. Deberan
implementarse estas acciones de restauracion ambiental de manera que el drea quede en
condiciones similares a la existente previamente a la obra.

- Deberan restaurarse las dreas utilizadas provisoriamente por la empresa para sus
instalaciones o depdsito de daridos, realizando el mezclado del suelo si corresponde a aridos o la
remocion de materiales sobrantes, a fin de recuperar las condiciones existentes previas a la obra.
Sélo podran permanecer los elementos que, a juicio de la Supervisidn, signifiquen una mejora o
tengan un uso posterior claro y determinado. Esta recuperacién debera contar con la aprobacién
de la Inspeccién de Obra.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervisién, quien podra solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados Esperados:

Evitar que el montaje y funcionamiento del obrador repercuta negativamente en el medio
ambiente circundante o en pobladores aledafios.

Mantener el obrador en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de
la obra.

Realizar el desmantelamiento del obrador de modo tal que el area desalojada alcance un aspecto
similar previa instalacion del mismo.

Observaciones: El presente programa se complementa con el Programa de Manejo de
Residuos Sdélidos, Material Sobrante y Demoliciones y Programa de Monitoreo.

Ambito de Aplicacién: Area operativa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.
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8. Programa: Manejo Ambiental de Equipos, Maquinarias, Herramientas y Transporte
Subprograma: ----

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Medio Antrdpico

Objetivo: Identificar, evaluar y prevenir o mitigar los impactos que generardn los Equipos,
Maquinarias, Herramientas y Transporte sobre el medio ambiente en general, atendiendo en
especial lo referido a la contaminacidn sobre el suelo, el aire y el agua, la interferencia con otros
usos del suelo y el manejo de residuos, principalmente peligrosos resultantes de la operacién y
mantenimiento de los mismos y de su transporte dentro o fuera de la zona operativa.

ftems del Plan de Obra - Obra completa
Caracteristicas y Contenidos :

Se debera controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del parque
automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, asi como verificar el estricto cumplimiento
de las normas de transito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehiculos.

- Se debera contar con equipo mévil en buen estado mecénico de tal manera que la
combustion sea de maxima eficiencia, reduciendo asi las emisiones atmosféricas. En caso de
detectarse mal funcionamiento se haran las respectivas mediciones.

- El estado de los silenciadores de los motores debe ser dptimo para evitar el exceso de
ruidos. De no ser posible el uso de silenciadores, la maquinaria debera estar en buen estado y
calibrada.

- Se debe evitar el escape de combustibles y lubricantes que puedan afectar los suelos o
cursos de agua. (Programa Control de la Contaminacién).

- Por ningln motivo se podrdn efectuar tareas de limpieza de los vehiculos, maquinas o
herramientas en las proximidades u orillas de cursos o fuentes de agua (transitorias o
permanentes) ni arrojar alli los residuos de estas actividades.

- Deberd evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de
hormigoneras o herramientas, residuos de limpieza de vehiculos o maquinarias, a cursos o
cuerpos de agua, asi como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado
de hormigones. Todos estos efluentes deberdn ser contenidos dentro de los limites del obrador
mediante barreras o cdmaras de contencidn, para luego darles el tratamiento especifico.

- El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo mdvil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambio de aceites, debera realizarse de tal manera que estas actividades no
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contaminen suelos o las aguas. Los sectores para estas actividades deberan estar ubicados en
forma aislada de cualquier curso o fuente de agua.

- Se deberd poner especial atencion en los cambios de aceite de las maquinarias,
disponiéndose el aceite de desecho en bidones o tambores especiales para ser retirados a sitios
adecuados. Deberdn ser almacenados sin ser mezclados con otros componentes y por ningun
motivo serdn vertidos a los cursos de agua, al suelo o abandonados en el lugar.

- Se deberdn asegurar mediante diversos sistemas (por ejemplo, lonas), que ningun
material serd abandonado o caerd de los vehiculos asignados a las tareas de transporte, dentro y
fuera de la zona de camino, especialmente durante su paso por la via publica. Se delimitaran las
zonas de trabajo y circulacidn, las que serdn convenientemente sefializadas, a fin de minimizar la
emisién de polvo a la atmdsfera, la compactacion del suelo, la pérdida de vegetacion y la
afectacién de la poblacidén, las actividades locales y el medio ambiente en general.

- Los equipos pesados para carga y descarga deberdn contar con alarmas acusticas vy
Opticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar ni
permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.

- Se deberd prestar especial atencion a los horarios de trabajo de la maquina compactadora
sobre las calles a pavimentar, en el periodo de compactacion de la subrasante, con el objetivo de
no entorpecer la circulacion restringida de vehiculos e intentando alterar minimamente la calidad
de vida de los pobladores.

- Se debera seguir el plan o cronograma de tareas (paquete estructural) con el fin de
obstaculizar lo menos posible el transito sobre las calles afectadas a la obra, minimizando de esta
manera las alteraciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo a la cuenca visual del
vecino o poblacién en general que circula.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia los vecinos o personas que
transitan por las calles afectadas y operarios de los equipos y maquinarias pesadas; y minimizar al
maximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Asi como prevenir dafos a la fauna
domeéstica o silvestre.

- Los vehiculos de carga, dentro de |la zona de obra deberan usar la bocina como seguridad,
pero sin abusar de ésta para no generar ruido innecesario. Si se considera util, a fin de espantar
momentaneamente la fauna de la zona que podria resultar dafiada.

- Todos los equipos y maquinaria de construccidn deberdn ser inspeccionados para verificar
gue no existen goteos de combustible o lubricantes. En caso de que estas anomalias se
presenten, los equipos y maquinaria deberan ser retirados y reemplazados o llevados a
mantenimiento antes de retomarse los trabajos.
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Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervision, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Resultados Esperados: Llevar adelante un adecuado manejo de Equipos, Maquinaria vy
Herramientas para minimizar los impactos sobre el medio ambiente que éstos producen.

Observaciones:

El presente programa se complementa con el Programa Control de la Contaminacién, Programa
de Contingencias y Programa de Manejo de Residuos

Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.

9. Programa: Manejo Ambiental de Materiales e Insumos
Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Medio antrdpico

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectaciéon del medio ambiente, el
patrimonio natural y culturas como consecuencia del transporte de insumos, materiales vy
equipos

ftems del plan de obra:

= Uso de equipos y maquinaria pesada
= Movimiento de vehiculos y personal
= Acopioy utilizaciéon de materiales e insumos

Medidas y Actividades Aplicables:

- El peso de la carga que se transportard no superard la capacidad del vehiculo segun su
fabricacion y el volumen no excedera de las medidas establecidas por el Reglamento de Transito,
lo cual sera controlado con anticipacién.

- Las cargas generales no podran sobresalir de las partes mds salientes (carrocerias,
guardabarros o punta del eje) del vehiculo que las transporta.
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- Los vehiculos destinados al transporte de arena, ripio, cascajo, tierra y materiales de
construccion, ya sean liquidos o sélidos, deberan llevar la carga tapada con lonas y otros
mecanismos de manera de evitar que la carga se derrame sobre la via.

- Los conductores de vehiculos que transportan materiales peligrosos (explosivos o
inflamables) observaran estrictamente las siguientes reglas:

J Circular a velocidad prudencial, especial y puntualmente en las zonas urbanas. Se
sefalizara la reduccién de velocidad.

) Debera llevar durante el dia dos (2) banderolas de color rojo de dimensiones 25 x 40 cm,
colocadas en lugar visible en la parte delantera y trasera del vehiculo. Durante la noche llevaran
luz roja indicadora de PELIGRO y que sea visible a distancia.

) Colocar dos letreros con la inscripcién “PELIGRO EXPLOSIVOS”, tanto en la parte del frente
como trasera del vehiculo.

) Si estos materiales se transportan en varios vehiculos y estos circulan en “convoy” o
caravana, guardaran entre si una distancia minima de 50 metros.

) Queda totalmente prohibido que el Conductor, fume en, sobre o cerca del vehiculo
cargado con materiales peligrosos.

) También estd prohibido llevar pasajeros y otros materiales inflamables en el mismo
vehiculo.

J Los vehiculos deben contar con equipamiento para enfrentar situaciones de emergencia,
de acuerdo a normas internacionales y recomendaciones del fabricante de los productos
transportados.

J Todas las personas involucradas en el transporte y manejo de sustancias peligrosas
deberdan recibir entrenamiento especifico para las funciones que les toca desempeiiar, asimismo
deben ser previstas de equipo de proteccidon adecuado. En caso de emergencia, a solicitud de la
Autoridad Competente, el fabricante, el transportista y el destinatario del producto deberdn
prestar apoyo para esclarecer las causas del accidente o averia y colaborar en la solucién de los
problemas causados.

- El transporte de combustibles o derivados, se realizarda en camiones cisternas
especialmente construidos para tal fin y éstos deben cumplir las leyes y reglamentaciones
vigentes. Todo equipo debe tener en lugar visible su capacidad de carga, velocidad de operacion
recomendada y advertencia de peligro.
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- Durante las operaciones de carga, transporte, descarga y transborde de los productos o
en la limpieza y descontaminacidn, los vehiculos obligatoriamente portardn rétulos que
identifiquen las sustancias peligrosas y los riesgos asociados a ellas.

- La limpieza de éstos debe ser realizada en un ambiente apropiado y los residuos deben ser
eliminados de acuerdo a lo establecido por el Programa de Manejo de Residuos

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serdan verificados y aprobados
por la supervision, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Resultados Esperados:

Reducir al minimo posible los impactos sobre las areas de trabajo.

Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la
importancia de la conservacion de la zona.

Observaciones: El presente programa se complementa con el Programa de Manejo de Residuos
Ambito de Aplicacion: Zona de influencia directa e indirecta
Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra

10. Programa: Manejo Ambiental de Movimiento de Suelos.
Aspectos Ambientales: Suelo, aire, Medio antrépico

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectacién del medio ambiente,
especialmente el denominado “suelo vegetal”, a partir del movimiento de suelo generado
durante las operaciones de construccién de las obras.

ftems del plan de obra:

= Adecuacidén y compactacion de la calzada actual
= Construccién de la Calzada de Hormigdn
= Transporte de Insumos materiales y equipos

Medidas y Actividades aplicables:

Las actividades de movimiento de suelo deberdn realizarse en las horas del dia, para evitar la
perturbacién del suefio en los pobladores cercanos.
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- Los equipos de movimiento de suelo deberan estar en perfectas condiciones de
mantenimiento para evitar emisiones contaminantes y niveles sonoros superiores a los
permitidos.

- Los camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga
tapada con plastico o lonas para evitar fuga de los mismos.

- Los vehiculos deberdn circular a velocidad reducida y se mantendran humedecidos los
caminos de servicio, los patios de carga y maniobras y los caminos de acceso a los préstamos.
Bajo ninguna circunstancia se podra humedecer los caminos con aceite usado para atenuar este
efecto.

- En los sectores de acopio de suelos, acopio de materiales, etc. se minimizara la dispersion
de particulas implementando las medidas apropiadas: humedecimiento de superficies, lonas,
geotextiles.

- La empresa asegurara el acceso de los vehiculos de transporte al sitio de acopio de suelo
en todo momento, durante la realizacidn de los trabajos.

Control de eliminacién del agua de las excavaciones. Bombeo y drenajes

Al efectuar las excavaciones y/u otros trabajos, el contratista deberd tomar todas las
precauciones para evitar el deterioro de las obras y las canalizaciones existentes, cualquiera sea
su tipo, se encuentren o no indicadas en los planos del Proyecto. Al adoptar el método de trabajo
para mantener en seco las excavaciones, debera eliminar todo posibilidad de dafios, desperfectos
y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones préximas de todos los cuales
serd unico responsable.

Para la eliminacion de las aguas de las excavaciones, el Contratista dispondra de los equipos de
bombeo necesarios y ejecutara los drenajes que estime convenientes El Contratista deberd
garantizar que, durante el bombeo no se producird ninguna remocioén de particulas del suelo. A
tal efecto, establecera las medidas (separacién entre pozos, diametro de cafierias, disefio de
filtros, sistema de colectores y tipo de equipos de bombeo).

En la medida de lo posible, debera reutilizar el agua extraida para otras funciones o podra
volcarse a un desaglie, canal o un cuerpo de agua cercano conduciéndose por canerias
provisorias previa autorizaciéon de la Autoridad Competente. Deberd evitarse situaciones de
anegamiento que perjudiquen domicilios particulares o espacios de uso publico, como plazas u
otros de uso recreativo.

Si el agua de bombeo esta contaminada por efluentes cloacales debido a aportes de pozos ciegos,
deberia retirarse mediante tanques atmosféricos y ser tratado como efluente cloacal.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Supervision Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervisién, quien podrd solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados Esperados:

Reducir lo maximo posible la emision de particulas a la atmdsfera y las molestias ocasionadas a
los pobladores que circulen por la zona de trabajo.

Observaciones: -

Ambito de Aplicacion: Area operativa

Responsable de la Implementacidn: Director de obra
Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante las operaciones de movimiento de suelo.

11. Programa: Manejo Ambiental Material Sobrante
Subprograma: ----

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrdpico

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectaciéon del medio ambiente como
consecuencia del manejo inadecuado de los materiales sobrantes producidos directa o
indirectamente por la construccion de las obras.

items del Plan de Obra - Todos los items del Plan de Obra
Caracteristicas y Contenidos :

Queda prohibido depositar material sobrante en los cauces de agua, lagunas, o al aire libre. En lo
posible se emplearan los materiales para rellenar yacimientos temporarios, o en la construccién
de terraplenes si fuera apto su uso. Se colocara en zonas estables. No se colocara material
excedente en areas de importancia ambiental o en terrenos agricolas.

- Cuando se utilicen como rellenos, se debera recubrir con una capa de suelo, de manera de
permitir restaurar facilmente la conformacién del terreno y la vegetacidn natural de la zona.

- Los lugares de depdsito deben estar autorizados por la Supervision. No se podran
depositar materiales en terrenos privados sin la previa autorizacién del duefio, y con el visto
bueno de la Supervision.

- Si los materiales son utilizados para relleno no podran elevarse por encima de la cota
circundante.
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- Se debera asegurar que la morfologia del depdsito no modifique el drenaje natural ni
permita la acumulacién de excesos hidricos.

- Los materiales gruesos deberdn recubrirse finalmente con materiales finos que faciliten
restaurar la configuracion del terreno y la vegetacién natural.

- Los materiales, residuos o elementos contaminantes no podran ser descargados bajo
ninguna circunstancia en los cuerpos de agua superficiales (Programa Control de Ia
Contaminacion, Programa Manejo de Residuos).

- Los residuos asfalticos de cualquier especie no deben ser acopiados, deben ser tratados
junto a los aceites y combustibles segun lo especificado en el Programa Manejo de Residuos.

- Los materiales extraidos durante la realizacién de los trabajos seran retirados vy
transportados de la zona de camino hasta los lugares que establezca la supervisién.

- Deberan restaurarse a las condiciones originales las areas utilizadas provisoriamente para
el acopio de daridos y aglomerantes, mediante la limpieza de la zona, acondicionado del suelo y
revegetacion en caso de ser necesario.

- Los sitios elegidos para ser depdsito provisorio de agregados y gruesos deberan, en su
disefio, contemplar el minimo movimiento de suelo, no modificar el drenaje natural, la
vegetacion y evitar el corte de arboles.

- Se debe evitar la ubicacion de los sitios de depdsito que generen un impacto visual
importante.

- No podran ubicarse a menos de 500 metros de cualquier tipo de vivienda destinada a
habitacion, culto, educacidn, etc. salvo autorizacidn expresa de los ocupantes o directivos.

- Se deberd evitar la localizacién en cercanias de sitios de uso o paso frecuente por parte de
la poblacidn (sitios recreativos) o de valor paisajistico.

- Se deberdn realizar cierres con portdn y acceso controlado a la zona. Asimismo se contara
con sefalizacidn visible y clara de la localizacién del sitio de acopio.

- Se llevara un registro de los excedentes enviados a la escombrera, donde se registrara
tipo, volumen, origen, fecha de ingreso. No se permitira el ingreso o enterramiento de material
considerado peligroso.

- Las dimensiones deberan ser acordes al volumen de material a depositar a fin de asegurar
su cierre posterior y restauracion definitiva.
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- Los residuos se depositaran de la siguiente manera: primero se debera retirar la cubierta
vegetal de al menos 40cm o hasta darle la rasante propuesta, luego se deberan depositar un
estrato de hasta 1,5 metros de altura de residuos, posteriormente deberan ser compactados con
magquinaria pesada y cubiertos por 30cm de suelo, y asi sucesivamente.

- Finalmente, deberd ser recubierto con 40 cm de material fino, para luego disponer sobre
la superficie la cubierta vegetal hasta darle la rasante propuesta, a fin de permitir su cierre
definitivo y posterior restauracion.

- El area circundante y los caminos de acceso deberdn mantenerse limpios de residuos y en
perfectas condiciones de transitabilidad.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervision, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Observaciones:

El presente programa se relaciona con el Programa Control de la Contaminacion y el Programa
Manejo de Residuos.

Ambito de Aplicacion: Zona de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.

12, Programa: Programa de Manejo Ambiental de Plantas de Hormigon
Subprograma: ----

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrépico

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectacidon del ambiente por la operacién de
la planta de hormigén durante la construccién de la obra civil.

[tems del plan de obra

=  Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depédsito.
= Funcionamiento de Planta de Hormigdn
= Construccién de la Calzada de Hormigén
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Caracteristicas y Contenidos :

- Excepto en los casos debidamente justificados, la distancia minima entre la planta
hormigonera y los asentamientos humanos, no podra ser menor a 1 km. En caso contrario, la
Supervision deberda consensuar con las Autoridades Competentes (nacionales, provinciales o
municipales) la determinacién de su emplazamiento.

- Previo a la instalacién de la planta hormigonera y depdsitos de materiales, se someterd a
la aprobacion de la Supervisidon el plano correspondiente a su ubicacion y sectorizacién, los
circuitos de movimientos y operacion de vehiculos y materiales dentro del area de la misma e
ingreso y salida de materiales.

- Se instalaran las plantas en lugares planos, desprovistos de cobertura vegetal, facil acceso
y atendiendo a pautas como el escurrimiento superficial del agua y direccién predominante del
viento. Deberd conservar, si existieran, los suelos orgdnicos que hubiera que retirar, acopiandose
adecuadamente para la posterior recuperacién del terreno.

- Las areas donde deben ubicar las plantas de fabricacion generalmente deben ser lo
suficientemente amplias como para emplazar los equipos de mezclado y pesado, espacios para
acopio de cemento y aridos, almacén de herramientas y lubricantes, areas de emplazamiento de
elementos prefabricados.

- No se instalardan en terrenos particulares sin previa autorizacidon por escrito del
propietario o representante legal.

- Con el fin de minimizar los posibles impactos sobre la calidad del agua, del aire, del sueloy
del ambiente en general causados por la operacién de estas plantas, se debera utilizar la mejor
tecnologia disponible para reducir la emisién de contaminantes a la atmdsfera y debera evitar el
deterioro del ambiente en las dreas de lavado, en el acopio de aridos, combustibles y los efectos
negativos derivados de la emisidn, transporte y disposicion de residuos.

- No se debe utilizar solventes (acidos) para la limpieza de las Plantas. El area de lavado
debe mantenerse limpia evitando la formacion de capas de material.

- Se debe instalar cdmaras o piletas de sedimentacion de aguas del lavado de las
estructuras de hormigdn y de equipos de preparacién de las mezclas a fin de no incorporar
directamente esta agua con alto nivel de sedimentos a los cauces naturales de drenaje o al suelo.
Debe evaluarse la necesidad de emplear geotextiles para optimizar este proceso.

- Durante la circulacion y operacidon de maquinaria pesada se debe regar la superficie
transitada u ocupada para evitar la generacién de polvo.
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- Controlar la velocidad de desplazamiento de los mixers y maquinarias de manera de
disminuir las emisiones de polvo, disminuir los riesgos de accidentes y atropellos.

- Los obreros involucrados en el manipuleo de los cementos y en la elaboracion de la
mezcla, deben ser capacitados de forma que actiden con cuidado hacia el medio ambiente, que
conozcan y cumplan con las medidas de seguridad industrial que garanticen la proteccion de su
salud.

- Es recomendable establecer una barrera perimetral a la planta mediante un cerco de
malla metdlica u otro material.

- Los lugares destinados a depositar temporalmente las bolsas de cemento, deben ser
provistos de filtros o captadores de polvo para reducir la contaminacién atmosférica por emisién
de particulas. Para evitar la pérdida de la calidad del cemento y la generacion de residuos sélidos,
se debe guarda el mismo en sitios que no presenten filtraciones ni contacto con el agua,
separado del piso unos 20 cm. e ir siendo usado de acuerdo al orden de llegada.

- Cualquier derrame accidental de mezcla durante la preparacién o el transporte, puede
alterar significativamente las propiedades fisicas del suelo y deberd ser removido para
restablecer las condiciones originales del terreno.

- Los trabajadores de la planta, tales como: lentes, proteccion de oidos, mascaras y otros
protectores que impidan que el polvo de cemento afecte érganos de la vista o del aparato
respiratorio.

- No se permitird la limpieza de accesorios en la zona de obra. Se debe determinar y
acondicionar una zona especifica en el area del obrador, con una capa de arena u otro material
absorbente. Este material deberd ser removido luego de cada operacion de lavado y dispuesto
segun lo especificado en relacién al adecuado manejo ambiental sobrante y de residuos.

- Con el objetivo de minimizar los impactos visuales se recomienda su localizacién en
lugares no visibles desde caminos o viviendas.

- La emisidon de ruidos, gases y particulas durante la operacion de las plantas debera
respetar los estandares fijados por las normas nacionales y provinciales vigentes.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serdn verificados y aprobados
por la supervision, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Observaciones:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente Programa se complementa con el Programa de Manejo de Residuos y el Programa de
Manejo de Material Sobrante.

Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.

13. Programa: Manejo Ambiental de Residuos. Incluye materiales contaminantes y
peligrosos
Subprograma:----

Aspectos Ambientales: Calidad del suelo, agua, aire, paisaje, seguridad de los operarios.

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas,
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectacion del ambiente a partir de la
generacion, transporte, manejo y disposicion de los residuos sélidos, semisdlidos y liquidos
generados por maquinarias y equipos durante las operaciones de construccién de la obra, y por la
circulacion de diferentes tipos de vehiculos.

ftems del plan de obra - Todos los items del plan de obra
Medidas y Actividades Aplicables:

Todos los residuos generados por causa del proyecto serdn recolectados diferencialmente segun
sea su naturaleza, evitdndose el contacto entre residuos toxicos y/o peligrosos, residuos
patogénicos, y residuos comunes o asimilables a Residuos Sélidos Urbanos (Residuos asimilables
a domiciliarios).

- Se llevara a cabo la capacitacidon del personal para actuar en las fuentes de generacién
(minimizacidén de residuos), como asi también en la separacién en origen de los residuos.

- La Empresa deberd cumplir los requerimientos de la Ley 777 R (Residuos Peligrosos) y
conseguir los permisos de parte de la Direcciéon de Suelos y Agua Rural (Ministerio de la
Produccidon) para el manejo, transporte y disposicién final de los residuos peligrosos.
(Considerados peligrosos los residuos indicados en el anexo | o que posean algunas de las
caracteristicas enumeradas en el anexo Il de dicha ley).

- Con el fin de minimizar los posibles impactos que provoca la generacién de residuos sobre
el ambiente, principalmente al agua y al suelo, deberdn respetarse los siguientes Programas:
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Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos, Programa de Manejo Ambiental
de Plantas de hormigdn, Programa de Manejo Ambiental de Materiales e Insumos.

- A continuacion se propone la diferenciaciéon de los distintos tipos de residuos y la gestién
de los mismos segun sea el caso, dentro de lo técnicamente posible.

- Residuos de Campamentos: Los Residuos asimilables a domiciliarios (RAD) generados en
el obrador, como los generados en frentes de obra y 4reas de trabajo externas al obrador, se
almacenaran temporariamente en contenedores de color verde idoneos, disefiados o dispuestos
de tal manera que los residuos se encuentren al reparo de las lluvias, como asi también de
eventuales vectores, animales y actividades de recuperacion no admitidas (cirujeo). Desde alli, el
conjunto de residuos generado sera recolectado periédicamente para su transporte hasta los
sitios habilitados para su disposicion final.

- Residuos potencialmente reciclables: En caso de generarse cantidades significativas de
materiales reciclables (vidrio, papel, cartdon, etc. no contaminados con sustancias toxicas), y en
caso de existir lugares de reutilizacién para cualquiera de dichos materiales en los centros
poblados cercanos a la zona de obra, se efectuard una recoleccién diferenciada de los elementos
susceptibles de dicho reciclado en contenedores adecuados a tal efecto, para su posterior
entrega a los correspondientes sitios de reutilizacion. Estas acciones seran llevadas a cabo si las
condiciones antes mencionadas se dan con criterio costo-efectivo, caso contrario dichos residuos
seran derivados a sitios habilitados para RAD.

- Neumaticos, camaras, correas de transmisidn: Se acopiaran en un lugar asignado por el
Jefe de obra. Este lugar estara delimitado, y si fuera necesario sefializado. Se mantendrdn
tapadas para evitar que luego de una precipitacion el agua que se junte pueda convertirse en un
lugar apropiado para el desarrollo de agentes infecciosos. Cuando se realice alguna compra de
cubiertas, cdmaras o correas, en la medida de lo posible, se acordara con el proveedor que contra
entrega de las cubiertas, cdmaras o correas nuevas sea su responsabilidad el retiro de las usadas.
Cuando estas medidas no sean posibles, se derivaran a sitios habilitados pasa su disposicion final,
para lo cual se inutilizaran (trozardn, etc.) de ser necesario. En el caso de existir interesados
susceptibles de reutilizar estos residuos, se los entregard en cardcter de donacién en forma
consensuada con el cliente.

- Para el caso de las baterias y amortiguadores usados, en la medida de los posible se
acordara con el proveedor que contra entrega de las nuevas, reitre las usadas.

- Chatarra: residuos de chatarra y otros residuos metalicos generados en cantidades
significativas y sin sustancias contaminantes o residuos peligrosos, se efectuara una recoleccién
fraccionada de tales elementos en contenedores de color azul (se podrdn disponer en bolsas,
tambores de 200 litros, cajas de madera o latas) o sectores claramente identificados adecuados a
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tal efecto, en forma separada del resto de los residuos asimilables a domiciliarios, para su entrega
a centros a cargo de la reutilizacion de los metales. Estard contemplado dentro de esta
clasificacién los restos de electrodos y los cepillos de alambre y/o discos de cepillados usados,
utilizados en las tareas de soldadura.

- Baterias agotadas: se dispondran sobre material sintético en pallets de madera o sobre
losa, evitandose fuga de acidos de las mismas, en condiciones en las que no puedan entrar en
contacto con aguas metedricas ni radiacion solar directa. Los pallets de baterias en desuso seran
entregados a proveedores habilitados para transporte y tratamiento/ reciclado de materias
primas a partir de las mismas.

- Filtros usados: toda vez que se efectie un cambio de aceite a un equipo o a un vehiculo
ya sea en obrador o en linea, los filtros extraidos y los trapos con aceite deberan ser colocados en
tambores de color amarillo, con tapa para evitar el ingreso de agua pluvial. Los contenedores
deberan ser estancos, con rétulos que indiquen su contenido, volumen y fecha de cierre. Estaran
colocados sobre superficies impermeabilizadas (losa, polietileno de alta densidad, etc.)
bordeadas con bermas para evitar derrames al suelo.

- Aceites y lubricantes usados: Se almacenaran en tambores protegidos de los factores
climaticos o herméticos dispuestos sobre superficies adecuadas impermeables, evitandose su
permanencia sobre terreno natural o al descampado, como asi también en cercania de cursos de
agua o drenajes. El almacenamiento transitorio de estos residuos debera ser tal de asegurar que
no haya mezcla con residuos de naturalezas diversas, indicandose con rétulo su naturaleza,
cantidad y fecha de cierre. Los tambores se dispondran fuera del alcance de las aguas metedricas
(bajo techo), dotadas de un sistema de coleccidn por eventuales derrames o bien sobre
superficies previamente impermeabilizadas (por ejemplo: polietileno de alta densidad).
Perimetralmente deberdn poseer una pequefia pared de contencion de 0,15 m
aproximadamente, o bermas que cumplan similar objetivo. El area de almacenamiento estard
correctamente identificada y contara con sefializacion de seguridad. (Cartel de prohibicién de
fumar, peligro, etc.)

- La gestion de los residuos peligrosos sera tal de evitar una acumulacién de grandes
cantidades de éstos.

- Para el transporte y posterior tratamiento, debera constarse el cumplimiento de las
normas provinciales de etiquetado y transporte de residuos peligrosos.

- En el caso de producirse derrames de aceite o combustible durante las tareas de
mantenimiento de las maquinas y equipos, debera removerse rapidamente el suelo
contaminado, colocando el mismo en tambores de 200 litros de color amarillo.
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- Finalmente los residuos peligrosos acopiados y correctamente rotulados deberdn ser
transportados por empresas habilitadas, la cual dejara constancia del residuo y cantidad retirada.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervisién, quien podrd solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados Esperados: Realizar el acopio transitorio y la disposicién final de los residuos
generados durante la construccién de la obra de manera diferenciada acorde a los distintos tipos.

Observaciones:
Ambito de Aplicacion: Area operativa
Responsable de la Implementacion: Director de obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra

14. Programa: Contingencias Ambientales
Subprograma: ----

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrdpico

Identificar, organizar e implementar medidas preventivas y correctivas, tendientes a aumentar la
seguridad en la operacién de las obras y mayor celeridad antes las emergencias, considerando
que éstas se pueden producir entre vehiculos, vehiculos y peatones y entre vehiculos y el
ambiente.

- Todos los items del plan de obra

- El Programa de Contingencias, contiene los lineamientos que permitiran afrontar las
situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y/o desastres naturales, que
se puedan producir durante la etapa de construcciéon de las obras.

- Se ha determinado los riesgos potenciales de ocurrencia en el drea y que pudieran afectar
al personal de obra, a los usuarios de la via y/o dafiar a la infraestructura proyectada, en la etapa
constructiva de la obra, los que se indican a continuacién, y se desarrollan los subprogramas
referentes a cada uno:

= Subprograma Contingencia ante Incendios.

= Subprograma Contingencia ante derrames.

= Subprograma Contingencia ante Accidentes de Transito
=  Subprograma Contingencias Naturales
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- Para una correcta y adecuada aplicacién del Programa de Contingencia, la empresa, al
inicio de la etapa de construccion, establecera su Unidad de Contingencias, adecuandose a los
requerimientos minimos, en funcién de la actividad y de los riesgos potenciales, climaticos y
siniestros de la zona; asimismo, deberd implementar la organizacidon de respuesta ante cualquier
contingencia.

- Para afrontar una contingencia, preverd la organizacién respectiva para la respuesta ante
la ocurrencia de este suceso, para lo cual deberd seguir las siguientes medidas:

) Constituir un equipo de respuesta con el personal de obra, con responsabilidades
definidas en cada frente de trabajo.

) Comunicar la designacion de los miembros del Equipo de Respuesta y Acciones de
Respuesta, a todo el personal; asi como las responsabilidades de cada una de ellos en casos de
emergencias.

) Realizar simulacros de manera periédica, como minimo dos veces durante la ejecucion del
proyecto, para comprobar la eficiencia del Equipo de Respuesta.

- Todos los trabajadores deberan ser informados acerca del Programa de Contingencia y
recibiran las instrucciones necesarias al respecto.

- Durante las horas de trabajo y en lugares donde éste se efectue, se dispondra de medios y
de personal adecuado para prestar rapidamente primeros auxilios.

- Se debera programar la prueba de los equipos, para verificar su operatividad a fin que
puedan prestar servicios de manera oportuna, en una emergencia.

- El personal de operacidn debe estar capacitado para afrontar en cualquier momento, los
diversos riesgos identificados.

- Para una adecuada organizacién y preparacion ante la ocurrencia de una contingencia, la
Unidad de Contingencias debera instalarse desde el inicio de las actividades laborales, y cumplir
y/o establecer ciertos requisitos, que deberan incluir lo siguiente:

J Capacitacion del personal: Todo personal que trabaje en la obra debera ser capacitado
para afrontar cualquier caso de riesgo identificado, incluyendo la instruccién técnica en los
métodos de primeros auxilios y temas como: nudos y cuerda, transporte de victimas sin equipo,
utilizacion de mascaras y equipos respiratorios, equipos de reanimacién, reconocimiento vy
primeros auxilios en caso de accidentes.
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Asimismo, se capacitard al personal sobre medidas y precauciones a tomar en cuenta, en caso de
vertimientos accidentales de combustibles, o elementos tdxicos en dreas adyacentes a la
carretera; incluyendo los efectos y/o peligros a la salud.

J Registro y reporte de incidentes: E| contratista esta obligado a llevar un registro de toda
contingencia, asimismo una vez ocurrida, debera ser informada a la Supervision y a los
organismos institucionales correspondientes y a la comunidad potencialmente afectada, a las
autoridades policiales y municipales, segun el caso, sobre los pormenores indicando el lugar de
ocurrencia de los hechos y gravedad del incidente.

) Unidades moéviles de desplazamiento rdpido: Durante la construccion de las obras. El
contratista de obra, dispondra de una unidad movil de desplazamiento rapido, para integrarla al
equipo de contingencias, el mismo, que ademds de cumplir sus actividades normales, debera
acudir inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de trabajo, ante algun accidente por
operacion de equipo pesado.

) El vehiculo de desplazamiento rdpido debera encontrarse en buen estado mecanico; en
caso de desperfecto deberd ser reemplazado por otro vehiculo en buen estado, bajo
responsabilidad.

Tipos de respuesta:

Se consideran tres niveles de respuesta segln la gravedad del evento y medios requeridos para
resolver la emergencia.

v Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios.

v Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada.

v Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta
gravedad.

- La variaciéon en magnitud con que se puede presentar una emergencia, hace necesario
contar igualmente con una organizacién de respuesta graduada, que actue de acuerdo con el
nivel de gravedad y caracteristicas de la emergencia. En otras palabras, la acciéon de respuesta a
una emergencia estd condicionada por la fase en la cual se encuentre su desarrollo, cada una de
ellas con sus propias caracteristicas y prioridades.

- En caso de presentarse una emergencia es necesario que en forma oportuna se inicie una
respuesta, que utilice los recursos suficientes y adecuados a su tamafio y a los riesgos especificos,
bajo unos esquemas de organizacién que hagan dicha respuesta eficiente, con el fin de minimizar
los dafios que se puedan causar.

Funciones y Responsabilidades del Personal Durante una Contingencia
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- En la Figura se presenta el organigrama operativo para el control de las emergencias que
se puedan generar durante los trabajos de construccion del proyecto.

- A continuacidn se describen las funciones y responsabilidades de cada una de las personas
encargadas de la direccién, coordinacion y ejecucién de acciones dentro del plan.

Director del Plan: Director de Obra

) Reporta a: La empresa y Entes Publicos
J Funcién: Mantener operativo el Plan de Contingencia.
o Responsabilidades:

- Contactar a las entidades publicas respectivas cuando el evento lo exija.

- Conocer permanentemente las actividades en ejecucion.

- Verificar la dptima implementacién del Plan de Emergencia, asegurando su efectividad y
formulacion acorde con las exigencias del proyecto.

- Apoyar la consecucion de recursos (equipos y personal).

- Autorizar los gastos que impliquen las operaciones.

- Oficializar los acontecimientos e informes sobre la emergencia ante los representantes de
las autoridades de la localidad.

Coordinador de la Emergencia: Supervisor de turno

J Reporta a: Director del Plan
J Funcién: Garantizar la éptima aplicacién y ejecucion del Plan de Contingencia.
J Responsabilidades:

- Evaluar la emergencia, definir y comunicar el grado o nivel de atencién requerido.

- Verificar la dptima implementacién del Plan de Contingencia, asegurando su efectividad y
formulacion acorde con las exigencias del proyecto.

- Mantener informado al Director del Plan acerca del desarrollo de las operaciones.

- Evaluar, definir y comunicar el nivel de la emergencia.

- Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias.

- Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos con asesores y soporte
externo.

- Actualizar la evaluacidn de riesgos con base en la experiencia.

- Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes.
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J Coordinador de Brigadas Emergencia: Asistente Ambiental
J Reporta a: Coordinador de la Emergencia
J Funcion: Estd encargado de la ejecucion operativa del Plan de Contingencia

Responsabilidades:

- Delimitar o demarcar las areas de trabajo, zona de almacenamiento y vias de circulacidn.
- Sefialar las salidas de emergencia, las rutas de evacuacién y las areas peligrosas.
- Generar el mapa de evacuacién y puntos de encuentro.

- Evaluar la emergencia y activar el Plan.

- La oficina del Director de la Obra sera el centro de operaciones durante el manejo y
control de contingencias. Alli se debe disponer del sistema basico de informacién con que cuente
el Contratista.

- Para las comunicaciones entre los Coordinadores, el Director del Plan y el centro de
operaciones se dispondrd de radios portatiles o teléfonos celulares.

- La obra debera contar con un sistema de alarma de sefial sonora, que permita alertar al
personal en caso de emergencia, este sistema sera activado por el Coordinador de la Emergencia
desde el centro de operaciones.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervisidn, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Observaciones:
Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.
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LISTADO DE TELEFONOS UTILES ANTE EMERGENCIA

Director de Obra

Responsable por parte de la Empresa

Especialista Ambiental

Especialista de Seguridad e Higiene

Policia local- Comisaria Primera

Defensa Civil

Unidad Especial de Bomberos de la Policia

Subsecretaria de Ambiente de la Provincia

Fiscalizacion Ambiental

Administracion Provincial del Agua

Hospital Local

Municipalidad local

Vialidad Provincial

14.1 Programa: Contingencias Ambientales
Subprograma: Contingencia ante Incendios

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrépico

Objetivo : Establecer y definir a través de este documento, la participacién y acciones a
desarrollar por cada una de las instancias participantes.

Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para prevenir y combatir los
incendios forestales.

items del plan de obra: Toda la obra
Medidas y Actividades Aplicables:

Los incendios y/o explosiones pueden ser generados por el inadecuado manejo de sustancias
inflamables, reacciones quimicas, inadecuado manejo de productos explosivos, sistemas
eléctricos defectuosos, colisiones de vehiculos con dispensadores, presencia de fuentes
comburentes (fuentes de ignicién) en areas donde se encuentran almacenados productos
inflamables, chispas generadas por herramientas metdlicos, entre otras cosas.
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El procedimiento de respuesta y equipos de extincion de incendios dependerd del tipo de
incendio producido:

= (Clase A: involucran combustibles ordinarios.
= (Clase B: involucran liqguidos combustibles.
= (Clase C: involucran equipos eléctricos energizados.

- Los incendios Clase B y C no deben ser aplacados con agua puesto que incrementaria el
riesgo de afectacion.

- Se considerardn el uso de extintores conforme el tipo de incendio; en general se tienen las
siguientes clases, segun la sustancia extintora:

- Los equipos para incendios deberan ubicarse en lugares estratégicos, de facil acceso y de
acuerdo al riesgo que pudiera generarse en el lugar, y en cantidad suficiente.

- Toda fuente de calor debe estar alejada de cualquier material inflamable.

- Se prohibird fumar en todo el area de obra, especialmente en las zonas de
almacenamiento de productos inflamables.

- Todo extintor debera llevar una placa que informe claramente la clase de fuego que
puede aplacar, fecha de vencimiento, instrucciones de operacién y contenido actualizado.

- Cada extintor serda inspeccionado con frecuencia trimestral, puesto a prueba y llevado un
registro de las condiciones en las que se encuentra. Todo aquel extintor que no cumpla con los
estandares de mantenimiento, o que su contenido sea menor al 50% deberd ser retirado y
llevado al lugar especializado para que remedien estas falencias.

- En el caso de incendios generados por liquidos o gases inflamables, lo primero es cortar el
suministro del producto y sofocar el fuego con la ayuda de extintores de polvo quimico seco o
espuma, se puede ayudar de arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque combustible

- Para los incendios ocasionados por electricidad, lo primero es cortar la fuente y sofocar el
fuego utilizando extintores de polvo quimico, diéxido de carbono, también sirve la arena seca o
tierra. (www.paccar.com/)

- La primera persona que observe el fuego, debera dar la voz de alarma.
- Suspender el suministro de la energia en el frente de obra y campamento.
- Evacuar personas del frente de obra y del campamento.

- Si el area de campamento u oficinas se llena de humo, procure salir arrastrandose, para
evitar morir asfixiado.
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- Debe permanecer tan bajo como pueda, para evitar la inhalacion de gases tdxicos, evadir
el calor y aprovechar la mejor visibilidad.

o Procedimiento de notificacion

- El testigo de un incendio, evaluard las condiciones del siniestro y determinara la
posibilidad de combatir el fuego con todos los recursos a su alcance, sin poner en riesgo su vida y
la de los demas.

- De existir imposibilidad de combatirlo, el testigo informara al director de obra o jefe
superior inmediato, el cual avisara al director de obra.

- De acuerdo a la situaciéon emergente, se evaluard y de ser necesario notificara a las
autoridades correspondientes.

- En el campamento u obrador se mantendrd una lista actualizada de instituciones publicas
y/o privadas de apoyo en este tipo de emergencias incluyendo nimero telefénico; asimismo se
tendrad un listado actualizado del director de obra, especialista ambiental y especialista en
seguridad e higiene.

- De no poder controlar el siniestro con medio propios debera darse aviso a las autoridades
competentes (Defensa Civil, Bomberos, Policia).

. Conformacion de brigadas contraincendios, capacitacion y entrenamiento

- Para el control de incendios que comprometan la integridad de trabajadores,
infraestructura, equipos y materiales, se deberan conformar brigadas, (que formara parte de una
Unidad de Contingencias), considerando que el personal que la conforma puede variar de una
fase a otra del proyecto; e inclusive dentro de una misma etapa.

- La brigada contra incendios estara conformada por personal capacitado y entrenado, con
conocimientos tedrico-practicos que incluird tipos de incendios, equipos y materiales para
control de flagelos, conocimiento sobre sustancias y materiales inflamables y/o explosivas,
procedimientos de respuesta, entre otros.

- El encargado de la organizacion y entrenamiento de las brigadas serdn el Especialista
Ambiental y Especialista en Higiene y Seguridad.

- Se efectuaran simulacros periddicos. Se llevara un registro de los simulacros efectuados,
con el listado de los participantes, falencias encontradas y acciones correctivas determinadas.

- Ademads todo personal administrativo, de construccidon, operaciéon, mantenimiento,
instalaciones, y contratistas debera estar capacitado en los procedimientos para el control de
incendios, ubicacién de los equipos, funcionamiento de los mismos y el equipo apropiado para
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enfrentar estas emergencias; dicha capacitacion estarda a cargo del Especialista Ambiental y
Supervisores de la Contratista.

- Se dara a conocer al personal los procedimientos de aviso y alarmas en caso de incendios,
puntos de reunion y rutas de evacuacion; se realizaran simulacros de evacuacién al menos
semestralmente.

J Elaboracion de reportes

- Concluida la contingencia se procedera a elaborar el informe correspondiente, que
contendrda al menos la siguiente informacién: causas del flagelo, acciones emprendidas,
inventario de equipos, maquinaria y/o infraestructura afectada, recomendaciones.

) Politicas para la reduccion de los riesgos de incendio

- No fumar. Instruir al personal para que durante las horas de trabajo no lleve fésforos o
encendedores en los bolsillos.

- Los trabajos de soldadura y corte de metal deberdn realizarse lejos de liquidos
inflamables.

- Revision periddica de los cables eléctricos de las instalaciones del campamento, para
asegurar su correcta instalacion y/o funcionamiento.

- Nunca dejar pilas de trapos empapados con gasolina o aceite, o engrasados.

- Mantener todo lugar limpio y ordenado, libre de materiales inflamables y/o combustibles.

Agua pulverizada XXX x (1)

Agua a chorro XX

Espuma fisica XX XX (2)

Polvo convencional XXX XX
Polvo polivalente XX XX XX
Anhidrido carbdnico X xx (3)
Hidrocarburos halogenados (halén) X XX x(3)
(1) para productos mas densos que el fuel ligero X: aceptable

(2) excepto para alcohol y acetona xx: adecuado

(3) y en presencia de corrientes eléctricas XXX: muy adecuado

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervision, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.
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Resultados Esperados: Actuar de manera adecuada ante la presencia de un incendio en la zona
de obra.

Observaciones: El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales
referentes a contingencias.

Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra - Brigadas
Periodicidad/Momento/Frecuencia: En presencia de incendio.

14.2 Programa: Contingencias Ambientales
Subprograma: Contingencia ante Derrames.

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna

Objetivo: Establecer y definir a través de este documento, la participacién y acciones a
desarrollar por cada una de las instancias participantes. Establecer y operar procedimientos
adecuados y eficientes, para prevenir y controlar los posibles derrames.

items del plan de obra -Toda la obra
Medidas y Actividades Aplicables

La mayoria de derrames en este tipo de proyectos, durante las obras son derrames pequefios que
permiten a los operadores controlar la expansidon del mismo y gracias a una respuesta oportuna
evitar la afectacion a fuentes de agua y suelo.

- Los derrames menores pueden ser manejados por los supervisores o trabajadores y/o por
el operador de turno. Estos derrames por su volumen, requieren pocos recursos para su limpieza
y resultan en poca o ninguna contaminacién de materiales para disposicion, ademas que el
impacto, cuando es controlado oportunamente no es significativo.

- En caso de producirse un derrame se procederd a su limpieza de inmediato, y no se dejara
sin limpieza un derrame en suelo (se suele considerar inocuo).

- La mejor alternativa, es evitar cualquier tipo de derrame antes que limpiar o remediar.
Estas medidas preventivas deben ser implantadas durante el almacenamiento, disposicidn, uso y
trasporte de combustibles y aceites; para ello se debe vigilar que las sustancias se encuentren en
recipientes que no contengan fugas, utilizar envases herméticos para trasportar pequefias
cantidades de material, mantener los equipos en buenas condiciones, construir cubetos de
contencidn alrededor de los tanques de almacenamiento y en general, evaluar las condiciones del
lugar donde se vayan a utilizar dichos materiales para garantizar un adecuado manejo de estas
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sustancias, en general, cumplir con las especificaciones establecidas para el manejo de
combustibles, aceites, lubricantes.

- En las areas de almacenamiento de combustibles, aceites, lubricantes, inclusive en areas
de mantenimiento de vehiculos, maquinarias, equipos, se mantendran materiales absorbentes en
cantidades suficientes que en el caso de un derrame menor, se puede controlar y limpiar.

- Entre materiales absorbentes se podran emplear:
e Orgdnico natural - paja, cascarilla de arroz, centros de maiz o aserrin.
e Minerales - vermiculita, perlita, o arcilla

e Sintéticos - polimeros. Los sintéticos son tipicamente los mas efectivos, sin embargo también
pueden ser mas dificiles de disponer vy tratar.

- El area alrededor de un derrame pequefio puede aislarse con un dique de tierra o varios
materiales sintéticos que estén disponibles.

- El personal deberd ser informado y capacitado sobre técnicas de contencién de derrames
y uso de materiales absorbentes.

- Todo personal del contratista, estara obligado a comunicar de forma inmediata la
ocurrencia de cualquier accidente que produzca vertimiento de combustibles u otros, a la
carretera, calles urbanas o en areas préximas a ambas, al campamento o cualquier centro
asistencial o de ayuda mds proximo; para ello, deberd utilizar las unidades moviles de
desplazamiento del contratista, u cualquier otro medio que estuviera al alcance, incluyendo el
transporte de terceros, previa autorizacion.

- Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte de combustible del
contratista se deberd prestar pronto auxilio, incluyendo el traslado de equipo, materiales y
cuadrillas de personal, para minimizar los efectos ocasionados por derrames de combustibles u
otros; como el vertido de arena sobre los suelos afectados.

- Posteriormente se delimitara el area afectada, para su posterior restauracion, la que
incluye, en caso de gran magnitud, la remociéon de todo suelo afectado, su reposicién, las
acciones de revegetacidn, y la eliminacion de este material a las areas de depdsitos de
excedentes.

- En el caso de afectacidn de cuerpos de agua, el personal del contratista procedera al retiro
de todo combustible, con el uso de bombas hidraulicas y lo depositara en recipientes adecuados
(cilindros) para su posterior eliminacidn.
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- Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de terceros, las medidas a adoptar
por parte del contratista se circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades
competentes, senalando las caracteristicas del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente,
elemento contaminante, magnitud aproximada, entre los mas importantes.

- En caso de un derrame de combustible o aceite de un camidn en las vias de circulacion, se
iniciard un plan de contingencia que consistira en las siguientes medidas:

) El chofer del camidn mediante su teléfono mévil asignado llamara al director de obra e
informara la situacion.

) El chofer detendrd su vehiculo en una zona inmediata donde quede al resguardo del
transito.

) El procedera a colocar 2 conos y/o balizas para sefalizar en area.

) De acuerdo a lo informado por el chofer saldra en forma inmediata una camioneta con los

elementos necesarios para proceder a la limpieza y secado del lugar, esto elementos seran:
aserrin u otros elementos para la absorcidn, escobillones, baldes de 20 litros para depositar el
material absorbente contaminado y dejar la calzada correctamente limpia.

) Se procedera a reparar o remolcar el camidn a un taller mecanico para su reparacion, por
lo tanto, éste dejara de circular hasta su reparacion.

) La camioneta enviada dejard los residuos rotulados en el recinto de Manejo de Residuos
Peligrosos, y sera ingresado al inventario, para su posterior retiro a un botadero establecido.

J Se procedera a confeccionar un informe al respecto que estard a disposicidon de quien lo
requiera donde se informard las medidas tomadas.

- En caso de que se produzca un derrame en el frente de obra, se deben tomar las
siguientes medidas, no necesariamente una después de otra, si son aplicables:

J La primera persona que observe el derrame debera dar la voz de alarma.
J Ordenar suspender inmediatamente el flujo del producto.
J Mientras persista el derrame, elimine las fuentes de ignicidn en el area. Asi: No permita

fumar en el area, No permita el actuar de interruptores eléctricos. No permita la desconexién de
las tomas de corriente. Haga que la electricidad sea cortada en el area. Interrumpa el flujo de
vehiculos en el area. No permita encender los motores de los vehiculos localizados en el area
bajo control.
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J Determine hasta donde ha llegado el producto (liquido o vapor), tanto en superficie como
de forma subterranea: Se necesita como minimo un indicador de gas combustible para esto.

. Evacue el area. Mantenga el personal no autorizado fuera del area.

J Coloque los extintores de polvo quimico seco alrededor del drea del derrame. No se debe
aplicar agua sobre el producto derramado.

) Trate que el producto derramado quede confinado dentro del drea en la que se presenté
el derrame, construyendo diques de arena, tierra o sorbentes sintéticos, para evitar que el
producto derramado fluya hacia otras zonas o penetre en las alcantarillas o ductos de servicios
publicos.

) En caso de grandes voliumenes de derrames, recoja el producto derramado con baldes de
aluminio o plastico o material absorbente. Use guantes de Nitrilo- Latex.

) Si el volumen derramado es pequefio, seque el combustible restante con arena, trapos,
aserrin, esponjas o solventes sintéticos.

) Llame a los bomberos y a la policia si no puede controlar la emergencia.

) Alerte a los vecinos sobre el peligro, especialmente si existen sétanos donde se puedan
acumular gases.

) Sélo reanude la operacién normal en el frente de obra, cuando el area esté libre de
vapores combustibles. Los olores de gasolina son muy notorios aun por debajo de la
concentracién inflamable (en la cual pueden explotar o incendiarse si es encendida). Unas
cuantas partes por milléon pueden ser detectadas a través del olor por la mayoria de las personas;
cualquier olor es una sefial de peligro.

Supervision Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervisidn, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Resultados Esperados: Actuar de manera adecuada ante la existencia de un derrame de
combustible o producto quimico.

Observaciones: El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales
referentes a contingencias.

Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa e indirecta
Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: En caso de ocurrencia
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14.3 Programa: Contingencias Ambientales
Subprograma: Contingencia ante Accidentes de Transito

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna

Objetivo: Establecer y definir a través de este documento, la participacidon y acciones a
desarrollar por cada una de las instancias participantes.

Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para actuar ante la ocurrencia de un
accidente de transito.

[tems del plan de obra -Toda la obra
Medidas y Actividades Aplicables
-Las primeras acciones que debera realizar el equipo de emergencia seran:

J Mantener la calma y auxiliar a los lesionados hasta que concurra personal especializado.
Lo anterior sdlo durante el transcurso de tiempo que tarda el personal idéneo en llegar al lugar
de la emergencia.

) Comunicar la emergencia al centro asistencial mas cercano para dar una pronta atencion
de las victimas.

) Comunicar a inspectores de transito y/o a la policia para el control del transito vehicular.

J Si existieran personas atrapadas al interior de los vehiculos afectados, se solicitard la
asistencia de bomberos de rescate vehicular.

J Sefalizar y proteger la zona siniestrada en conjunto con inspectores de transito: se
instalaran conos y luces si es necesario.

J Advertir a todos los que estan en el area de los riesgos. Si durante el accidente hubo una
fuga causada por la ruptura del tanque o una volcadura, eliminar toda fuente de ignicién y no
dejar que la gente se acerque.

Supervision : Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervision, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Resultados Esperados: Actuar de manera adecuada ante un eventual accidente de transito en la
zona de obra

Observaciones: El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales
referentes a contingencias.
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Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa
Responsable de la Implementacidon: Director de Obra
Periodicidad/Momento/Frecuencia: En caso de ocurrencia

14.4 Programa: Contingencias Ambientales
Subprograma: Contingencia Naturales

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna

Objetivo: Establecer y definir a través de este documento, la participacién y acciones a
desarrollar por cada una de las instancias participantes.

Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para actuar ante la ocurrencia de
contingencias naturales.

ftems del plan de obra - Toda la obra
Medidas y Actividades Aplicables -

Por la naturaleza de la zona, la mayor contingencia natural que podria producirse se relaciona
con las inundaciones que se podrian desencadenar de grandes lluvias.

- Al comienzo de las obras se estableceran las rutas de salida mas rapidas desde el obrador
o lugares de trabajo hacia los lugares altos que se hayan previsto como refugios por las
autoridades de Defensa Civil.

- En época de lluvias:

J Esté pendiente de las sefales de aviso, alarma y emergencia y manténgase informado.
Esto lo ayudara a prepararse ante cualquier situacion.

. Desconecte la energia eléctrica.

J Cercidrese de que el obrador quede bien cerrado al momento de abandonar la zona de
trabajo.

J Siga las instrucciones de las autoridades o bien dirijase de inmediato a los lugares o

refugios previstos por éstas.

J Si se traslada en algun vehiculo, prevea que la ruta por donde se trasladara esté libre y no
corra el riesgo de quedar atrapado.

J Si se quedara aislado, suba al lugar mas alto posible y espere a ser rescatado.
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J Retirese de estructuras, arboles y postes que pudieran ser derribados.
J Tenga cuidado con los deslizamientos de barro.
J Evite caminar por zonas inundadas; considere que puede ser golpeado por el arrastre de

arboles, piedras u otros objetos.
- Después de la contingencia:
) Conserve la calma.

) Siga las instrucciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de
comunicacion.

) Reportar inmediatamente a las superiores y autoridades correspondientes sobre los
posibles heridos a los servicios de emergencia.

) Limpiar cualquier derrame de sustancias toxicas o inflamables.
) Revisar cuidadosamente el obrador para cerciorarse de que no haya peligro.
) Mantener desconectados la luz y el agua hasta asegurarse de que no haya fugas ni peligro

de corto circuito.

) Cercidrese de que sus aparatos eléctricos estén secos antes de conectarlos.

) En caso necesario, solicite ayuda a las brigadas de auxilio o a las autoridades mas
cercanas.

J Desaloje el agua estancada para evitar plagas.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la supervisién, quien podra solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere
necesario.

Resultados Esperados:

- Actuar de manera adecuada ante una inundacion por grandes lluvias.

- El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales referentes a
contingencias.

Ambito de Aplicacién: Zona de influencia directa

Responsable de la Implementacion: Director de Obra

Periodicidad/Momento/Frecuencia: En caso de ocurrencia.
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14 Programa: Monitoreo Ambiental
Subprograma: ----

Aspectos Ambientales: Calidad del agua, del aire, del suelo, generacion de residuos.

Objetivo: Identificar, definir, en sus aspectos metodoldgicos, tecnolégicos y de recursos
humanos e implementar un conjunto de actividades destinadas a relevar y procesar informacion
de campo sobre el estado y la evolucién de los aspectos del medio ambiente mas significativos
con relacidn a la construccion de las obras.

[tems del plan de obra - Todos los items del plan de obra
Caracteristicas y Contenidos :

Se recomienda realizar el siguiente programa de monitoreo el cual permitird verificar y calificar
las modificaciones de los pardmetros ambientales debidas a la construccion de la obra.

En el presente programa se contempla el seguimiento y monitoreo de los siguientes aspectos
ambientales los cuales se consideran de forma individual:

= Monitoreo de la calidad del Agua

= Monitoreo de la calidad del Aire

= Monitoreo de la calidad del Suelo

= Monitoreo de Ruidos

= Monitoreo de la generacion de residuos

Para cada aspecto ambiental se identificaran las condiciones especificas de muestreo como ser:
Frecuencia, Parametros a muestrear y Localizacién

Para cada caso que se requiera analisis de laboratorio, se presentaran informes y resultados de
cada muestreo, con la correspondiente metodologia de monitoreo la cual incluira: procedimiento
de recoleccidn del material (que asegurard un nimero representativo de muestras), volimenes y
tiempos empleados (calidad de aire), los resultados de los ensayos fisicoquimicos de laboratorio,
el instrumental y los métodos analiticos empleados. El laboratorio deberd contar con las
habilitaciones y certificaciones necesarias segun jurisdiccion.

Adjunto a los informes se presentaran los parametros y estandares o niveles de calidad y se citara
la Norma de referencia.
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MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA:

Se comenzara el muestreo antes del inicio de la construccidn de la obra y luego se continuara con
la frecuencia indicada. A su vez, se realizaran muestreos en casos de grandes contingencias y
grandes lluvias que pueda producir arrastre de materiales.

Agua subterranea:
- Frecuencia: al inicio y al final de la obra

- Parametros: pH, Conductividad, Coliformes fecales/totales, Hidrocarburos Totales de
Petrdleo (HTP)

- Localizacién: Obrador; freatimetro y pozo de extraccién de agua

Nota: El andlisis microbiologico del agua subterrdnea solo se realizard en caso de que haya
fuentes de provision de agua para consumo humano o animal a menos de 500 m de cualquier
fuente de contaminacion fisica, quimica o bacterioldgica asociada a la obra.

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE: Se realizardn inspecciones oculares de los sitios
afectados al movimiento de maquinaria y vehiculos en pos de detectar emisiones de material
particulado, tierra y gases de combustién. En caso de detectarse molestias para la poblacion o
reclamos se procedera a la medicién cuantitativa.

- Frecuencia: mensual
- Parametros: material particulado, polvo
- Localizaciéon: obrador, frente de obra y sitios de extraccion de suelo.

Nota: En las situaciones que requieran mediciones cuantitativas, los pardmetros a analizar serdn:
Particulas menores de 10 micras (PM10), CO, SO2 y COVs.

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO: Se realizardn analisis de las condiciones del suelo, previa
instalacion del obrador y al momento del desmantelamiento del mismo. Se contemplan
muestreos en casos de contingencia o derrames de aceites, combustibles, o cualquier sustancia
considerada peligrosa. A su vez, se realizara el registro fotografico previo a la ocupacion de las
areas para obrador y planta de hormigén; y posterior al abandono.

- Frecuencia: al inicio y al final de la construccidn de las obras.

- Parametros: hidrocarburos totales
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- Localizacién: en los puntos mds expuestos a derrames de hidrocarburos. Analisis de HAP
en superficie y a 20 cm de profundidad, al menos un punto de muestreo por cada 50 m2 en las
areas mas expuestas.

MONITOREO DE RUIDO Y VIBRACIONES: Se realizaran mediciones de los niveles de ruido en los
sitios afectados al movimiento de maquinaria y vehiculos y se informaran peridédicamente las
condiciones resultantes del funcionamiento de la obra.

- Frecuencia: mensual

- Parametros: nivel sonoro

- Localizaciéon: Obrador, frente de obra

Nota: En el Anexo se encuentra la planilla de protocolo de Medicion.
MONITOREO DE GENERACION DE RESIDUOS:

- Frecuencia: mensual

- Parametro 1: Tasa de generacion de residuos sélidos para revalorizacién y de residuos
peligrosos. Se llevaran registros de la cantidad de residuos entregados a operadores que los
destinan a reaprovechamiento y a las empresas habilitadas para el transporte de R.P.
respectivamente, en relacion al volumen total de residuos generados.

- Parametro 2: Tasa de generacién de residuos asimilables a domiciliarios (RAD). Se llevaran
registros de la cantidad de residuos transportados a disposicién final (N° de contenedores verdes
de 200 litros).

- Localizacion: Obrador

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa seran verificados y aprobados
por la Supervision, quien podrd solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados Esperados: Conocer y evaluar la evolucion de los principales parametros ambientales
a lo largo del tiempo en relacién con la construccion de las obras.

Observaciones: A continuacién se presentan: Niveles de calidad del aire, niveles de calidad de
agua (para consumo humano, irrigacidn), niveles de ruido permitido.

Ambito de Aplicacion: Area operativa — Area de influencia directa

Responsable de la Implementacion: Director de obra — Especialista Ambiental
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Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra

Ley Nacional N° 20.284. Contaminaciéon Atmosférica

Contaminante Norma calidad "
R . Alerta Alarma Emergencia
(‘unidad) de aire
10 ppm - 8 hs. 15 ppm - 8 hs. 30 ppm — 8 hs. 50 ppm - 8 hs.
CO (1) (ppm) 50 ppm - 1 h. 100 ppm =1 h. 120 ppm—1h. 150 ppm - 1 h.
. 0,6 ppm-1h. 1,2 ppm-1h. _
NO x (2) (ppm) 0,45 ppm -1 h. 0,15 ppm — 24 hs 0,3 ppm — 24 hs. 0,4 ppm — 24 hs.
0,03 ppm (70 ug/m3) 1ppm-1h.
502 (3) (ppm) (promedio mensual) 0,3 ppm —8 hs. 5ppm-1h. 10 ppm - 1 h.
03 (y oxidantes engeneral) |, (0 1 p 0,15 ppm -1 h 0,25 ppm—1h 0,40 ppm - 1 h
(4) (ppm) ! ' g : ) . ) .
Particulas en Suspension 150 ug/m3 . .
(mg/m3) (5) (promedio mensual) No aplicable No aplicable Idem
Particulas Sedimentables 1,0 mg/cm2
(6) (mg/cm2 30 dias) 30 dias dem Idem dem

15 Programa: Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental.
Subprograma:----

Aspectos Ambientales: Medio natural y medio antrdpico

Objetivo: Detectar y corregir oportunamente las posibles fallas del manejo ambiental.
ftems del plan de obra: -Todos los items del plan de obra

Medidas y Actividades Aplicables:

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, la Empresa
contratista establecerd mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento vy
evaluacion de la efectividad del PMA. Las actividades basicas a desarrollar son:

J Monitoreo Ambiental: Permitira cuantificar y calificar el estado y evoluciéon de los
parametros ambientales mas significativos. La empresa, por medio del especialista ambiental
programard muestreos para garantizar la buena operacion de las actividades de construccion.

J Informes de avance e Informe Final: Deberan elevarse mensualmente o periédicamente a
la Supervision conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PMA y un resumen de los
incidentes y acciones ambientales, con Anexos que ilustren los problemas presentados y las
medidas propuestas y /o tomadas al respecto.

J Supervision, auditoria y control, que se implementan en forma externa al PMA: tendran
por objeto verificar el grado de cumplimiento del PMA y se debera elaborar una lista de chequeo
o check-list para su realizacidn.
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Supervision: Las inspecciones de la Supervisién tendrdn por objeto verificar el grado de
cumplimiento del PMA.

Resultados Esperados: Verificar la eficiencia y actualizacién permanente de la implementacion
del Plan de Manejo Ambiental durante el transcurso completo de la obra.

Observaciones: El presente Programa se complementa con el Programa Control de Ia
Contaminacion y el Programa de Monitoreo Ambiental.

Ambito de Aplicacion: Area operativa
Responsable de la Implementacion: Director de obra — Especialista ambiental
Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.

16 Programa Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene

Aspectos Ambientales:

Objetivo: Identificar, organizar las medidas preventivas y correctivas, tendientes a aumentar
la seguridad en la operacién de las obras y mayor celeridad ante las emergencias.

ftems del plan de obra - Todos los items del plan de obra
Caracteristicas y Contenidos :

El Contratista debera desarrollar un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los servicios
y prestaciones a desarrollar, bajo la directa responsabilidad del Contratista, incorporando los
costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacidén vigente. El Contratista debera presentar su propuesta
de Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y
toda otra que la reemplace o complemente.

El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para todas las
actividades vinculadas al desarrollo de la obra, se debera adaptar a los Programas Generales del
COMITENTE. El PS debera aprobado por la ART y estara disponible para consulta de todo el
personal.

Se debera colocar en lugar bien visible el cartel que segun Resolucion 702 (y sus modificatorias) la
A.R.T. debe entregar a su asociado, y el que expresa la politica de la empresa en materia de H &
S.

Todos los accidentes, haya o no lesiones, asi como los dafios materiales y ambientales deben ser
informados y analizados para identificar sus causas y poder implementar las medidas para evitar
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su repeticién. Las experiencias recogidas después de su investigacidon y andlisis deben ser
difundidas para beneficio de toda la empresa.

J Programa de prevenciéon de enfermedades infecciosas en el dmbito laboral (con foco en
COVID-19).

LA CONTRATISTA deberd capacitar a sus trabajadores en materia de Higiene y Seguridad y en la
prevencion de enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo a las caracteristicas y riesgos
propios, generales y especificos de las tareas que cada uno de ellos desempefia. Deberd conducir
una campafia de informacion, educacién, comunicacidon y consulta sobre enfermedades
infecciosas en el ambito laboral aprobado por el empleador y la autoridad local de salud, que
deberd contemplar medias para reducir el riesgo de contagio y promover el diagndstico
temprano y ayudar a las personas afectadas

- Debera incorporar un Programa de Salud que contenga medidas de proteccién y de
prevenciéon en las Obras para COVID-19, que sera desarrollado bajo su directa responsabilidad, en
la zona de obras y de afectacién directa, considerando la atencién médica y el saneamiento y
deberd proveer a sus trabajadores de todos los insumos y de los elementos de limpieza que sean
necesarios.

o A continuacidén se describen las siguientes recomendaciones:

Acciones Generales para el Ingreso a obra:

LA CONTRATISTA diariamente debera Realizar un estricto control de las personas que ingresen a
la obra e implementar las siguientes medidas:

- Al horario de inicio de turno establecido, en el ingreso principal de obra, se interrogara al
trabajador/a sobre la existencia de alguno de los sintomas (tos, decaimiento y dificultad
respiratoria) y se procedera a la toma de la temperatura corporal; afectando personal idéneo a
tal efecto.

- En el caso de trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 38° (grados
centigrados) NO PODRAN INGRESAR A LA OBRA. Este control incluye a los trabajadores/as,
personal técnico y profesionales; y esta tarea estara a cargo de la Empresa contratista principal o
de quien se determine.

- En estos casos, se apartard al trabajador de los lugares comunes y se comunicard la
situacion a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicciéon; Igual
conducta se seguird en caso de presentar concurrencia de algunos sintomas identificados
(Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secrecién y goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de
cabeza, Escalofrios, Malestar general)

- La fila de acceso a la obra serd de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separacién
como minimo entre trabajador de 1,50 metros.
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- A los efectos de evitar aglomeraciones, los trabajadores de las empresas subcontratistas
deberan tener diferentes horarios de acceso a la obra; informandose el cronograma de ingreso al
Delegado.

Con respecto al personal de obra:

- Se realizaran capacitaciones periédicas sobre las medidas de higiene y de cuidado
personal en la obra.

- Se evitara la aglomeracién o agrupacién de trabajadores, tanto en la obra como en todas
las dependencias e instalaciones de la misma. La distancia entre obreros sera NO MENOS DE 1.50
metros.

- Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuente con los EPP adecuados de
acuerdo a las caracteristicas del puesto de trabajo y tarea no podran permanecer en obra.

- Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE.

- NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso.

- Los elementos de proteccion personal (EPP) deben colocarse antes de iniciar cualquier
actividad laboral que pueda causar exposicién y ser retirados Unicamente después de estar fuera
de la zona de exposicion.

- Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente
identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empresa.

- Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente
segun procedimiento.

- En caso de utilizar vehiculos para transporte de personal, se mantendra una separacion
entre plazas de 1.50 metros. Se desinfectaran los vehiculos antes y después de cada traslado. Se
viajara con ventanillas abiertas.

- En el caso de uso compartido de vehiculos y equipos, desinfectar de manera regular
comandos, volante, tablero, puertas, espejos, etc.

- Se debe designar a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y desinfeccion, a los fines de
mantener obradores, pafioles, y frentes de trabajo en condiciones de maxima limpieza.

- Se deberd ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas
temperaturas.

Sera responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan
amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la obra,
como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos.

Ambito de Aplicacion: Area operativa — Area de influencia directa
Responsable de la Implementacion: Director de Obra, Responsable en Higiene y seguridad

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.
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Responsable de la fiscalizacion: El inspector de obra y el RAP

17 Programa: Proteccidn del Paisaje.
Subprograma: ----

Aspectos Ambientales: Paisaje

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, tendientes a
mantener el paisaje natural y urbano en su estado original, sin modificaciones significativas como
consecuencia de la construccién y operacion de las obras.

[tems del plan de obra - Todos los items del plan de obra
Medidas y Actividades Aplicables:

Se debera minimizar el corte de vegetacion, especialmente de ejemplares arbdreos y arbustivos,
manteniendo la continuidad de los estratos dominantes.

- Se deberd reducir, en los casos posibles, la afectacion de la herencia cultural
arquitectdnica.

- Por ningln motivo se permitird que los materiales de desecho se incorporen en los
terraplenes y, mucho menos, disponerlos a la vista en las zonas o fajas laterales reservada para la
via si las hubiere, predios agricolas, urbanos o rurales, sistemas de drenaje y canales; debiendo
ser transportados a los lugares asignados como depdsitos de residuos por el Programa: “Manejo
Ambiental de Residuos” que conforman el presente PGA.

- Las acciones de revegetalizacion y/o forestaciones propuestas para las zonas que indique
la Autoridad de Aplicacion deberan:

J Promover la armonizacién con las tipologias, desarrollo y distribucion de la vegetacién
local, empledndose especies autdctonas y de porte similar a las fisonomias dominantes.

J Enmarcar y resaltar las diferentes unidades del paisaje que se cruzan.
J Ajustarse a las diferentes estructuras de ingenieria.
J Garantizar la seguridad del usuario.

Supervision: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serdn verificados y aprobados
por la Supervisién, quien podrd solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere
oportunas.

Resultados Esperados:
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- Minimizar los impactos estéticos negativos sobre el paisaje.
- Mantener la calidad escénica previa construccion de la obra una vez finalizados los
trabajos.

Observaciones: La forestacion debe realizarse con especies nativas.
Ambito de Aplicacion: Area operativa

Responsable de la Implementacidn: Director de obra
Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.

18. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se ha previsto la realizacion de las siguientes obras complementarias, relacionadas especialmente
con la seguridad vial, hecho que mejora las condiciones actuales de la via publica, ademas de
proveer la accesibilidad esperada.

19. Seializacion Vertical y Horizontal

El tipo de sefializacidn, su construccion y ubicacion estara de acuerdo a lo establecido por las
normas vigentes, tanto municipales, provinciales o nacionales (Ley de Transito N° 24.449 y su
Decreto 779/95 y Resolucidon 911/96 de la Ley 24557).

Los componentes de las sefales (chapas, soportes, elementos de fijacidn, pinturas, etc.) deberan
ser construidos con materiales nuevos, en perfecto estado de conservacion, de alta calidad, que
cuenten con sello de aprobacion del IRAM.

20. Rampas para Discapacitados

La construccién de Rampas para Discapacitados tiene por objeto incorporar al espacio urbano, un
elemento que vincule el nivel de vereda con el nivel de calzada, por medio de una senda, de
formas y dimensiones establecidas, a fin de que la diferencia de niveles entre vereda y calzada no
constituya un obstdculo para la circulacidon de personas con capacidades diferentes.

Se construyen en las esquinas, alineadas con las sendas peatonales de las veredas, dos por
esquina, totalizando ocho por bocacalle. Se han contemplado con item diferenciado.

21. Medidas Especiales En Zona Escolar

Esta tarea consistird en el desarrollo de medidas de seguridad en las cercanias de la Escuela
Técnica Aeronautica E.E.T. N°32, Jardin de Infantes N°201 y EEP N°1026- “Héctor Camors”

J Seflalamiento horizontal convencional de eje y bordes a lo largo de toda la travesia y en
las intersecciones correspondientes.
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J Bandas dptico sonoras con progresién logaritmica y un espesor de 10 mm y 0.40m de
ancho al ingreso de la zona urbana desde ambos extremos, en todo el ancho de la calzada.

J Sendas peatonales para cruce de la via.

J Sefalizacidon de velocidad maxima 20 con pintura termo-reflectiva aplicada por extrusion
de 3 mm sobre pavimento.

) Colocacién de tachas reflectivas bidimensionales sobre el eje en los sectores en que esté
impedido el sobrepaso a razén de 1 cada 12 m.

) Sefialamiento vertical a ubicar a lo largo de la travesia en sectores a definir con la
Supervision.

22. Forestacion Urbana:

Objetivo: La forestacion de la calles a pavimentar tiene por objeto reponer la vegetacion extraida
en el drea operativa y conformar en la zona de obra, un paisaje arbdreo que resulte agradable en
el transito vehicular y que permita mejorar la condicion de sombra para todos los frentistas
beneficiarios del pavimento. Significa al mismo tiempo, un aporte a la reduccién de la
contaminacién atmosférica generada por el transito automotor, ayudar a enfriar el aire
reduciendo la llamada isla de calor, asi como también un amortiguador contra el sonido. Cabe
destacar que en el drea operativa de la Av. Marconi se extraeran aproximadamente 50 arboles de
gran porte, los cuales deberan ser repuestos en un total de 150 arboles de especies nativas de
tamafio comercial.

Criterios:
Los proyectos de arbolado urbano deberan desarrollarse considerando los siguientes requisitos:

J Se deberd considerar un total aproximado de 8 especies por vereda y todos deben ir
acompafiados de un tutor o guia de madera.

. Utilizar especies autdéctonas con floracién vistosa.

J Reposicién: dado que se trata de restituir el drea urbana se deberda reponer tres
ejemplares por cada uno que se saque y de la misma especie.

o No interferir en la Sefialética vial.
Eleccidon de las especies:

Para la implantacién de la totalidad de ejemplares previstos, se ha optado por especies o
variedades nativas de la zona en su mayor parte. Todas las escogidas son especies de facil cultivo.
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Se enumeran los nombres de arboles dentro de los cuales se escogen para conformar los grupos o
formaciones proyectadas.

Especies del Parque Chaqueiio:

4 Primera magnitud: Corresponde a las especies que en estado natural alcanzan el
“techo” del bosque.

4 Segunda magnitud: En el vuelo del bosque son las que alcanzan mayor altura sin
constituir el “techo”.

4 Tercera magnitud:  Las que se ubican por encima del estrato arbustivo o sub

arbustivo y por debajo de las anteriores magnitudes.

En masas forestales degradadas por la actividad del hombre se desdibuja la estratificacién natural
de las especies arbéreas.

Especies del Chaco Himedo

Nombre comun Nombre cientifico
Bign. Lapacho rosado Tabebuia avellaneda
Bign, Lapacho negro Tabebuia ipé (Standley)
Leg. Algarrobo blanco Prosopis alba (Grisebach)
Leg. Guayacan Caesalpinea
Leg. Timbd, Oreja de negro, etc. Enterolobium contortisiliquum
Sal. Sauce criollo, sauce colorado Salix Humbolitiana
Pal. Pindd Arecastrum omanzoffianum
23.

De Regiones Fitogeograficas Colindantes

Nombre comun Nombre cientifico

Leg. Tipa blanca; Tipa Tijuana tipu
Leg. Ibird Puitd; Canafistula Peltophorum dubium
Leg. Pezufa de vaca; Pata Bauhinia candicana
de buey; Falsa caoba.
Leg. Cebil; Cebil colorado; Piptaenia macrocarpa
Curupay

Ana. Aguaribay; Gualeguay; | Scinus molle Var. areira

TebeRinto; Arbol de la pimienta

Jacaranda Jacaranda mimosifolia D. Don.
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Exoticas
Nombre comun Nombre cientifico
Cas. Casuarina Casuarina cunninghamiana
Mir. Eucalipto Eucalyptus cinerea
Pro.  Grevilea, Roble sedoso Eucalyptus viminalis
Pro. Grevilea, Roble sedoso Grevillea robusta
Leg.  Lluvia de oro Cassia
Ole. Fresno Fraxinus americana
Tipa blanca; (Peltophorum dubbium) Ibird Puita o (Piptademia macro carpa) Cebil
colorado — Curupi, en bosquetes alternados. (Casuarina Cunningamiana) Casuarina
y (Grevillea robusta) Grevillea. Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. / Chivato

24.

Obtencion de las especies:

La obtencion de las especies se hara a partir de viveros oficiales y particulares de la Provincia del
Chaco, que pueden proveer el material en condiciones adecuadas.

Caracteristicas de las especies:

Las especies a proveer deberan ser de tamafio comercial (1,50 — 2,00 m), de mas de dos anos de
edad.

Forma y estado del arbol:

Los darboles deben estar bien conformados, con las ramas lideres sin ninglin dafo. Segun
caracteristicas propias de cada especie, el tronco sera recto, sin sinuosidades marcadas. Cualquier
horquilla en el arbol debe estar sana y sin rajaduras.

Se debera excluir ejemplares con areas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de hongos, con
agujeros, o zonas con liquidos viscosos o con roturas de corteza. El sistema radicular sera
compacto y bien ramificado, con abundantes raices libres de enfermedades y la provisidon de cada
ejemplar debe ser con pan de tierra.

La copa debe presentar el desarrollo y caracteristicas de las especies y en equilibrio con el alto del
fuste y con su diametro.
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Preparacidn del suelo:

Los hoyos donde se implantara cada ejemplar deberan ser rellenados con tierra preparada para
tal fin, con la composicidn: tierra comun 5 partes, humus vegetal 3 partes, arena gruesa 2 partes.

Hoyos de 0,60 m de profundidad y 0,40 m de ancho, si los suelos son pobres preparar el sitio de
plantacion.

Nivel de plantacion:
El cuello de los arboles debera quedar a nivel del suelo.
Tutorado:

Los tutores deben ser de madera, de seccidn suficiente para soportar vientos, etc. y otorgarle
adecuada sujecion y verticalidad a las plantas. La altura de los tutores serd seglin especie
debiendo sobrepasar a las mismas, siempre mayores a 1,50 m. Contaran con sus respectivas
ataduras con cinta ancha de plastico que no dafie el tronco. Se enterraran de modo que queden
bien firmes, con suficiente resistencia a la accidon de los vientos.

Riego Inicial:

Se procederd a un riego inicial de asiento, a continuacién de la plantacidn, utilizando no menos de
20-30 litros de agua por cada ejemplar. Al regar se debera tener cuidado con la verticalidad de la
planta.

Cuidado y consolidacion de la Forestacion

Es evidente que tanto el método de seleccidon de ejemplares, implantacién con todas las reglas
agrondmicas-forestales y cuidado y podas de las plantas hasta su afirmacién como arbol, requiere
la intervencién especializada de un Ingeniero / Técnico Forestal o Agronomo, para el éxito del
programa forestador. Es exigencia de la presente la asistencia especializada en todo el proceso
especificado.

En cuanto al término de dicha asistencia, aun cuando no se puede precisar exactamente, debe
extenderse hasta lograr el nivel de “planta afirmada”, de la forestacion realizada.

Recepcion y Forma de pago:
a) Recepcién

La recepcidn de la forestacion se efectuara en tres etapas, correspondientes a la verificacion en el
cumplimiento parcial y/ o final de todas las provisiones, implantaciones, cuidado y consolidacion
de las formaciones forestales proyectadas. Se fijan al respecto las proporciones del proceso
forestal, que se han de aprobar y certificar:
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A -1) Al verificarse la implantacién completa, realizada conforme a lo especificado: 40% del total

A -2) Al verificarse el buen estado de la forestacidn y/o reposicién a 6 meses de la implantacién:
15% del total

A -3) Al verificarse el estado de la forestacion ya consolidada 45%del total.

En el caso de no verificarse la forestacidn consolidada (punto a-3) dentro del plazo de obra, este
porcentaje serd certificado, si correspondiere, en el Certificado Final de Obra.-

Se sugiere comenzar la forestacion temprana, vale decir inmediatamente después de liberar areas
laterales del camino en construccién, compatible con los periodos de implantacién de acuerdo
con la especie, de manera de completar el ciclo de implantacidon y manejo consolidado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El Contratista no recibird pago directo alguno por el cumplimiento de las presentes
especificaciones. El costo que demande el cumplimiento de las mismas, se deberd incluir en los
distintos items de la obra.

Las certificaciones de las tareas cumplidas, se efectuaran en las proporciones del importe del
Item, establecidas en “a) Recepcion”.

RESPONSABILIDAD

Los dafos causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, son responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberd remediarlos a su exclusivo
costo.

25. PENALIDADES

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en esta
Especificacion, sera advertido la primera vez por la Supervisidn, la que dard un plazo para su
correccion.

Si el Contratista no cumple con lo solicitado en |la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Supervisidn, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la certificaciéon
mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo
especificado en la Seccidon 32. — Condiciones Generales de Contrato.

No obstante la aplicacién de la multa, el Contratista debera proceder al empleo de las técnicas de
remediacidn pertinentes, a efectos de corregir el dafio ambiental provocado; todo esto a su costo
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y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra, quedara
facultado para corregir el defecto a través de otras vias y con cargo al Contratista.

No se realizard la Recepcion Provisional de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado a
satisfaccidn de la Supervisidn, los trabajos de limpieza de obra, revegetacién y de restauracion de
las zonas de préstamos y yacimientos y demas tareas conforme a lo indicado y en las
especificaciones técnicas ambientales.

26. PERFILES DE LOS PROFESIONALES PARA LOS PROGRAMAS AMBIENTALES Y MEDIDAS
DE MITIGACION

El siguiente cuadro indica los perfiles de profesionales necesarios para hacer efectivos los
Programas Ambientales y las Medidas de Mitigacién confeccionadas para el presente Proyecto.

27. PERFILES DE LOS PROFESIONALES

= |ngeniero civil / Esp. en Higiene y Seguridad, y Medio Ambiente
= Arquitecto / Esp. en Higiene y Seguridad, y Medio Ambiente

= Lic. en Biologia / Esp. en Ecologia

= Licenciado en Gestién Ambiental
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