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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL

LICITACION PUBLICA: N°120/2024.
EXPEDIENTE: N°E-13-2024-4684-Ae.
OBRA: PAVIMENTO URBANO — SANTA SYLVINA.
TRAMO: AV PUEYRREDON entre Calle L. Cadra y Calle Fray L. Beltran. )
OBJETO: CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON CON CORDON INTEGRAL Y
DESAGUES PLUVIALES.
ACLARATORIA N°4

Se comunica por medio de la presente Aclaratoria N°4 a todos los interesados oferentes. primando
sobre lo escrito en cualquier otro lugar de la documentacion de la Licitacion Publica N°120/2024, lo
siguiente:

1) De acuerdo con lo planteado en el Pliego de Condiciones Particulares, Art. 18°
(REDETERMINACION DE PRECIOS):

Anexo — Ajuste de Precios para Licitaciones Publicas

El monto del precio ajustado es el que resulte de la aplicacién de la metodologia que se desarrolla a
continuacién:

Los precios estan sujetos a ajuste mensual segun la formula:
Pc=0,10+0,9 * FRi

Los precios de las certificaciones de pago se redeterminaran utilizando las siguientes expresiones

Fy =] ay X Fyy +agy, % Fiyy +ay % A0, T ay X o + g, X ey x| 1+ kx ol ¥4
' ' MO, 1 " \CL; CF,

matematicas:

Fmi = Factor de variacion de precios del componente Materiales. Mediante la expresion
matematica que se desarrolla en el apartado |., pondera las variaciones de los
precios de los principales materiales de cada obra.

Femi = Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas. Mediante la
expresion matematica que se desarrolla en el apartado Il pondera la variacién de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccidn
(amortizacion, repuestos y reparaciones).

MO/MQg= Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra. Es la relacién entre
el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacion (MOy) y el
indicador de precio basico (MOq);

MOQo = INDEC CUADRO 5 del Anexo inc.a) cuadro 1.4 ICC CAPITULO Mano de
Obra.
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ACLARATORIA N°4

Factor de variacién de precios del componente Transporte Carretero. Es la
relacién entre el indicador del precio correspondiente al mes de |la
Redeterminacién (Ti) y el indicador de precio bésico (To),

To = Fuente de Indec Cuadro 6 C6d.71249-11 Camidn volcador.

Factor de variacion de precios del componente Combustible y Lubricantes. Es la
relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de Ia
Redeterminacion (CLi) y el indicador de precio basico (Clo);

Clo - GAS OIL S/INDEC IPIB 33360.1 (ANEXO Cuadro 2) - LUBRICANTES
S/PORCENTAJE DE ANALISIS DE PRECIOS BASICOS.

Coeficientes de ponderacion. Representan la incidencia del costo de los
componentes en el costo directo total de la obra. Costo directo es el precio
total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos
y los gastos generales.

Debe verificarse que: @y + Qg + Qg + @ +dg =1

Para la redeterminacidn del precio de las Obras seran e m=0,5113, o=
0,0506 , o mo =0,3710, ot 1 = 0,0559 , o v = 0,0112

Factor de variacidn del componente Costo Financiero.

(+i /12)% -1
(+i,/12)5% =1

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual Activa
a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina, expresada en coeficiente,
considerando el valor del dia 15 del mes inmediato anterior al de |a ejecucion
de los trabajos, o en su defecto el dia habil posterior.

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual Activa
a 30 dias del Banco de |a Nacién Argentina, expresada en coeficiente,
considerando el valor del dia 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el
dia habil posterior.
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n = Losdias que fija cada Contrato como plazo de pago de cada certificado. 60 dias.-

k = Coeficiente “k” de Ponderacién del Costo Financiero. k=0,0712.-

Mes de Redeterminacion i: la redeterminacién se calculard y certificard mensualmente adoptando
como valores de cada mes de redeterminacion los correspondientes al mes de ejecucién de los trabajos.

Los componentes de la expresion matematica seran calculados con cuatro decimales con redondeo
simétrico. El valor de Friresultante serd aplicado con cuatro decimales.

Los precios e indicadores de precios a utilizar seran los publicados por INDEC.

I - Variacién de precios del componente Materiales.
El factor que mide la variacién de los precios del componente Materiales (Fmi), se determinard

aplicando la siguiente expresién que pondera la variacién de los n subcomponentes y/o elementos mas
representativos de cada obra:

1 M
Fyy = by, % ML, + by, X M2, +by; % M, + e + by, % M,
Mln h M20 ' M3U Mno

Donde:

M1i, M2, M3i, ..., Mn = precios o indicadores de precios del Mes de Redeterminacién “i” de los n materiales
mas representativos de la obra : Material 1 (M1): Acero, Material 2 (M2): Ladrillo comun, Material 3
(M3): Hormigén.-

M1e, M2o, M3,,..., Mno = precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales mas representativos
de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material n:Mn).

Los materiales considerados seran al menos 3. La sumatoria del costo-costo de los materiales o grupos de

materiales Mi que se seleccionen, deberd ser mayor o igual al 75% del costo-costo total de los
materiales de la obra.
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Los Coeficientes "b" seran los siguientes:

b,\f K] bnr 2 h,\r3 " bun =

Coeficientes de ponderacion de los Materiales. Representan la incidencia de los n
materiales mas representativos en el costo-costo total del componente Materiales.
Cada bw se calculara como la relacion del monto total del material M; y la suma de los
montos correspondientes a todos los materiales considerados. Debe verificar que:

i=n
Z byi=1.
il

b barasbigssbpy =

Para la redeterminacion del precio de la Obra seran

bm1=0,4827, bm2=0,0928, bms=0,4245.-

Materiales para la Obra

M1i/M1lo= Factor de variacion de precios del Material 1: ACERO

M1o=INDEC IPIB 41261-1 Barras de hierro y acero Cuadro 2 del Anexo
M2i/M20= Factor de variacion de precios del Material 2: Ladrillo comun

M20 = INDICE 373550-21 Cuadro 11
M3i/M3p= Factor de variacion de precios del Material 3: Hormigon

M30 = INDICE INDEC “HORMIGON” CUADRO 2 (Anexo) IPIB 2695-37510-1

II - Variacion de precios del componente Equipos y Mdquinas.

Py Sy X AR, + Cpp x| 0,7 % 45, +0.3x MO,
i AR ) AR, AE, MO,

El factor que mide la variacién de los precios del componente Equipos y Maquinas (Fem), se
determinara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los subcomponentes
Amortizacién de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:
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Donde:

AEi/AEo= Factor que mide la variacion de los precios del subcompenente Amortizacion de
Equipos. Es la relacidn entre el indice correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (AEj) y el indice al Mes Base (AEo);
AEo= A) AMORTIZACION DE EQUIPQOS IMPORTADO (S/OFERTA BASICA) VARIACION
DOLAR BANCO NACION TIPO COMPR., DIA 15 DE C/MES O HABIL POSTERIOR.
EQUIPO NACIONAL: S/INDEC IPIB NACIONAL CUADRO 3.2. POS. 29 (se aplicara a
cada equipo ofertado o grupo de equipos importados y nacionales)
B) OBRAS VIALES: CRITERIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD: (S/RESOL.
CONJUNTA 681 Y 199/02) (75% EQUIPOS IMPORTADOS + 25% EQUIPOS
NACIONALES) EQUIPO IMPORTADO = DOLAR BCO. NACION DIA 15 DE C/MES O DIA
HABIL POSTER.

MOi/MQg= Factor gue mide la variacién de los precios del componente Mano de Obra. Es la
relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacion
(MOj) y el indicador de precio del Mes Base (MQo);
MOo= INDEC CUADRO 5 del Anexo inc.a) cuadro 1.4 ICC CAPITULO Mano de Obra

&y B = Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacion de Equipos “cas”
y Reparaciones y Repuestos “crr”. Representan la incidencia de estos
subcomponentes en el precio total del componente Equipos y Maquinas en el total
de la obra de recuperacidn y otras intervenciones obligatorias y de las actividades
de mantenimiento. Cada “ci” se calculara como la relacién del monto total del
subcomponente y el monto total del componente Equipos y Maguinas.
Debe verificarse que: ¢, + ¢, =1.

Cui +Cpp = Para la redeterminacion del precio de la Obra seran
Cae=0,6250 , Crr=0,3750




i
=
fop
’1 s “DONAR ORGANOS ES SALVAR I'IDAS™

2024-Afio del 30° Aniversario de la Reforma de la

PROVINCI A bEL CHACO Constitucion Nacional y Provincial”
DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL

LICITACION PUBLICA: N°120/2024.
EXPEDIENTE: N°E-13-2024-4684-Ae.
OBRA: PAVIMENTO URBANO — SANTA SYLVINA.
TRAMO: AV PUEYRREDON entre Calle L. Cadra y Calle Fray L. Beltran, )
OBJETO: CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON CON CORDON INTEGRAL Y
DESAGUES PLUVIALES.
ACLARATORIA N°4

IT-Foérmula de Redeterminacion de precios FRi.

FRi == (0,5113 x Fu; + 0,0506 x Fenii + 0,3710 x (MO; / MQo ) + 0,0112x (Ti/ To)+ 0,0559 x(CLi/CLo) ) x (1 + k x(
(CFi - CFo) /CFo)).

Funi= 0, 4827 * (M1i/Mlo) + 0,0928 * (M2i/M20) + 0,4245 * (M3i/M30)

Femi= 0,6250 * (AEi/AEo) + 0,3750 * (0,70* (AEi/AE0) + 0,30 * (MOi/MOo))

COEFICIENTES “a”

Para la redeterminacion del precio de las Obras serén a m= 0,5113, a ew = 0,0506, ot mo = 0,3710,

a+=0,0112, o c. = 0,0559

COEFICIENTES “b/”

Para la redeterminacion del precio de la Obra seran

bmi==0,4827, bm2=0,0928, bma=0,4245.-

COEFICIENTES “cae” v “crr”
Para la redeterminacion del precio de la Obra serdn

Cae=0,6250 , Cre=0,3750

EL ADMINISTRADOR GENE

Rq



