142.00-
141.50

18+500

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 18+500

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.46

140.00

19048.27

139.00-
138.50-

138.00-

— . L

Terraplén

6.94

700.02

205169.89

137.50

137.00-
136.50

136.005
o

142.00-
141.50

-10

18+000

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 18+000

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.25

115.55

18413.26

139.00-

Terraplén

9.03

875.42

201140.59

138.50
138.00-

~ 777

137.50

137.00-
136.50

136.005
N

142.00-
141.50

-10

17+500

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 17+500

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.91

164.18

17691.75

139.00—_|

Terraplén

6.80

848.18

197376.44

Pvcensco T
|~ HH
- -

138.50
138.00-

137.50
137.00-
136.50

136.005
N

142.00-
141.50

-10

17+000

141.00-

Materiales en Prog. 17+000

Nombre
Material

140.50
140.00-

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

0.84

87.85

17178.05

139.50

139.00-
138.50-

138.00- o

137.50

Terraplén

23.93

2258.01

189284.42

N

137.00-
136.50

136.00-
135.50

135.005
o

142.00-
141.50

-10

16+500

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 16+500

Nombre
Material

140.00-

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

0.72

89.39

16821.35

139.50
139.00-

138.50 ———
138.00-

137.50

Terraplén

12.18

1200.35

180278.83

137.00-
136.50

136.005
X

143.00-

o

16+000

-10
10
20

142.50
142.00-
141.50

Materiales en Prog. 16+000

Nombre
Material

141.00-
140.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

4.12

367.00

15542.97

140.00-

Terraplén

6.12

816.11

175773.02

139.50

W

139.00-

138.50
138.00-

137.50

137.00-
136.50

136.005
o

143.00-

o

15+500

-10
10
20

142.50
142.00-

Materiales en Prog. 15+500

Nombre
Material

141.50

141.00-
140.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

2.22

234.81

14229.63

140.00-

Terraplén

11.34

1022.90

169705.45

139.50

139.00-
138.50

138.00-

137.50
137.00-

136.50
136.005
X

-10

142.00-
141.50

18+600

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 18+600

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.64

154.67

19202.93

139.00-
138.50-

138.00-

=
=T jEnn WWW\I

Terraplén

6.16

654.87

205824.76

137.50

137.00-
136.50

136.005
N

142.00-
141.50

-10

18+100

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 18+100

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.18

121.62

18534.88

139.00- o

Terraplén

9.11

906.80

202047.39

[

138.50
138.00-

137.50

137.00-
136.50

136.005
3

142.00-
141.50

-10

17+600

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 17+600

Nombre
Material

140.00-

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.77

184.29

17876.04

139.50
139.00=——]

Terraplén

6.48

664.09

198040.53

i
i
b i

138.50
138.00-

137.50
137.00-
136.50

136.005
3

142.00-
141.50

-10

17+100

141.00-

Materiales en Prog. 17+100

Nombre
Material

140.50
140.00-

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

0.50

67.47

17245.52

139.50

139.00-
138.50

138.00-
137.50

e N

Terraplén

22.65

2329.14

191613.55

137.00-
136.50

136.00-
135.50

135.005
N

142.00-
141.50

-10

o

16+600

10
20

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 16+600

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

0.56

63.98

16885.33

139.00-
138.50-

138.00-

Terraplén

14.84

1351.03

181629.85

137.50

137.00-
136.50

136.00-
135.50

135.005
3

143.00-

o

16+100

-10
10
20

142.50
142.00-
141.50

Materiales en Prog. 16+100

Nombre
Material

141.00-
140.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

4.28

420.18

15963.16

140.00-

Terraplén

7.28

670.33

176443.35

139.50
139.00-

138.50
138.00-

137.50

137.00-
136.50

136.005
N

143.00-

o

15+600

-10
10
20

142.50
142.00-

Materiales en Prog. 15+600

Nombre
Material

141.50

141.00-
140.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.95

208.95

14438.57

140.00-

Terraplén

14.30

1281.80

170987.25

139.50

139.00-
138.50

138.00-

137.50
137.00-

136.50
136.005
3N

-10

142.00-
141.50

18+700

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 18+700

140.00-
139.50

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.84

174.14

19377.07

139.00-
138.50-

138.00-

Terraplén

5.13

564.73

206389.49

.y ————

— L=

137.50

137.00-
136.50

136.005
o

142.00-
141.50

-10

18+200

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 18+200

140.00-
139.50

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.19

118.39

18653.27

139.00-
138.50-

138.00-

Terraplén

8.57

883.78

202931.17

%Iﬂg s A I—
e

137.50

137.00-
136.50

136.005
X

142.00-
141.50

-10

17+700

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 17+700

140.00-

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.56

166.58

18042.62

139.50
139.00=———

Terraplén

7.06

677.05

198717.59

138.50
138.00-

/. e ——
% jaeesy —
e asd "
o S

137.50
137.00-
136.50

136.005
N

142.00-
141.50

-10

17+200

141.00-

Materiales en Prog. 17+200

140.50
140.00-

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

0.72

61.24

17306.76

139.50
139.00-

138.50 “—=——
138.00-

137.50

Terraplén

18.67

2066.06

193679.62

|

.
W - .

137.00-
136.50

136.00-
135.50

135.005
o

142.00-
141.50

-10

o

16+700

10
20

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 16+700

140.00-
139.50

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

0.59

57.68

16943.01

139.00-
138.50-

138.00-

Terraplén

16.83

1583.47

183213.33

%*

137.50

137.00-
136.50

136.00-
135.50

135.005
X

142.00-
141.50

-10

16+200

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 16+200

140.00-

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

3.47

387.44

16350.60

139.50
139.00-

Terraplén

7.10

719.43

177162.78

138.50
138.00-

137.50

137.00-
136.50

136.005
o

143.00-

o

15+700

-10
10
20

142.50
142.00-

Materiales en Prog. 15+700

141.50

141.00-
140.50

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

2.24

209.69

14648.27

140.00-

Terraplén

13.74

1401.55

172388.81

139.50

139.00-
138.50

138.00-

137.50
137.00-

136.50
136.005
X

-10

142.00-
141.50

18+800

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 18+800

140.00-
139.50

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

2.07

195.72

19572.79

139.00-

]

Terraplén

4.44

478.90

206868.39

138.50
138.00-

L
S — =
B i

137.50

137.00-
136.50

136.005
o

142.00-
141.50

-10

18+300

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 18+300

140.00-
139.50

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.28

123.58

18776.85

139.00-

Terraplén

7.57

806.89

203738.06

138.50
138.00-

e

137.50

137.00-
136.50

136.005
X

142.00-
141.50

-10

17+800

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 17+800

140.00-
139.50

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.24

140.06

18182.68

139.00-=——

Terraplén

7.70

738.31

199455.89

138.50
138.00-

o % —
=5 =

137.50
137.00-
136.50

136.005
N

142.00-

-10

17+300

141.50
141.00-

Materiales en Prog. 17+300

140.50
140.00-

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.16

94.15

17400.91

139.50

139.00-
e ——
138.50-

138.00-
137.50

Terraplén

14.07

1637.01

195316.62

7

137.00-
136.50

136.005
o

142.00-
141.50

-10

o

16+800

10
20

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 16+800

140.00-
139.50

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

0.72

65.61

17008.62

139.00-
138.50-

138.00-

-
ng,_l _
- HH

Terraplén

19.10

1796.52

185009.85

137.50

137.00-
136.50

136.00-
135.50

135.005
X

142.00-
141.50

-10

16+300

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 16+300

140.00-
139.50

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.54

250.70

16601.30

139.00——

Terraplén

9.69

839.86

178002.63

138.50
138.00-

137.50

137.00-
136.50

136.005
o

143.00-

o

15+800

-10
10
20

142.50
142.00-

Materiales en Prog. 15+800

141.50

141.00-
140.50

Nombre
Material

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

2.55

239.45

14887.71

140.00-
139.50-

139.00-
138.50

Terraplén

13.71

1372.44

173761.25

138.00-

137.50
137.00-

136.50
136.005
X

-10

142.00-
141.50

18+900

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 18+900

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

2.20

213.65

19786.44

139.00-
138.50 =

138.00-

Terraplén

3.88

416.27

207284.66

tttts % %
as
i

137.50

137.00-
136.50

136.005
N

142.00-
141.50

-10

18+400

20

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 18+400

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.34

131.42

18908.27

139.00-
138.50-

138.00-

Terraplén

7.06

731.82

204469.88

137.50

137.00-
136.50

136.005
3

142.00-
141.50

-10

17+900

20

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 17+900

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.06

115.02

18297.71

139.00——

Terraplén

8.48

809.27

200265.17

E———A

138.50
138.00-

~ 7

137.50
137.00-
136.50

136.005
3

142.00-

-10

17+400

20

141.50
141.00-

Materiales en Prog. 17+400

Nombre
Material

140.50
140.00-

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.37

126.66

17527.57

139.50

139.00~—___
138.50

Terraplén

10.16

1211.64

196528.26

138.00-
137.50

%,
7
—a %‘ﬂ“@
oo jawrj

137.00-
136.50

136.005
N

142.00-
141.50

-10

o

16+900

10

20

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 16+900

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

0.91

81.58

17090.20

139.00-
138.50-

138.00-

7

Terraplén

21.23

2016.55

187026.40

137.50

137.00-
136.50

136.00-
135.50

135.005
3N

142.00-
141.50

-10

16+400

20

141.00-
140.50

Materiales en Prog. 16+400

Nombre
Material

140.00-
139.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

1.07

130.66

16731.96

139.00-

7

138.50
138.00-

Terraplén

11.82

1075.84

179078.48

137.50

137.00-
136.50

136.005
N

143.00-

o

15+900

-10
10

20

142.50
142.00-

Materiales en Prog. 15+900

Nombre
Material

141.50

141.00-
140.50

Area

Volumen

Volumen
Acumulado

Desmonte

3.22

288.26

15175.98

140.00-

Terraplén

10.20

1195.65

174956.90

139.50

139.00-
138.50

138.00-

137.50
137.00-

136.50
136.005
3

-10

4 Direccic’)n de Vialidad Provincial
4 Provincia del Chaco
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0BRA:  RUTA PROVINCIAL S/N®
TRAMO: Ruta Prov. N°100-Ruta Prov N°9 (Las Hacheras)

Secciones Transversales
15+500 - 18+900

PROYECTO:

Ingenieria Vial

ESCALA

H=1:500 V=1:50




